# CONTRATO Nº 48/2014

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.067.564 , y por el **Abg. Derlis José Maria Benítez Echeverría**, en su carácter de Secretario de Gobierno de la Gobernación del Departamento de Amambay, con Cédula de Identidad Nº 4.408.698, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y, por el otro, la Empresa **GRUPO NOVENO S.A.** , con **RUC Nº 80056988-1,** representado en este acto por la **Abg. Cynthia Rossana Flor,** domiciliado en **O'Leary 728 c/ Haedo** de la Ciudad de **ASUNCION – PARAGUAY** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 3.555.807** denominada en adelante **EL PROVEEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen celebrar el presente contrato en la AMPLIACION DE HOSPITAL DE BARRIO OBRERO AD REFERENDUM PLURIANUAL, adjudicada en la modalidad de **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 10/2.014** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:

**1. OBJETO.**

**"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY"**, en adelante "LA CONTRATANTE" contrata a la Empresa **GRUPO NOVENO S.A.,** en adelante **"EL PROVEEDOR",** a los fines de realizar el suministro de los Bienes adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL** para la "AMPLIACION DE HOSPITAL DE BARRIO OBRERO AD REFERENDUM PLURIANUAL", adjudicada en la modalidad de **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 10/2.014"**, según el siguiente detalle:

| CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS | |
|---|---|
| DESCRIPCION | TOTAL |
| AMPLIACION DE HOSPITAL BARRIO OBRERO AD REFERENDUM – PLURIANUAL. | GS. 3.498.117.009 |
| Total | GS 3.498.117.009 |

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato;
b) Documentación técnica que contiene la descripción de bienes, las especificaciones técnicas, programa de suministros.
c) La Oferta y la lista de precios unitarios;
d) La Resolución Nº 663/2014, "POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA "**GRUPO NOVENO S.A.**" para el "AMPLIACION DE HOSPITAL DE BARRIO OBRERO AD REFERENDUM PLURIANUAL", EJERCICIO FISCAL 2014"----
---

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el SUBGRUPO 520 incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **Gs. 3.498.117.009**

Pedro González Ramirez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

Abg. Derlis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

**(Guaranies Tres mil cuatrocientos noventa y ocho millones ciento diecisiete mil nueve)** ----------

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de "LICITACION PUBLICA NACIONAL" convocado por la **GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 682/2014----------

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO.**
El plazo de vigencia de este Contrato va desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2015.----------

**6. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.**
El valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, es de 5% (cinco por ciento) sobre el monto total del contrato.----------

**7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).**
El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el Proveedor en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades de PROVEEDOR, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos. Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total es de **Gs. 3.498.117.009 (Guaranies Tres mil cuatrocientos noventa y ocho millones ciento diecisiete mil nueve).** I.V.A. incluido, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del PROVEEDOR y a la cantidad adjudicada por Resolución, siendo el monto disponible para el ejercicio 2014 la cantidad de **Gs. 3.498.117.009 (Guaranies Tres mil cuatrocientos noventa y ocho millones ciento diecisiete mil nueve)** I.V.A. incluido, cuyos ítems se detallan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Provisión y Colocación de cartel de obra | Unid. | 1,00 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 1.2 | Cerco perimetral en chapa de zinc | m2 | 400,00 | 113.200 | 45.280.000 |
| 1.3 | Limpieza del local de obra | m2 | 2.144,00 | 4.900 | 10.505.600 |
| 1.4 | Construcción de obrador | m2 | 95,00 | 233.000 | 22.135.000 |
| 1.5 | Baño para personales ( inodoro, lavatorios, ducha) | unid | 4,00 | 1.055.000 | 4.220.000 |
| 1.6 | Replanteo y marcación | m2 | 2.144,00 | 3.900 | 8.361.600 |
| 1.7 | Relleno y compactación | m3 | 506,00 | 98.200 | 49.689.200 |
| 2 | **EXCAVACIONES** | | | | |

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

Abg. Darlis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | De nivelación de 0,30 cm | m3 | 75,90 | 45.600 | 3.461.040 |
| 2.2 | De pilotines de Ø de 25 cm | m3 | 640,00 | 26.300 | 16.832.000 |
| 2.3 | De zapatas | unid | 160,00 | 54.500 | 8.720.000 |
| 3 | **AISLACION HORIZONTAL** | | | | |
| 3.1 | Aislación Horizontal con asfalto solido | m2 | 455,40 | 32.100 | 14.618.340 |
| 4 | **CARGAMENTOS DE H□ A□** | | | | |
| 4.1 | De pilotines de Ø de 25 cm | m3 | 52,00 | 1.530.000 | 79.560.000 |
| 4.2 | De zapatas | m3 | 61,44 | 1.440.000 | 88.473.600 |
| 4.3 | Viga inferior d 020 x 0,30 cm | m3 | 50,60 | 1.440.000 | 72.864.000 |
| 4.4 | Pilares de 0,20 x 0,20 cm | m3 | 24,00 | 1.490.000 | 35.760.000 |
| 4.5 | Viga superior de 0,10 x 0,25 cm | m3 | 30,40 | 1.530.000 | 46.512.000 |
| 4.6 | Contrapiso de hormigón de 0,08 cm | m2 | 2.634,30 | 37.000 | 97.469.100 |
| 4.7 | Carpeta para piso. | m2 | 2.634,30 | 18.450 | 48.602.835 |
| 5 | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 5.1 | De elevación de 0,25 cm | m2 | 1.195,50 | 91.800 | 109.746.900 |
| 5.2 | De elevación de 0,15 cm | m2 | 2.833,60 | 68.490 | 194.073.264 |
| 5.3 | Salpicado interno y externo | m2 | 7.897,60 | 6.200 | 48.965.120 |
| 5.4 | Revoques | m2 | 7.897,60 | 24.200 | 191.121.920 |
| 6 | **COBERTURA METALICA** | | | | |
| 6.1 | Cobertura metálica con Cabriada tipo C y angulos, correas tipo C y chapas de fribocemento de 6mm | m2 | 2.280,00 | 173.20 | 394.896.000 |
| 6.2 | Canaletas de chapas galvanizadas | ml | 298,00 | 118.000 | 35.164.000 |
| 7 | **PISOS** | | | | |
| 7.1 | **Piso interno** | m2 | 1.751,25 | 141.200 | 247.276.500 |
| 7.2 | **Piso para baños tipo porcelanato pulido** | m2 | 177,35 | 138.000 | 24.474.300 |

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Abg. Darlis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Piso externo tipo canto rodado | m2 | 375,20 | 81.100 | 30.428.720 |
| 7.4 | Vereda tipo canto rodado | m2 | 330,50 | 73.800 | 24.390.900 |
| 7.5 | Azulejos tipo porcelanato pulido | m2 | 917,70 | 121.000 | 111.041.700 |
| 8 | **ZOCALOS** | | | | |
| 8.1 | Colocación de zocalos | ml | 1.682,00 | 29.800 | 50.123.600 |
| 8.2 | REVESTIMIENTO | | | | |
| 8.3 | Revestido en sala de rayo X | gl | 1,00 | 84.000.000 | 84.000.000 |
| 9 | **CIELORRASO, MAMPARAS Y VIDRIOS** | | | | |
| 9.1 | Provision y colocacion de cielorraso de yeso | m2 | 1.924,25 | 113.000 | 217.440.250 |
| 9.2 | Vidrios Templados de 10 mm | m2 | 98,00 | 550.000 | 53.900.000 |
| 9.3 | Mamparas de granitos para baños | m2 | 56,00 | 653.000 | 36.658.000 |
| 9.4 | Mamparas de vidrios para baños | m2 | 128,00 | 550.000 | 70.400.000 |
| 9.5 | Espejo para baño (e=4mm) con marco de met. | unid | 40,00 | 98.000 | 3.920.000 |
| 10 | **CARPINTERIA EN MADERA** | | | | |
| 10.1 | Puerta interna lisa de 1,80 x 2,10 m | unid | 5,00 | 1.780.000 | 8.900.000 |
| 10.2 | Puerta interna lisa de 1,00 x 2,10 m | unid | 40,00 | 950.000 | 38.000.000 |
| 10.3 | Puerta de 0,80 x 2,10 m | unid | 26,00 | 760.000 | 19.760.000 |
| 10.4 | Puerta de 0,70 x 2,10 | unid | 40,00 | 690.000 | 27.600.000 |
| 11 | **CARPINTERIA METALICA** | | | | |
| 11.1 | Porton metalico de 3,00 x 2,50 | unid | 1,00 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 11.2 | Porton metalico de 1,50 x 2,50 | unid | 2,00 | 1.920.000 | 3.840.000 |
| 12 | **INSTALACION SANITARIA** | | | | |
| 12.1 | Desagüe cloacal para baños (Hombres) | unid | 3,00 | 3.900.000 | 11.700.000 |
| 12.2 | Desagüe cloacal para baños (Mujeres) | unid | 3,00 | 3.900.000 | 11.700.000 |
| 12.3 | Desagüe de bacha (cocina principal). | unid | 1,00 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| 12.4 | Alimentación de agua para baños (Hombres) | unid | 3,00 | 1.820.000 | 5.460.000 |
| 12.5 | Alimentación de agua para baños (Mujeres) | unid | 3,00 | 1.820.000 | 5.460.000 |

Pedro González Ramirez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

Abg. Derlis Benitez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | Alimentación de agua (Cocina) | unid | 1,00 | 940.000 | 940.000 |
| 12.7 | Artefactos sanitarios de baños (Hombres) | gl | 10,00 | 1.120.000 | 11.200.000 |
| 12.8 | Artefactos sanitariosde baños (Mujeres) | gl | 10,00 | 1.120.000 | 11.200.000 |
| 12.9 | Baños para sala de internados | gl | 40,00 | 1.120.000 | 44.800.000 |
| 12.10 | Bacha de porcelana (Con mesada de marmol) para Sanitarios | unid | 6,00 | 4.120.000 | 24.720.000 |
| 12.11 | Bacha de porcelana (Con mesada de marmol) para Sanitarios de internados | unid | 34,00 | 890.000 | 30.260.000 |
| 12.12 | Cámara séptica | unid | 5,00 | 2.470.000 | 12.350.000 |
| 12.13 | Pozo absorbente | unid | 5,00 | 3.840.000 | 19.200.000 |
| 12.14 | Bajadas de desague pluvial | ml | 150,00 | 112.100 | 16.815.000 |
| 12.15 | Registros de desague pluvial con rejillas | unid | 35,00 | 191.100 | 6.685.000 |
| 12.16 | Tendido de cañeria de desague pluvial enterrado | ml | 225,00 | 44.90 | 10.102.500 |
| 13 | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| 13.1 | Provisión y colocación de bocas de tomas de telefonia. | gl | 1,00 | 81.000.000 | 81.000.000 |
| 13.2 | Provisión y colocación de bocas de tomas informatico. | Unid. | 25,00 | 257.000 | 6.425.000 |
| 13.3 | Tablero Seccional | GL. | 12,00 | 1.615.000 | 19.380.000 |
| 13.4 | Alimentacion de TG a TS | GL. | 12,00 | 1.824.000 | 21.888.000 |
| 13.5 | Provisión y colocación de bocas de iluminación | Unid. | 90,00 | 67.400 | 6.066.000 |
| 13.6 | Provisión y colocación de bocas de tomas | Unid. | 270,00 | 67.400 | 18.198.000 |
| 13.7 | Provisión y colocación de bocas de iluminacion p/ baños | Unid. | 46,00 | 67.400 | 3.100.400 |
| 13.8 | Provisión y colocación de bocas de tomas (Para Baños) | Unid. | 46,00 | 67.400 | 3.100.400 |
| 13.9 | Provisión y coloc de bocas de toma para Aires Acondicionados. | Unid. | 42,00 | 210.000 | 8.820.000 |
| 13.10 | Provisión y coloc de bocas de iluminación Para pasillo y corredores | Unid. | 50,00 | 67.400 | 3.370.000 |
| 13.11 | Artefacto tipo fluorescente de 3x40W (Embutir c/ rejilla) | Unid. | 220,00 | 515.000 | 113.300.000 |
| 14 | PINTURAS | | | | |
| 14.1 | En mamposteria | m2 | 7.897,60 | 27.800 | 219.553.280 |
| 14.2 | En cieloraso | m2 | 1.924,20 | 25.300 | 48.682.260 |
| 14.3 | En aberturas | m2 | 475,20 | 28.400 | 13.495.680 |
| 15 | Calculo estructural | | | | |
| 15.1 | Estudio y memoria de calculo estructural 3% | gl | 1,00 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 16 | LIMPIEZA FINAL | | | | |

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
Administrador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | Limpieza y retiro de escombros | gl | 1,00 | 12.120.000 | 12.120.000 |
| | **Total** | | | | **3.498.117.009** |

La GDA pagará al PROVEEDOR, por los bienes proveídos en guaraníes, de acuerdo a los fondos previstos en el presupuesto General de Gastos de la Nación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 y Ejercicio Fiscal 2015, Fuente de Financiamiento FF 30 ajustándose al Plan de Caja a establecerse por el Ministerio de Hacienda para la Gobernación del Amambay.----------

El precio de los bienes facturados se reajustará durante el periodo de ejecución del contrato, a partir de una variación significativa de precios ocurrida en la economía nacional, que será medida a través del Índice de Precios al Consumo, publicado por el Banco Central del Paraguay, en una relación porcentual igual o mayor al 15% del mencionado Índice acumulado a partir de la fecha de presentación de la Oferta. Los ajustes deberán corresponder al periodo o mes de provisión de bienes y aplicados sobre el importe facturado y presentado para su pago.----------

El importe del precio ajustado de los bienes facturados debe corresponder a la siguiente fórmula: ----------
Pr= P x IPC1
IPC0
Pr: Precio Reajustado
P: Precio adjudicado
IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.
IPC0: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.
En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicho contrato.

De los montos facturados, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución sobre Contratos" de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 3439/2007, que modifica el art. 41 de la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas.----------

**8. CONDICIONES DE PAGO**

El pago de los bienes proveídos será efectuado a crédito y en guaraníes por la Gobernación de Amambay, previa presentación de la FACTURA CREDITO en el Departamento de Administración y Finanzas de la Gobernación de Amambay acompañada con las documentaciones (Notas de Remisión, Actas de Recepción de Entrega y/o Notas de Recepción Institucional), con la firma del/os funcionario/s distrital/es que hayan recepcionado el/los producto/s, a los efectos de certificar los datos (Cantidades y Firmas) de los mismos. De no contar con reparos, dichas documentaciones proseguirán con los trámites administrativos correspondientes., la contrantante efectuara los pagos, de acuerdo a los recursos provenientes del presupuesto Institucional, prontamente, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor y después de que la contratante haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

**9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051)**

Pedro González Ramirez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Abg. Denis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

| | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN | FECHA FINAL DE ENTREGA DE LOS BIENES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPLIACION DE HOSPITAL BARRIO OBRERO AD REFERENDUM - PLURIANUAL | *De acuerdo al Cronograma del PBC emanados por la GDA* | *Unidad* | *Gobernación del XIII Dpto. de Amambay Dirección: 14 de Mayo Nº 255 e/ Carlos Antonio López y Tte. Herrero* | *31/12/2015* |

**OBSERVACION:** La GDA podrá disminuir o aumentar la cantidad de BIENES a ser realizados conforme a la necesidad de la institución.----------

**10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme a las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03----------

**11. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 j, Ley N° 2051/03).**

| ITEM | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Provisión y Colocación de cartel de obra | Unid. | 1,00 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 1.2 | Cerco perimetral en chapa de zinc | m2 | 400,00 | 113.200 | 45.280.000 |
| 1.3 | Limpieza del local de obra | m2 | 2.144,00 | 4.900 | 10.505.600 |
| 1.4 | Construcción de obrador | m2 | 95,00 | 233.000 | 22.135.000 |
| 1.5 | Baño para personales ( inodoro, lavatorios, ducha) | unid | 4,00 | 1.055.000 | 4.220.000 |
| 1.6 | Replanteo y marcación | m2 | 2.144,00 | 3.900 | 8.361.600 |
| 1.7 | Relleno y compactación | m3 | 506,00 | 98.200 | 49.689.200 |
| 2 | **EXCAVACIONES** | | | | |
| 2.1 | De nivelación de 0,30 cm | m3 | 75,90 | 45.600 | 3.461.040 |
| 2.2 | De pilotines de Ø de 25 cm | m3 | 640,00 | 26.300 | 16.832.000 |
| 2.3 | De zapatas | unid | 160,00 | 54.500 | 8.720.000 |
| 3 | **AISLACION HORIZONTAL** | | | | |
| 3.1 | Aislación Horizontal con asfalto solido | m2 | 455,40 | 32.100 | 14.618.340 |
| 4 | **CARGAMENTOS DE H□ A□** | | | | |

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

Abg. Benis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | De pilotines de Ø de 25 cm | m3 | 52,00 | 1.530.000 | 79.560.000 |
| 4.2 | De zapatas | m3 | 61,44 | 1.440.000 | 88.473.600 |
| 4.3 | Viga inferior d 020 x 0,30 cm | m3 | 50,60 | 1.440.000 | 72.864.000 |
| 4.4 | Pilares de 0,20 x 0,20 cm | m3 | 24,00 | 1.490.000 | 35.760.000 |
| 4.5 | Viga superior de 0,10 x 0,25 cm | m3 | 30,40 | 1.530.000 | 46.512.000 |
| 4.6 | Contrapiso de hormigón de 0,08 cm | m2 | 2.634,30 | 37.000 | 97.469.100 |
| 4.7 | Carpeta para piso. | m2 | 2.634,30 | 18.450 | 48.602.835 |
| 5 | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 5.1 | De elevación de 0,25 cm | m2 | 1.195,50 | 91.800 | 109.746.900 |
| 5.2 | De elevación de 0,15 cm | m2 | 2.833,60 | 68.490 | 194.073.264 |
| 5.3 | Salpicado interno y externo | m2 | 7.897,60 | 6.200 | 48.965.120 |
| 5.4 | Revoques | m2 | 7.897,60 | 24.200 | 191.121.920 |
| 6 | **COBERTURA METALICA** | | | | |
| 6.1 | Cobertura metálica con Cabriada tipo C y angulos, correas tipo C y chapas de fribocemento | m2 | 2.280,00 | 173.20 | 394.896.000 |
| 6.2 | Canaletas de chapas galvanizadas | ml | 298,00 | 118.000 | 35.164.000 |
| 7 | **PISOS** | | | | |
| 7.1 | **Piso interno** | m2 | 1.751,25 | 141.200 | 247.276.500 |
| 7.2 | **Piso para baños tipo porcelanato pulido** | m2 | 177,35 | 138.000 | 24.474.300 |
| 7.3 | Piso externo tipo canto rodado | m2 | 375,20 | 81.100 | 30.428.720 |
| 7.4 | Vereda tipo canto rodado | m2 | 330,50 | 73.800 | 24.390.900 |
| 7.5 | Azulejos tipo porcelanato pulido | m2 | 917,70 | 121.000 | 111.041.700 |
| 8 | **ZOCALOS** | | | | |
| 8.1 | Colocación de zocalos | ml | 1.682,00 | 29.800 | 50.123.600 |
| 8.2 | REVESTIMIENTO | | | | |

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Abg. Darlis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | Revestido en sala de rayo X | gl | 1,00 | 84.000.000 | 84.000.000 |
| 9 | **CIELORRASO, MAMPARAS Y VIDRIOS** | | | | |
| 9.1 | Provision y colocacion de cielorraso de yeso | m2 | 1.924,25 | 113.000 | 217.440.250 |
| 9.2 | Vidrios Templados de 10 mm | m2 | 98,00 | 550.000 | 53.900.000 |
| 9.3 | Mamparas de granitos para baños | m2 | 56,00 | 653.000 | 36.658.000 |
| 9.4 | Mamparas de vidrios para baños | m2 | 128,00 | 550.000 | 70.400.000 |
| 9.5 | Espejo para baño (e=4mm) con marco de met. | unid | 40,00 | 98.000 | 3.920.000 |
| 10 | **CARPINTERIA EN MADERA** | | | | |
| 10.1 | Puerta interna lisa de 1,80 x 2,10 m | unid | 5,00 | 1.780.000 | 8.900.000 |
| 10.2 | Puerta interna lisa de 1,00 x 2,10 m | unid | 40,00 | 950.000 | 38.000.000 |
| 10.3 | Puerta de 0,80 x 2,10 m | unid | 26,00 | 760.000 | 19.760.000 |
| 10.4 | Puerta de 0,70 x 2,10 | unid | 40,00 | 690.000 | 27.600.000 |
| 11 | **CARPINTERIA METALICA** | | | | |
| 11.1 | Porton metalico de 3,00 x 2,50 | unid | 1,00 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 11.2 | Porton metalico de 1,50 x 2,50 | unid | 2,00 | 1.920.000 | 3.840.000 |
| 12 | **INSTALACION SANITARIA** | | | | |
| 12.1 | Desagüe cloacal para baños (Hombres) | unid | 3,00 | 3.900.000 | 11.700.000 |
| 12.2 | Desagüe cloacal para baños (Mujeres) | unid | 3,00 | 3.900.000 | 11.700.000 |
| 12.3 | Desagüe de bacha (cocina principal). | unid | 1,00 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| 12.4 | Alimentación de agua para baños (Hombres) | unid | 3,00 | 1.820.000 | 5.460.000 |
| 12.5 | Alimentación de agua para baños (Mujeres) | unid | 3,00 | 1.820.000 | 5.460.000 |
| 12.6 | Alimentación de agua (Cocina) | unid | 1,00 | 940.000 | 940.000 |
| 12.7 | Artefactos sanitarios de baños (Hombres) | gl | 10,00 | 1.120.000 | 11.200.000 |
| 12.8 | Artefactos sanitariosde baños (Mujeres) | gl | 10,00 | 1.120.000 | 11.200.000 |
| 12.9 | Baños para sala de internados | gl | 40,00 | 1.120.000 | 44.800.000 |
| 12.10 | Bacha de porcelana (Con mesada de marmol) para Sanitarios | unid | 6,00 | 4.120.000 | 24.720.000 |
| 12.11 | Bacha de porcelana (Con mesada de marmol) para Sanitarios de internados | unid | 34,00 | 890.000 | 30.260.000 |
| 12.12 | Cámara séptica | unid | 5,00 | 2.470.000 | 12.350.000 |

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XII Dpto. Amambay

Abg. Darlis Benítez
Secretaria de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 | Bajadas de desague pluvial | ml | 150,00 | 112.100 | 16.815.000 |
| 12.15 | Registros de desague pluvial con rejillas | unid | 35,00 | 191.100 | 6.685.000 |
| 12.16 | Tendido de cañeria de desague pluvial enterrado | ml | 225,00 | 44.90 | 10.102.500 |
| 13 | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| 13.1 | Provisión y colocación de bocas de tomas de telefonia. | gl | 1,00 | 81.000.000 | 81.000.000 |
| 13.2 | Provisión y colocación de bocas de tomas informatico. | Unid. | 25,00 | 257.000 | 6.425.000 |
| 13.3 | Tablero Seccional | GL. | 12,00 | 1.615.000 | 19.380.000 |
| 13.4 | Alimentacion de TG a TS | GL. | 12,00 | 1.824.000 | 21.888.000 |
| 13.5 | Provisión y colocación de bocas de iluminación | Unid. | 90,00 | 67.400 | 6.066.000 |
| 13.6 | Provisión y colocación de bocas de tomas | Unid. | 270,00 | 67.400 | 18.198.000 |
| 13.7 | Provisión y colocación de bocas de iluminacion p/ baños | Unid. | 46,00 | 67.400 | 3.100.400 |
| 13.8 | Provisión y colocación de bocas de tomas (Para Baños) | Unid. | 46,00 | 67.400 | 3.100.400 |
| 13.9 | Provisión y coloc de bocas de toma para Aires Acondicionados. | Unid. | 42,00 | 210.000 | 8.820.000 |
| 13.10 | Provisión y coloc de bocas de iluminación Para pasillo y corredores | Unid. | 50,00 | 67.400 | 3.370.000 |
| 13.11 | Artefacto tipo fluorescente de 3x40W (Embutir c/ rejilla) | Unid. | 220,00 | 515.000 | 113.300.000 |
| 14 | PINTURAS | | | | |
| 14.1 | En mamposteria | m2 | 7.897,60 | 27.800 | 219.553.280 |
| 14.2 | En cieloraso | m2 | 1.924,20 | 25.300 | 48.682.260 |
| 14.3 | En aberturas | m2 | 475,20 | 28.400 | 13.495.680 |
| 15 | Calculo estructural | | | | |
| 15.1 | Estudio y memoria de calculo estructural 3% | gl | 1,00 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 16 | LIMPIEZA FINAL | | | | |
| 15.1 | Limpieza y retiro de escombros | gl | 1,00 | 12.120.000 | 12.120.000 |
| | **Total** | | | | **3.498.117.009** |

**12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).**

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

Abg. Marlis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.----------

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051/03)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03.----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------
En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los quince (15) días del mes de Diciembre de 2014.----------

**Abg. Derlis José María Benítez Echeverría**
**Secretario de Gobierno**
**Gobernación de Amambay**

**Sr. Pedro González Ramírez**
**Gobernador - XIII Departamento de Amambay**
**CONTRATANTE**

**Abg. Cynthia Roxsana Flor**
**GRUPO NOVENO S.A**
**Proveedor**