# CONTRATO Nº 76/2022

Entre la Municipalidad de Ciudad del Este, domiciliada en Avda. Pioneros del Este y Alejo García Esq. Eusebio Ayala, República del Paraguay, representada para este acto por **Abg. MIGUEL PRIETO VALLEJOS** con Cédula de Identidad N° **4.292.285** y por el Secretario General **Abg. ANTONIO RUBEN VELAZQUEZ** con Cédula de Identidad N° **2.402.610**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA D&M de Mario Núñez Rolon** con **RUC Nº *875812-3*** domiciliada en Ruta 10 Las Residentas Km. 227 - Yasy Cañy – Canindeyú - República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. **Mario Núñez Rolon**, con Cédula de Identidad N° ***875.812***, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y EMPEDRADOS - PLURIANUAL EJERCICIOS 2022/2023"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y EMPEDRADOS - PLURIANUAL EJERCICIOS 2022/2023

## 2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
INTENDENCIA

Abg. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Canindeyu - Paraguay



Escaneado con CamScanner

## 3. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419066.

## 4. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/22, convocado por la MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2954 /I.M y 864 J.M.

## 5. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Teniendo en cuenta de que se trata de un Contrato Plurianual la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Articulo 14 de la Ley N° 2051/03.

## 6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

| Lote N° 3 Construcción de empedrado - KM 10 ACARAY FRACCION ÑU PORA CALLE B | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catalogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Canti-dad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total** |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.292 | 3.360 | 7.701.120 |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.292 | 6.720 | 15.402.240 |
| 3 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 4 | 72131701-002 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 1.982 | 50.400 | 99.892.800 |
| 5 | 72101703-004 | Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | Metro lineal | 596 | 29.400 | 17.522.400 |

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Ciudad del Este - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
INTENDENCIA

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este



Escaneado con CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72101703-004 | Cuneta tipo cordon de Hº (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 29,92 | 1.260.000 | 37.699.200 |
| 7 | 72131701-024 | Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 30 | 210.000 | 6.300.000 |
| 8 | 30121709-001 | Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 19,82 | 105.000 | 2.081.100 |
| 9 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| **TOTAL LOTE N° 3** | | | | | | **189.958.860** |

**Lote N° 4 Construcción de empedrado - KM 10 ACARAY FRACCION LA CHACRA**

| Ítem | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Canti-dad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.674 | 3.360 | 8.984.640 |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.674 | 6.720 | 17.969.280 |
| 3 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 4 | 72131701-002 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.427 | 50.400 | 122.320.800 |
| 5 | 72101703-004 | Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | Metro lineal | 74 | 29.400 | 2.175.600 |
| 6 | 72101703-004 | Cuneta tipo cordon de Hº (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 24,7 | 1.260.000 | 31.122.000 |
| 7 | 30121709-001 | Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 24,27 | 105.000 | 2.548.350 |
| 8 | 76111702-001 | Limpieza final. (Según EE.TT.) | Unidad Medida Global | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| **TOTAL LOTE N° 4** | | | | | | **188.480.670** |

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Canindeyu - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
INTENDENCIA

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abg. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este



Escaneado con CamScanner

| Lote N° 6 Construcción de empedrado - KM 10 ACARAY FRACCION SANTA ELENA Y VILLA SOFIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catalogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Canti-dad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total** |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.405 | 3.360 | 8.080.800 |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.405 | 6.720 | 16.161.600 |
| 3 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 4 | 72131701-002 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.005 | 50.400 | 101.052.000 |
| 5 | 72101703-004 | Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | Metro lineal | 663,1 | 29.400 | 19.495.140 |
| 6 | 72101703-004 | Cuneta tipo cordon de Hº (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 33,3 | 1.260.000 | 41.958.000 |
| 7 | 72131701-024 | Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 75,5 | 210.000 | 15.855.000 |
| 8 | 30121709-001 | Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 20,1 | 105.000 | 2.110.500 |
| 9 | 76111702-001 | Limpieza final. (Según EE.TT.) | Unidad Medida Global | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| **TOTAL LOTE N° 6** | | | | | | **208.073.040** |

| Lote N° 8 Construcción de empedrado - KM 12 ACARAY FRACCION EL PORVENIR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catalogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Canti-dad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total** |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.645 | 3.360 | 8.887.200 |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.645 | 6.720 | 17.774.400 |
| 3 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 4 | 70111503-002 | Destronque de árbol grande. (Según EE.TT.) | Unidad | 10 | 336.000 | 3.360.000 |

Constructora D&M
Ciudad del Este - Paraguay

Alex Miguel Rivas
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abg. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este



Escaneado con CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 72131701-002 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.255 | 50.400 | 113.652.000 |
| 6 | 72101703-004 | Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | Metro lineal | 684,5 | 29.400 | 20.124.300 |
| 7 | 72101703-004 | Cuneta tipo cordon de Hº (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 25,5 | 1.260.000 | 32.130.000 |
| 8 | 72131701-024 | Construcción de baden de H°A° e: 0.12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 79 | 210.000 | 16.590.000 |
| 9 | 30121709-001 | Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 22,55 | 105.000 | 2.367.750 |
| 10 | 76111702-001 | Limpieza final. (Según EE.TT.) | Unidad Medida Global | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| **TOTAL LOTE N° 8** | | | | | | **218.245.650** |

| **Lote N° 10 Construcción de empedrado - KM 7 1/2 ACARAY BARRIO MARIA AUXILIADORA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catalogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Canti-dad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total** |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y maración. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.095,19 | 3.360 | 7.039.838 |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación de terreno (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.095,19 | 6.720 | 14.079.677 |
| 3 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 4 | 70111503-002 | Destronque de arbol grande. (Según EE.TT.) | Unidad | 1 | 336.000 | 336.000 |
| 5 | 72131701-002 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 1.852,6 | 50.400 | 93.371.040 |
| 6 | 72101703-004 | Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | Metro lineal | 525,96 | 29.400 | 15.463.224 |
| 7 | 72101703-004 | Cuneta tipo cordon de Hº (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 24,13 | 1.260.000 | 30.403.800 |
| 8 | 30121709-001 | Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 18,53 | 105.000 | 1.945.650 |
| 9 | 76111702-001 | Limpieza final. (Según EE.TT.) | Unidad Medida Global | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| **TOTAL LOTE N° 10** | | | | | | **165.999.229** |

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Canindeyu - Paraguay

Abog. Manuel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
INTENDENCIA

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este



Escaneado con CamScanner

| Lote N° 14 Construcción de empedrado - KM 12 MONDAY FRACCION LIDER | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catalogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Canti-dad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total** |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.080 | 3.360 | 6.988.800 |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.080 | 6.720 | 13.977.600 |
| 3 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 4 | 70111503-002 | Destronque de arbol grande. (Según EE.TT.) | Unidad | 1 | 336.000 | 336.000 |
| 5 | 72131701-002 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 1.820 | 50.400 | 91.728.000 |
| 6 | 72101703-004 | Provisión y colocación de cordones de H° prefabricados. (Según EE.TT.) | Metro lineal | 520 | 29.400 | 15.288.000 |
| 7 | 30121709-001 | Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 18,2 | 105.000 | 1.911.000 |
| 8 | 72101703-004 | Cuneta tipo cordon de H° (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 26 | 1.260.000 | 32.760.000 |
| 9 | 72131701-024 | Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 72 | 210.000 | 15.120.000 |
| 10 | 76111702-001 | Limpieza final. (Según EE.TT.) | Unidad Medida Global | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| **TOTAL LOTE N° 14** | | | | | | **181.469.400** |

| Lote N° 31 Construcción de empedrado - FRACCION EL PUENTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catalogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Canti-dad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total** |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.373 | 3.360 | 7.973.280 |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.373 | 6.720 | 15.946.560 |
| 3 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Canindeyu - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
INTENDENCIA

Abog. Manuel Pereto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este



Escaneado con CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 72131701-002 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 2.034 | 50.400 | 102.513.600 |
| 5 | 72101703-004 | Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | Metro lineal | 609 | 29.400 | 17.904.600 |
| 6 | 72101703-004 | Cuneta tipo cordon de Hº (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 29,2 | 1.260.000 | 36.792.000 |
| 7 | 72131701-002 | Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.) | Metros cuadrados | 47 | 210.000 | 9.870.000 |
| 8 | 30121709-001 | Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.) | Metros cúbicos | 20,34 | 105.000 | 2.135.700 |
| 9 | 76111702-001 | Limpieza final. (Según EE.TT.) | Unidad Medida Global | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| **TOTAL LOTE N° 31** | | | | | | **196.495.740** |

El presente contrato asciende a la suma total de: **Gs. 1.348.722.589 (Guaraníes mil trecientos cuarenta y ocho millones setecientos veinte dos mil ciento quinientos ochenta y nueve).-**

## 7. Plazo, lugar y condiciones de la obra

90 (NOVENTA) DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE INICIO para los Lotes 3, 4, 6, 8, 10, 14 y 31.

## 8. Administración del Contrato

La administración del contrato estará a cargo de la Señora Laura Mariangel Machuca Benítez designada según Resolución N° 2588/I.M. dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Ciudad del Este como Administradora de Contrato.

## 9. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

## 10.Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

Constructora D&M
Ruc. 875812-3
Caninde yu - Paraguay

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Ing. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este



Escaneado con CamScanner

## 11. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, será equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del Contrato, que podrá ser presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.

La Garantía de Anticipo, será del 100 % (cien por ciento) del valor entregado como Anticipo Financiero, y podrá ser presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.

## 12. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

## 13. Descripción de las obras

| LOTE N° | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| 3 | Construcción de empedrado | KM 10 ACARAY FRACCION ÑU PORA CALLE B |
| 4 | Construcción de empedrado | KM 10 ACARAY FRACCION LA CHACRA |
| 6 | Construcción de empedrado | KM 10 ACARAY FRACCION SANTA ELENA Y VILLA SOFIA |
| 8 | Construcción de empedrado | KM 12 ACARAY FRACCION EL PORVENIR |
| 10 | Construcción de empedrado | KM 7 1/2 ACARAY BARRIO MARIA AUXILIADORA |
| 14 | Construcción de empedrado | KM 12 MONDAY FRACCION LIDER |
| 31 | Construcción de empedrado | FRACCION EL PUENTE |

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Canindeyu - Paraguay

Abog. Manuel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

INTENDENCIA
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Abog. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este



Escaneado con CamScanner

## 14.Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

## 15.Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

## 16.Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

## 17.Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este de la República del Paraguay al día 20 mes diciembre y año 2022.-

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
INTENDENCIA

**Abg. ANTONIO RUBEN VELAZQUEZ**
**SECRETARIO GENERAL**

**Abg. MIGUEL PRIETO VALLEJOS**
**INTENDENTE MUNICIPAL**

**Sr. MARIO NUÑEZ ROLÓN**
**C.I Nº 875.812**
**CONSTRUCTORA D&M**

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Canindeyu - Paraguay



Escaneado con CamScanner