Contrato Nº 36 / 2023

Entre la Municipalidad de Fernando de la Mora, representada en este acto por el Intendente Municipal Lic. ALCIDES RIVEROS CANDIA y la Secretaria General, Dra. NILSA SANCHEZ VERGARA, quien refrendará la firma del Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, domiciliada a los efectos en las calles Ruta Mcal. Estigarribia c/ Cptan. Montiel de esta ciudad, por una parte, y por la otra parte la Firma "**Firma "TES INGENIERIA S.A." con RUC Nº 80090977-1**" representa para este acto por el Sr. **Diego Joaquín Rodríguez Barrios** con CI. Nº 2.292.560, en su calidad de Presidente, con domicilio en la calle **14 de Abril Nº 3255 casi Paraiso – Ciudad de Asunción,** en adelante EL CONSTRUCTOR, convienen en celebrar el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

Objeto del contrato

El objeto del contrato es: ***"CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PLANTA BAJA-DEMOLICION DE UN AULA – COLEGIO NACIONAL COMANDANTE LEO NOWAK"***.----------

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:
Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final).----------

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **432.870**.----------

Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa Nº **432.870**, convocado por la Intendencia Municipal de Fernando de la Mora. La adjudicación fue realizada según acto administrativo por Resolución IMFM Nº 1916 de fecha 16 de octubre de **2023**.----------

...///...1/5

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA • SECRETARIA GENERAL •

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

Municipalidad de la Ciudad de Fdo. de la Mora • INTENDENCIA •

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

CUADRO COMPARATIVO: CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PLANTA BAJA-DEMOLICION DE UN AULA – COLEGIO NACIONAL COMANDANTE LEO NOWAK con ID: 432.870

					TES INGENIERIA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102201-015	Servicio desmontaje de Sistemas instalacion electricos	Unidad Medida Global	1	870.000	870.000
2	72103003-001	Servicio de Demolicion de techo	Metros cuadrados	35,91	18.500	664.335
3	72102602-999	Desmontaje abertura de balancin	Metros cuadrados	3,33	18.500	61.605
4	72103003-001	Servicio de Demolicion de paredes	Metros cuadrados	85,99	26.231	2.255.604
5	72131601-013	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	61,5	6.700	412.050
6	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	61,5	16.000	984.000
7	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural y carga de cimiento eb galeria de pbc	Metros cúbicos	5,85	550.000	3.217.500
8	72103004-004	Servicio de excavacion de bolsones y carga de zapatas de H°A°	Metros cúbicos	3,93	2.536.914	9.970.072
9	72131601-015	Pilar de H°A°	Metros cúbicos	1,44	2.875.666	4.140.959
10	72131601-9973	Construcción de Columna de Hormigón Armado (Vigas de H°A°)	Metros cúbicos	5,72	2.780.000	15.901.600
11	72101704-001	Construccion de losa de H°A°	Metros cúbicos	5,4	2.600.000	14.040.000
12	72131601-9972	Loseta de h° a ° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	400.109	400.109
13	72101703-003	Construcción de muro de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	3,6	245.070	882.252
14	72102905-001	Relleno y apisonado de interior de terreno	Metros cúbicos	22	180.000	3.960.000
15	72102507-003	Servicio de aislacion asfaltica de pared	Metros cuadrados	5,6	115.000	644.000
16	72102507-001	Servicio de aislacion de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61,5	182.000	11.193.000
17	72101703-003	Construcción de muro de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1,43	238.485	341.034
18	72101703-003	Construcción de muro elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	4,6	130.478	600.199
19	72101703-003	Construcción de muro muro elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	27,48	310.000	8.518.800
20	72101703-003	Construcción de muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillo cumunes prensados	Metros cuadrados	27,48	247.786	6.809.159
21	73121602-007	Servicio de Herreria, envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	30.956	371.472
22	72101607-006	Revoque de pared interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	46,28	35.843	1.658.814
23	72131601-008	Revoques de pilares de H°A°	Metro lineal	21,6	76.000	1.641.600
24	72131601-008	Revoques de losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	80	75.000	6.000.000
25	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	14,7	36.862	541.871
26	72131601-009	Colocacion de contrapisos de h° de cascote 10 cms	Metros cuadrados	56	88.000	4.928.000
27	72131601-009	Colocacion de pisos ceramico - alto transito	Metros cuadrados	56	224.500	12.572.000

...///...2/5

TES Ingeniería S.A.
RUC 80090877-1

28	72101607-005	colocacion de zocalo ceramico	Metro lineal	31	100.000	3.100.000
29	72102602-005	Colocacion de puertas metalica de 1,20 x 2,10 con marco y harrajes	Unidad	1	1.485.581	1.485.581
30	72102602-005	Colocacion de ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms	Metros cuadrados	7,6	342.147	2.600.317
31	72131601-008	alfeizar de ventana Revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	19,1	19.000	362.900
32	72131601-012	Servicio de pintura, paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	58	22.403	1.299.374
33	72131601-012	Servicio de pintura de paredes revocada al latex	Metros cuadrados	58	29.870	1.732.460
34	72131601-012	Servicio de pintura de losa y viga a la cal - base latex	Metros cuadrados	80	22.403	1.792.240
35	72131601-012	Servicio de pintura, de losa y viga al latex	Metros cuadrados	80	29.870	2.389.600
36	72131601-012	Servicio de pintura, de abertura metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7,6	47.000	357.200
37	72131601-012	Servicio de pintura, de ladrillo visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal)	Metros cuadrados	92,48	31.907	2.950.759
38	72131601-012	Servicio de pintura, de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7,3	47.000	343.100
39	72102602-004	Colocacion de vidrios de 4 mm	Metros cuadrados	7,6	240.000	1.824.000
40	72153207-001	Servicio de alisado de superficies de concreto de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	98.000	1.881.600
41	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (instalacion de tablero TS10 DE 10 AG)	Unidad	6	128.983	773.898
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (instalacion de tablero COMANDO TC)	Unidad	8	128.983	1.031.864
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (instalacion de tablero de comando de ventiladores TCV)	Unidad	8	128.983	1.031.864
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (Alimentacion de los circuito de luces)	Unidad	10	142.562	1.425.620
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (Alimentacion de los circuito de toma)	Unidad	6	142.562	855.372
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (Alimentacion de los circuito de ventiladores)	Unidad	8	142.562	1.140.496
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (Alimentacion de los circuito de TC)	Unidad	8	142.562	1.140.496
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (aLIMENTACION 2X6 MM AL TABLERO EXISTENTE)	Metro lineal	50	88.000	4.400.000
49	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Fluorescente de 3 x 40 w)	Unidad	2	261.613	523.226
50	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, (Fluorescente de 2 x 40 w)	Unidad	4	210.000	840.000
51	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, (Fluorescente de 1 x 40 w con fotocelula en galeria)	Unidad	2	163.469	326.938
52	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, (Tablero TS 10 de 10 AG , con barra de fase y neutro)	Unidad	1	468.416	468.416
53	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, (tablero TC de 6 AG)	Unidad	1	179.219	179.219
54	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, (Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores)	Unidad	1	179.219	179.219
55	72102201-9997	Instalacion Montaje de Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	668.093	2.672.372
56	72131601-010	Aberturas para registro electrico de 0,30 x 0,30 x 0,70 m	Unidad	3	244.391	733.173
57	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	814.636	814.636
58	72131601-013	Limpieza de obra final	Unidad Medida Global	1	678.000	678.000
59	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral (vallado de proteccion de obra)	Unidad Medida Global	1	940.000	944.000
60	83101504-996	PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES (obrador para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1	1.590.000	1.590.000
61	82101502-004	Cartel metalico con soporte Indicador de 1,00x2,00 m chapa N° 24 bastidor caño de 25x25 m base dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
					Precio Total	159.427.975

.../// ...5/5

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay al día 25 mes octubre y año 2023.-

Dra. Nilsa Sánchez Vergara
Secretaria General

Lic. Alcides Ramón Riveros Candia
Intendente Municipal

Señor **Diego Joaquín Rodríguez Barrios**
P/ Firma "TES INGENIERÍA S.A."
RUC Nº 80090977-1

AR/NS/bv

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1