República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Contrato N° 63 /19

Entre el Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por Carlos Alcibíades Giménez Diaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957 y Secretario General Edgar Ramón Arzamendia Galeano con Cedula de Identidad Nº 2.222.586, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora D&M,** domiciliada en Ruta 10 Las Residentas KM 227, Yasy Kañy, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Mario Núñez Rolon, con Cédula de Identidad N° 875.812, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE- PLURIANUAL", Lote N° 8**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y El PROVEEDOR/A, con relación a la "**CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE- PLURIANUAL"**, que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368657.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N°05/2.019, convocado por el Gobierno Departamental de San Pedro, según resolución N° 2612/19. La adjudicación fue realizada por Resolución N°4131/19.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caaindoyú - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

GRAL. AQUINO - ESC. BAS. N° 7446 SAN VALENTIN-PRE-ESCOLAR

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.137	469.849
2	Replanteo	76,56	M2	8.140	623.198
3	Cartel de Obra	1	Unidad	1.188.000	1.188.000
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	454.196	8.048.353
5	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.327.595	3.002.598
6	Zapata y pilar de H° A°	0,33	M3	2.327.595	768.106
7	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.626.333	2.374.446
8	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.626.333	2.472.026
9	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	392.771	282.795
10	de 0.45	3,75	M2	288.987	1.083.701
11	de 0.30	11,63	M2	196.385	2.283.958
12	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	143.540	4.112.421
13	Aislación horizontal	18,51	M2	90.461	1.674.433
14	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	93.659	331.553
15	De 0.15 revoque ambas caras	51,75	M2	102.235	5.290.661
16	De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	37,65	M2	129.774	4.885.991
17	De 0.30 revoque ambas cara	21,91	M2	186.509	4.086.412
18	De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	31,72	M2	198.591	6.299.307
19	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	60.450	241.800
20	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Unidad	320.760	320.760
21	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	ML	21.451	958.860
22	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	212.167	1.951.936
23	Capitel de pilares de H° A°	4	Unidad	240.570	962.280

Constructora DYM
Ruc: 875812-3
Caninde yu - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

24	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	282.150	28.082.390
25	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M2	26.447	5.696.155
26	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	51.944	764.616
27	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	26.447	207.344
28	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	60.520	1.336.282
29	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	26.447	269.495
30	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	26.447	814.568
31	de mochetas	42,8	ML	26.447	1.131.932
32	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	48.523	3.265.113
33	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	171.122	11.514.799
34	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	56.616	2.077.807
35	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	Unidad	731.237	731.237
36	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	Unidad	573.436	1.146.872
37	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	Unidad	822.642	822.642
38	a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	Unidad	1.299.312	1.299.312
39	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	277.200	1.413.720
40	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	277.200	2.494.800
41	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex	134,16	M2	13.039	1.749.312
42	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	23.409	3.140.551
43	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	13.039	1.048.205
44	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	23.409	1.881.850
45	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	23.409	1.592.514
46	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	35.932	688.457
47	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	27.063	363.185
48	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	21.437	2.133.625
49	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	23.409	516.871
50	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	22.937	846.375

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

51	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	185.506	2.615.635
52	Instalación cloacal	1	GL	1.336.500	1.336.500
53	Registro 40x 40	1	Unidad	280.665	280.665
54	Registro 60 x 60	1	Unidad	414.315	414.315
55	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	Unidad	6.884.064	6.884.064
56	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	Unidad	5.526.976	5.526.976
57	Canaletas y bajadas	36,9	ML	56.133	2.071.308
58	Instalaciòn completa de agua corriente	1	GL	1.670.625	1.670.625
59	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	6.014.250	6.014.250
60	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	Unidad	507.870	507.870
61	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M2	481.140	384.912
62	Azulejado en baño	30,57	M2	75.691	2.313.874
63	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	Unidad	735.075	735.075
64	Escalera de acceso	1	Unidad	577.368	577.368
65	Rampa Peatonal	1	Unidad	975.793	975.793
66	Pasamano al costado de la rampa	1	Unidad	467.775	467.775
67	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	77.444	1.784.310
68	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	Unidad	104.247	625.482
69	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	Unidad	104.247	208.494
70	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	112.266	1.122.660
71	Alimentación de los circuitos de tomas	4	Unidad	112.266	449.064
72	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	Unidad	112.266	224.532
73	Alimentación de los circuitos de A.A	4	Unidad	192.456	769.824
74	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	Unidad	192.456	769.824
75	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	Unidad	288.684	1.154.736
76	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	Unidad	128.304	769.824
77	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	216.513	216.513

Construtora DYM
Ruc: 675812-3
Canindeyú - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

78	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	144.342	144.342
79	Ventilador de techo de 56"	2	Unidad	513.216	1.026.432
80	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	Metros	104.247	1.042.470
81	Extintor de 6 kilos	1	Unidad	264.648	264.648
82	Limpieza final	77,46	M2	6.175	478.316
	Subtotal				**174.571.949**
	GRAL. AQUINO – ESC. BAS. N° 497 VIRGEN DEL ROSARIO-PRE-ESCOLAR				
83	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.137	469.849
84	Replanteo	76,56	M2	8.140	623.198
85	Cartel de Obra	1	Unidad	1.188.000	1.188.000
86	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	454.196	8.048.353
87	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.327.595	3.002.598
88	Zapata y pilar de H° A°	0,33	M3	2.327.595	768.106
89	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.626.333	2.374.446
90	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.626.333	2.472.026
91	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	392.771	282.795
92	de 0.45	3,75	M2	288.987	1.083.701
93	de 0.30	11,63	M2	196.385	2.283.958
94	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	143.540	4.112.421
95	Aislación horizontal	18,51	M2	90.461	1.674.433
96	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	93.659	331.553
97	De 0.15 revoque ambas caras	51,75	M2	102.235	5.290.661
98	De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	37,65	M2	129.774	4.885.991
99	De 0.30 revoque ambas cara	21,91	M2	186.509	4.086.412
100	De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	31,72	M2	198.591	6.299.307
101	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	60.450	241.800
102	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Unidad	320.760	320.760

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindayú - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

103	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	ML	21.451	958.860
104	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	212.167	1.951.936
105	Capitel de pilares de Hº Aº	4	Unidad	240.570	962.280
106	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	282.150	28.082.390
107	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M2	26.447	5.696.155
108	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	51.944	764.616
109	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	26.447	207.344
110	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	60.520	1.336.282
111	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	26.447	269.495
112	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	26.447	814.568
113	de mochetas	42,8	ML	26.447	1.131.932
114	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	48.523	3.265.113
115	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	171.122	11.514.799
116	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	56.616	2.077.807
117	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	Unidad	731.237	731.237
118	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	Unidad	573.436	1.146.872
119	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	Unidad	822.642	822.642
120	a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	Unidad	1.299.312	1.299.312
121	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	277.200	1.413.720
122	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	277.200	2.494.800
123	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex	134,16	M2	13.039	1.749.312
124	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	23.409	3.140.551
125	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	13.039	1.048.205
126	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	23.409	1.881.850
127	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	23.409	1.592.514
128	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	35.932	688.457
129	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	27.063	363.185

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

130	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	21.437	2.133.625
131	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	23.409	516.871
132	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	22.937	846.375
133	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	185.506	2.615.635
134	Instalación cloacal	1	GL	1.336.500	1.336.500
135	Registro 40x 40	1	Unidad	280.665	280.665
136	Registro 60 x 60	1	Unidad	414.315	414.315
137	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	Unidad	6.884.064	6.884.064
138	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	Unidad	5.526.976	5.526.976
139	Canaletas y bajadas	36,9	ML	56.133	2.071.308
140	Instalaciòn completa de agua corriente	1	GL	1.670.625	1.670.625
141	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	6.014.250	6.014.250
142	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	Unidad	507.870	507.870
143	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M2	481.140	384.912
144	Azulejado en baño	30,57	M2	75.691	2.313.874
145	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	Unidad	735.075	735.075
146	Escalera de acceso	1	Unidad	577.368	577.368
147	Rampa Peatonal	1	Unidad	975.793	975.793
148	Pasamano al costado de la rampa	1	Unidad	467.775	467.775
149	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	77.444	1.784.310
150	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	Unidad	104.247	625.482
151	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	Unidad	104.247	208.494
152	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	112.266	1.122.660
153	Alimentación de los circuitos de tomas	4	Unidad	112.266	449.064
154	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	Unidad	112.266	224.532
155	Alimentación de los circuitos de A.A	4	Unidad	192.456	769.824
156	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	Unidad	192.456	769.824

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO SAN PEDRO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

157	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	Unidad	288.684	1.154.736
158	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	Unidad	128.304	769.824
159	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	216.513	216.513
160	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	144.342	144.342
161	Ventilador de techo de 56"	2	Unidad	513.216	1.026.432
162	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	Metros	104.247	1.042.470
163	Extintor de 6 kilos	1	Unidad	264.648	264.648
164	Limpieza final	77,46	M2	6.175	478.316
	Subtotal				**174.571.949**
	GRAL. AQUINO – ESC. BAS. N° 1997 SAN AGUSTIN-PRE-ESCOLAR				
165	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.137	469.849
166	Replanteo	76,56	M2	8.140	623.198
167	Cartel de Obra	1	Unidad	1.188.000	1.188.000
168	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	454.196	8.048.353
169	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.327.595	3.002.598
170	Zapata y pilar de H° A°	0,33	M3	2.327.595	768.106
171	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.626.333	2.374.446
172	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.626.333	2.472.026
173	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	392.771	282.795
174	de 0.45	3,75	M2	288.987	1.083.701
175	de 0.30	11,63	M2	196.385	2.283.958
176	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	143.540	4.112.421
177	Aislación horizontal	18,51	M2	90.461	1.674.433
178	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	93.659	331.553
179	De 0.15 revoque ambas caras	51,75	M2	102.235	5.290.661
180	De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	37,65	M2	129.774	4.885.991
181	De 0.30 revoque ambas cara	21,91	M2	186.509	4.086.412

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caniindeyú - Paraguay

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

182	De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	31,72	M2	198.591	6.299.307
183	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	60.450	241.800
184	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Unidad	320.760	320.760
185	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	ML	21.451	958.860
186	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	212.167	1.951.936
187	Capitel de pilares de Hº Aº	4	Unidad	240.570	962.280
188	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	282.150	28.082.390
189	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M2	26.447	5.696.155
190	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	51.944	764.616
191	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	26.447	207.344
192	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	60.520	1.336.282
193	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	26.447	269.495
194	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	26.447	814.568
195	de mochetas	42,8	ML	26.447	1.131.932
196	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	48.523	3.265.113
197	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	171.122	11.514.799
198	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	56.616	2.077.807
199	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	Unidad	731.237	731.237
200	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	Unidad	573.436	1.146.872
201	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	Unidad	822.642	822.642
202	a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	Unidad	1.299.312	1.299.312
203	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	277.200	1.413.720
204	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	277.200	2.494.800
205	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex	134,16	M2	13.039	1.749.312
206	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	23.409	3.140.551
207	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	13.039	1.048.205
208	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	23.409	1.881.850

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO
DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

209	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	23.409	1.592.514
210	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	35.932	688.457
211	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	27.063	363.185
212	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	21.437	2.133.625
213	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	23.409	516.871
214	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	22.937	846.375
215	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	185.506	2.615.635
216	Instalación cloacal	1	GL	1.336.500	1.336.500
217	Registro 40x 40	1	Unidad	280.665	280.665
218	Registro 60 x 60	1	Unidad	414.315	414.315
219	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	Unidad	6.884.064	6.884.064
220	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	Unidad	5.526.976	5.526.976
221	Canaletas y bajadas	36,9	ML	56.133	2.071.308
222	Instalaciòn completa de agua corriente	1	GL	1.670.625	1.670.625
223	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	6.014.250	6.014.250
224	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	Unidad	507.870	507.870
225	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M2	481.140	384.912
226	Azulejado en baño	30,57	M2	75.691	2.313.874
227	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	Unidad	735.075	735.075
228	Escalera de acceso	1	Unidad	577.368	577.368
229	Rampa Peatonal	1	Unidad	975.793	975.793
230	Pasamano al costado de la rampa	1	Unidad	467.775	467.775
231	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	77.444	1.784.310
232	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	Unidad	104.247	625.482
233	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	Unidad	104.247	208.494
234	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	112.266	1.122.660
235	Alimentación de los circuitos de tomas	4	Unidad	112.266	449.064

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caninde'yú - Paraguay

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

236	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	Unidad	112.266	224.532
237	Alimentación de los circuitos de A.A	4	Unidad	192.456	769.824
238	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	Unidad	192.456	769.824
239	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	Unidad	288.684	1.154.736
240	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	Unidad	128.304	769.824
241	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	216.513	216.513
242	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	148.920	148.920
243	Ventilador de techo de 56"	2	Unidad	515.216	1.030.432
244	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	Metros	104.247	1.042.470
245	Extintor de 6 kilos	1	Unidad	264.648	264.648
246	Limpieza final	77,46	M2	6.175	478.313
Subtotal					**174.580.524**
Total Lote 8					**523.724.422**

Precio Total del Lote N° 8 es de Gs. 523.724.422-(Guaraníes quinientos veintitrés millones setecientos veinticuatro mil cuatrocientos veintidós).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Construcción de Unidad de Aulas y SS.HH en Instituciones Educativas Fonacide- Plurianual - GRAL. AQUINO - ESC. BAS. N° 7446 SAN VALENTIN - GRAL. AQUINO – ESC. BAS. N° 497 VIRGEN DEL ROSARIO - GRAL. AQUINO – ESC. BAS. N° 1997 SAN AGUSTIN y el Plazo de ejecución se haya prevista en las Condiciones Generales y especiales del contrato

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Educación del Gobierno Departamental de San Pedro

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caaindeyú - Paraguay

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcción de Aulas y SS.HH en Instituciones Educativas Fonacide- Plurianual

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 12 días del mes de diciembre del año 2019.

Edgar Ramón Arzamendia Galeano
Secretario General

Carlos Alcibíades Giménez Díaz
Gobernador de San Pedro

Mario Núñez Rolon
Constructora D&M
RUC N° 875812-3

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay