Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N°09/2.017

"CONSTRUCCIÓN DE AULA, BAÑO SEXADO Y REPARACIÓN DE 9 AULAS."

Proceso Plurianual

ID N° 336.536.-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASÚ MISIONES
U.O.C.

CONTRATO

CONTRATO N° 70/2017

Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es

Contrato N°70/2017

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Carlos Jorge Afara**, de Nacionalidad Paraguaya con C. I. N° 1.136.039, en carácter de Intendente Municipal y el **Abog. Héctor Rafael Vera Insaurralde**, con C. I. N° 4.290.268, en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma M.T. S.A, R.U.C 80064825-0 domiciliada en el Barrio: Potrero kue – Ruta Internacional N° 2 Km 130 de la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor GUSTAVO CAÑETE DELGADO, con Cédula de Identidad N° 3.454.852, según Poder Especial otorgado por LA FIRMA M.T. S.A, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIÓN DE AULA, BAÑO SEXADO Y REPARACIÓN DE 9 AULAS." Proceso Plurianual.-
Licitación por Concurso de Oferta N°: 09/2.017.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Planilla de Computo Métrico Adjudicado.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **Rubro: 2-2-1-**

MOVIMENT TRADING Sociedad Anónima

C.P.N. Darío Román Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

520-30-03-08 vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°336.536.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de *LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N°09/2017*, convocado por MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU. La adjudicación fue realizada por Resolución N° ***I.M 4.921/2.017.*** Y refrendada por la Junta Municipal según Resolución ***J.M*** *371*/**2.017.-**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 90 (NOVENTA) DIAS LABORALES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).-

Monto Total Adjudicado: Guaranies **265.020.000** (Doscientos sesenta y cinco millones veinte mil).-

Se Adjunta la Planilla de Computo Métrico Adjudicado.-

Las facturas serán abonadas conforme a la presentación de los certificados de avances de obras, dentro del plazo de 30 días de presentadas las mismas. El plazo para estos pagos se computa desde la fecha de emisión de la conformidad de los certificados de avance de obras presentados por el contratista y aceptados expresamente avalados por el Fiscal de Obras.

Las certificaciones deberán ser presentadas a la Fiscalización de obras como máximo cada 30(treinta) días de avance.

DE CADA CERTIFICACION SE DEDUCIRA EL 5% EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.

Todo pago estará supeditado la disponibilidad presupuestaria de la Institución.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE AULA, BAÑO SEXADO Y REPARACIÓN DE 9 AULAS..-

Institución Beneficiada: Colegio Nacional Comandante Eduardo Ramírez.-

Dirección: Compañía San Pablo.-

Plazo de ejecución de las obras:

90 (noventa) días hábiles (Lunes-Viernes) desde el Acta de Inicio a ser emitida por el Fiscal de Obras de la Institución Municipal.-

PLAZO DE RECEPCION:

1) RECEPCION PROVISORIA: 15 (QUINCE) DIAS POSTERIOR A LA CULMINACION del plazo fijado para la culminación de la obra.

C.PN. Darío Ramón Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Guazú

MOVIMENT TRADING
Sociedad Anónima

2) RECEPCION DEFINITIVA: 15 (QUINCE) DIAS POSTERIORES A LA DE RECEPCION PROVISORIA.-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta y el Cronograma Físico-Financiero, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).-

Porcentaje de anticipo: 30 (treinta) %.-

Documentos requeridos para la solicitud de anticipo:

- Póliza de Anticipo (***por el 100% de lo anticipado***).-
- Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual (***10% por ciento del monto total***).-

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8(ocho) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al Formulario 17 incluido para el efecto.
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;
c) La Factura correspondiente.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

- 0.05% del monto total del contrato por cada día de atraso.
- El monto máximo de las multas es el 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"CONSTRUCCIÓN DE AULA, BAÑO SEXADO Y REPARACIÓN DE 9 AULAS." Proceso Plurianual.-
Licitación por Concurso de Oferta N°: 09/2.017.-

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en

C.P.N. Darío Román A... Secretario Gen... Municipalidad de San Ignacio Guazú
MOVIMENT TRADING Sociedad Anónima
Intendencia Municipal San Ignacio Guazú

forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, a los 04 días del mes de Diciembre de 2.017.

C.P.N Darío Amarilla Casco
Secretario General

C.P.N. Darío Román Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

MOVIMENT TRADING
Sociedad Anónima

Gustavo Cañete Delgado
M.T – S.A

Items del llamado L.C.O N° 09/2017 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, BAÑO SEXADO Y REPARACIÓN DE 9 AULAS. con ID: 336536

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACION DE OBRA - REPARACIONES VARIAS PABELLON 9 AULAS	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Remosión de ventana de madera	Unidad	3	38.475	115.425
2	72131601-008	REVOQUES, reparacion de revoques interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	30	21.803	654.090
3	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS	Unidad Medida Global	1	-	-
3.1		Rampas con Terminacion alisada	Unidad	3	641.084	1.923.252
3.2		Guardaobras c/terminacion alisad	Metro lineal	63	38.950	2.453.850
4	72131601-010	ABERTURAS	Unidad Medida Global	1	-	-
4.1		Reacond. Puerta madera de 0.80x2.10m (cerraduras-ajustes)	Unidad	9	153.900	1.385.100
4.2		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	5,4	314.300	1.697.220
4.3		Reacondicionamiento de balancines	Unidad	17	102.600	1.744.200
5	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA	Unidad Medida Global	1	-	-
5.1		De Paredes al LTx (repintado)	Metros cuadrados	1.500	12.825	19.237.500
5.2		De Aerturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	54	25.650	1.385.100
5.3		De Abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	39	25.650	1.000.350
5.4		De Techo-barniz tejuelones y maderamen sintetico	Metros cuadrados	662	23.085	15.282.270
5.5		Pintura de canaletas y bajadas pluviales	Metro lineal	168	30.780	5.171.040
6	72102602-004	VIDRIOS, vidrios dobles transparentes de 4mm	Metros cuadrados	10	166.725	1.667.250
7	72102304-002	INSTALACION SANITARIA, Canaletas des=33cm y bajadas pluviales en chapa	Metro lineal	168	64.125	10.773.000
8	72131601-002	MOBILIARIOS, reacond. Pizarron	Unidad	9	256.500	2.308.500
9	72131601-013	LIMPIEZA FINAL - REPARACIONES VARIAS PABELLON 9 AULAS	Metros cuadrados	1	1.026.000	1.026.000
10	72131601-002	PREPARACION DE OBRA - CONSTRUCCION AULA	Unidad Medida Global	1	-	-
10.1		Limpieza y Preparacion Terreno	Metros cuadrados	76	6.300	478.800
10.2		Replanteo de Obras	Metros cuadrados	76	6.500	494.000
10.3		Placa Conmemorativa	Unidad	1	1.520.000	1.520.000
10.4		Derribo de arbol con destronque	Unidad	1	1.026.000	1.026.000
11	72131601-004	ESTRUCTURA DE HºAº	Unidad Medida Global	1	-	-
11.1		Excavación y Carga de Cimiento de PBC	Metros cúbicos	18,45	474.000	8.745.300
11.2		Vigas cumbera, galeria y dados bajo cumbera	Metros cúbicos	1,2	2.180.250	2.616.300

MOVIMENT TRADING Sociedad Anónima

C.P.N. Darío Román Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Sifuentes
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

11.3		Cadena Inferior y Superior	Metros cúbicos	2,7	1.795.500	4.847.850
12	72131601-005	MUROS DE NIVELACION	Unidad Medida Global	1	-	-
12.1		De 0.45m	Metros cuadrados	8,7	218.500	1.900.950
12.2		De 0.30m	Metros cuadrados	3,5	163.500	572.250
12.3		De 0.60m	Metros cuadrados	0,8	237.500	190.000
12.4		Relleno y Apisonado de interiores h=0.35	Metros cúbicos	27	92.340	2.493.180
13	72131601-006	AISLACIÓN, de paredes Horizontal	Metro lineal	24,5	29.500	722.750
14	72131601-005	MUROS ELEVACION	Unidad Medida Global	1	-	-
14.1		De 0.15m para revocar	Metros cuadrados	4,6	93.800	431.480
14.2		De 0.30m una cara a la vista ladrillos comunes	Metros cuadrados	17,2	173.200	2.979.040
14.3		De 0.30m dos caras vistas de ladrillos comunes	Metros cuadrados	60	176.985	10.619.100
14.4		Envarillado de 2 hilad. 3o8mm	Metro lineal	30	15.200	456.000
15	72131601-007	TECHO	Unidad Medida Global	1	-	-
15.1		De 0.45 x0.45m visto para corredor con HºAº Central	Metro lineal	6,6	230.850	1.523.610
15.2		Techo de Tejas y Tejuelones con tiranteria de HºAº	Metros cuadrados	101,5	263.000	26.694.500
16	72131601-008	REVOQUES	Unidad Medida Global	1	-	-
16.1		De PAredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	39	28.215	1.100.385
16.2		De Vigas de HºAº	Metros cuadrados	14	34.628	484.792
17	72131601-009	PISOS	Unidad Medida Global	1	-	-
17.1		Contrapisos de Hº de Cacotes e=10cm.	Metros cuadrados	67	37.193	2.491.931
17.2		Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	67	93.300	6.251.100
17.3		Zocalo Calcareo	Metro lineal	38	26.933	1.023.454
17.4		Guardobra con terminación alisada	Metro lineal	37	38.950	1.441.150
17.5		Rampa	Unidad Medida Global	1	448.875	448.875
18	72131601-010	ABERTURA	Unidad Medida Global	1	-	-
18.1		Puerta madera de 1.20x2.10m (c/contramarco)	Unidad	1	1.410.750	1.410.750
18.2		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	15,48	307.800	4.764.744
18.3		De Revoque 1:3	Metro lineal	16	12.825	205.200
18.4		de ladrillo comunes tipo sardinel	Metro lineal	6	19.238	115.428
19	72131601-012	PINTURA	Unidad Medida Global	1	-	-
19.1		De Paredes al Ltx	Metros cuadrados	39	17.955	700.245
19.2		De Abertura metalicas con pinturas sintetica	Metros cuadrados	15,48	[illegible]	402.480

C.PN. Dario Ramón Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

MOVIMENT TRADING
Sociedad Anónima

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

19.3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (incluye pilares galeria)	Metros cuadrados	146	20.520	2.995.920
19.4		De Abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	25.650	141.075
19.5		De techo -barniz tejuelones y tirante HºAº sintetico	Metros cuadrados	101,5	25.650	2.603.475
19.6		De vigas de HºAº al ltx	Metros cuadrados	14	21.803	305.242
19.7		Pintura de Canaletas y bajadas pluviales	Metro lineal	23	30.780	707.940
20	72102602-004	VIDRIOS, dobles transparentes de 4mm	Metros cuadrados	15,48	167.000	2.585.160
21	72102304-002	INSTALACION SANITARIA	Unidad Medida Global	1	-	-
21.1		Canaletas des.=33cm y bajadas pluviales	Metro lineal	23	64.125	1.474.875
21.2		C.I. 40x40 pluvial	Unidad	6	285.356	1.712.136
21.3		Caño PVC 100	Metro lineal	50	38.475	1.923.750
22	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	1	-	-
22.1		Tablero mas alimentacion	Unidad Medida Global	1	1.026.000	1.026.000
22.2		Boca de Luz	Unidad	6	123.761	742.566
22.3		Boca de toma corriente normal	Unidad	3	123.761	371.283
22.4		Boca de ventilador de techo	Unidad	2	123.761	247.522
22.5		colocacion de Artefactos de iluminacion	Unidad	6	38.475	230.850
22.6		Colocacion de ventilador de techo	Unidad	2	44.888	89.776
22.7		C.I. 60x60	Unidad	1	409.118	409.118
22.8		Artefacto fluorescentes de colgar c/barras rigidas 3x40w	Unidad	4	237.904	951.616
22.9		Artefacto fluores de adosar a pared 1x40w	Unidad	2	85.928	171.856
22.10		Ventilador de techo	Unidad	2	457.853	915.706
23	72131601-002	MOBILIARIO, Pizarron	Unidad	1	1.090.125	1.090.125
24	72131601-013	LIMPIEZA FINAL - CONSTRUCCION DE AULA	Metros cuadrados	1	1.282.500	1.282.500
25	72131601-002	PREPARACION DE OBRA - CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS	Unidad Medida Global	1	-	-
25.1		Limpieza y Preparacion del terreno	Metros cuadrados	38,61	6.300	243.243
25.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	6.500	176.150
25.3		Excavación y Carga de cimiento h=0.60	Metros cúbicos	6,8	475.000	3.230.000
25.4		Cartel de Obra	Unidad	1	1.154.250	1.154.250
26	72131601-004	ESTRUCTURA DE HºAº	Unidad Medida Global	1	-	-
26.1		Cadena inferior y superior 13x27	Metros cúbicos	2,57	1.796.000	4.615.720
27	72131601-005	MUROS DE NIVELACIÓN	Unidad Medida Global	1	-	-
27.1		De 0.30m h=0.3	Metros cuadrados	12	163.419	1.961.028
27.2		Relleno y Apisonado de interiores h=0.3	Metros cúbicos	8,2	92.340	757.188
28	72131601-006	AISLACIÓN, de 0.30m - Horizontal	Metro lineal	[illegible]	[illegible]	1.179.920

MOVIMENT TRADING Sociedad Anónima

C.PN. Dario Román Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Jorge [illegible]
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

29	72131601-005	MUROS DE ELEVACION	Unidad Medida Global	1	-	-
29.1		De 0.15m para revocar	Metros cuadrados	53	93.822	4.972.566
29.2		De 0.15m una cara vista	Metros cuadrados	54	103.465	5.587.110
29.3		Envarillado 2 hiladas con varillas de 8mm bajo aberturas	Metro lineal	13	15.200	197.600
30	72131601-007	TECHO, de tejas y tejuelones presentados c/tirantes de HºAº	Metros cuadrados	41	261.250	10.711.250
31	72131601-008	REVOQUES	Unidad Medida Global	1	-	-
31.1		De Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	160	28.215	4.514.400
31.2		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	22	37.193	818.246
31.3		Alfeiza de ventana c/revoques 1:3	Metro lineal	25	14.250	356.250
32	72131601-009	PISOS	Unidad Medida Global	1	-	-
32.1		De Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	22	93.300	2.052.600
32.2		Guarda obras a=0.40 temrinacion alisada	Metro lineal	22	38.950	856.900
32.3		Calacero	Metro lineal	2,5	27.000	67.500
33	72131601-010	ABERTURAS	Unidad Medida Global	1	-	-
33.1		Puerta madera de 0.80x2.10m - Tablero	Unidad	3	1.254.000	3.762.000
33.2		Puerta nueva p/box 0.70x1.80	Unidad	5	684.000	3.420.000
33.3		Ventana tipo balancines	Metros cuadrados	3,5	307.800	1.077.300
34	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA	Unidad Medida Global	1	-	-
34.1		De Paredes revocadas interior al LTx sin enduido	Metros cuadrados	63	17.955	1.131.165
34.2		De Abertura de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	23	25.650	589.950
34.3		De Pintura de techo tirantes al sintetico Tejuelones al barniz	Metros cuadrados	41	25.650	1.051.650
34.4		Balancines al Sintetico	Metros cuadrados	5,25	32.063	168.331
34.5		Pintura de piso guarda obras	Metros cuadrados	9	17.955	161.595
34.6		Pintura de canaletas y bajadas pluviales	Metro lineal	15,2	30.875	469.300
34.7		Tratamiento de ladrillos a la vista con antimoho	Metros cuadrados	54	21.000	1.134.000
35	72102508-003	REVESTIMIENTO, azulejos	Metros cuadrados	97	76.000	7.372.000
36	72102602-004	PROVISIÓN y Colocación de Vidrios en Apertura	Metros cuadrados	3,5	167.000	584.500
37	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	1	-	-
37.1		Boca de Luz	Unidad	11	123.500	1.358.500
37.2		Boca de Toma corriente normal	Unidad	1	123.500	123.500
37.3		Colocación de artefactos de iluminacion 1x40	Unidad	11	38.475	423.225
37.4		T.S	Unidad Medida Global		522.500	522.500

C.P.N. Darío Román Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

MOVIMENT TRADING
Sociedad Anónima

Carlos Jorge Alfano
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

37.5		Ducha Electrica	Unidad	1	247.000	247.000
37.6		Artefacto de colgar con flouresc. 1x40	Unidad	11	85.928	945.208
37.7		Ducha Electrica con brazop de ducha	Unidad	1	89.775	89.775
38	72102304-002	INSTALACION SANITARIA	Unidad Medida Global	1	-	-
38.1		Instalaciones Desagues cloacales inter.	Unidad	19	104.000	1.976.000
38.2		Instalaciones Desagues cloacales inter.	Unidad	21,5	104.000	2.236.000
38.3		Inodoro nuevo	Unidad	6	171.000	1.026.000
38.4		Cisterna alta nueva	Unidad	6	57.000	342.000
38.5		Lavatorio con pedestal	Unidad	6	285.000	1.710.000
38.6		Mingitorio con sifon	Unidad	3	304.000	912.000
38.7		C.I. 60x60	Unidad	1	422.750	422.750
38.8		C.I. 100x60	Unidad	1	646.000	646.000
38.9		C.I. 40x40	Unidad	2	285.000	570.000
38.10		P.A. Diam=2,00intxh=3,00	Unidad Medida Global	1	1.923.750	1.923.750
38.10		Camara Septica 3.00x1.50	Unidad Medida Global	1	2.850.998	2.850.998
38.11		Canaletas des.=33cm y bajadas pluviales en chapas	Metro lineal	15,2	64.000	972.800
38.12		Conexiones de 0.30	Unidad	15	34.200	513.000
38.13		Portarrollo	Unidad	6	39.900	239.400
38.14		Jaboneras	Unidad	7	22.800	159.600
38.15		Espejo c/marco de madera	Metros cuadrados	4	228.000	912.000
39	72131601-013	LIMPIEZA FINAL - BAÑO SEXADO	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000
					Precio Total	265.020.000

Monto Total Adjudicado: Guaranies **265.020.000** (Doscientos sesenta y cinco millones veinte mil).-

C.P.N Dario Amarilla Casco
Secretario General

C.P.N. Darío Ramón Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Gustavo Cañete Delgado
M.T – S.A

MOVIMENT TRADING
Sociedad Anónima