CONTRATO N°292 2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE VILLARRICA"

Entre la Gobernación de Guaira, domiciliada en Gral. Díaz y San Roque González, de la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representado para este acto por el Dr. Juan Carlos Vera Báez, con Cédula de Identidad N° 1.498.168, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma EDR CONSTRUCCIONES, domiciliada en Ita Pirú Casi José Berges, República del Paraguay, representada para este acto por Eduardo Agustín Duarte Rojas, con Cédula de Identidad N° 1.794.381, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE VILLARRICA",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE VILLARRICA". LPN 01/2021. ID N° 396.453**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 396.453.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional ID N. º 396.453, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Guairá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1230/2021.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - Villarrica - Paraguay

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Construcción de empedrado Barrio Ybaroty Fracción el portal	Unidad Medida Global	1		
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	912	7.250	6.612.000
1.3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante	Metros cúbicos	223	84.000	18.732.000
1.4	Cordón de piedra losa	Metro lineal	304	16.000	4.864.000
1.5	Colchón de arena gorda en base	Metros cúbicos	227	84.000	19.068.000
1.6	Empedradp con piedra arenisca	Metros cuadrados	912	18.000	16.416.000
1.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	912	4.000	3.648.000
1.8	Enripado de piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	912	4.000	3.648.000
1.9	Relleno de ranura de condones	Metro lineal	304	3.000	912.000
1.10	Relleno y compactación de soporte de cordón	Metro lineal	304	10.000	3.040.000
1.11	Limpieza final de zonas de obra	Unidad Medida Global	1	1.290.000	1.290.000
2	Construcción de empedrado Barrio Yvyrarivi	Unidad Medida Global	1		
2.1	Cartel de obras	Unidad	1	810.000	810.000
2.2	Replanteo	Metros cuadrados	1.860	7.250	13.485.000
2.3	Relleno y compactacion de suelo sobre rasante	Metros cúbicos	470	81.000	38.070.000
2.4	Cordón de piedra losa	Metro lineal	620	16.000	9.920.000
2.5	Colchón de arena gorda en base	Metros cúbicos	466	84.000	39.144.000
2.6	Empedrado con piedra arenisca	Metros cuadrados	1.860	18.000	33.480.000
2.7	Compactacion de empedrado	Metros cuadrados	1.860	4.000	7.440.000
2.8	Enripiado de piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	1.860	4.000	7.440.000
2.9	Relleno de ranura de cordones	Metro lineal	620	3.000	1.860.000
2.10	Relleno y compactación de soporte de cordón	Metro lineal	620	10.000	6.200.000
2.11	Limpieza final de zonas de obras	Unidad Medida Global	1	1.290.000	1.290.000
3	Construcción de Empedrado de Barrio Santa Librada	Unidad Medida Global	1		
3.1	Cartel de obras	Unidad	1	810.000	810.000
3.2	Replanteo	Unidad Medida Global	300	7.250	2.175.000
3.3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante	Metros cúbicos	43	80.000	3.440.000
3.4	Cordón de piedra losa	Metro lineal	150	16.000	2.400.000
3.5	Colchón de arena gorda en base	Metros cúbicos	72	82.000	5.904.000
3.6	Empedrado con piedra arenisca	Metros cuadrados	300	18.000	5.400.000
3.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	300	4.000	1.200.000
3.8	Enripiado de piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	300	4.000	1.200.000
3.9	Relleno de ranura de cordones	Metro lineal	150	3.000	450.000
3.10	Relleno y compactacion de soporte de cordon	Metro lineal	150	10.000	1.500.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ - Villarrica - Paraguay

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

3.11	Muro de PBC para contención (incluye excavación y limpieza,zapata,encadenado,muro y relleno	Metros cúbicos	60	870.000	52.200.000
3.12	Limpieza final de zonas de obra	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
4	Construcción de Empedrado Compañia Itaybu	Unidad Medida Global	1		
4.1	Cartel de Obras	Unidad	1	810.000	810.000
4.2	Replanteo	Metros cuadrados	1.800	7.250	13.050.000
4.3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante	Metros cúbicos	462	86.000	39.732.000
4.4	Cordón de piedra losa	Metro lineal	600	16.000	9.600.000
4.5	Colchón de arena gorda en base	Metros cúbicos	450	86.000	38.700.000
4.6	Empedrado con piedra arenisca	Metros cuadrados	1.800	15.000	27.000.000
4.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.800	4.000	7.200.000
4.8	Enripado de piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	1.800	4.000	7.200.000
4.9	Relleno de ranura de cordones	Metro lineal	600	3.000	1.800.000
4.10	Relleno y compactación de soporte de cordón	Metro lineal	600	10.000	6.000.000
4.11	Provisión y coloración de tubos de H° prefabricado	Unidad	4	500.000	2.000.000
4.12	Limpieza final de zonas de obra	Unidad Medida Global	1	1.290.000	1.290.000
5	Construcción de Empedrado Caroveni Cruce 12 de Junio	Unidad Medida Global	1		
5.1	Cartel de obras	Unidad	1	810.000	810.000
5.2	Replanteado	Metros cuadrados	2.730	7.250	19.792.500
5.3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante	Metros cúbicos	711	84.000	59.724.000
5.4	Cordón de piedra losa	Metro lineal	910	16.000	14.560.000
5.5	Colchón de arena gorda en base	Metros cúbicos	685	84.000	57.540.000
5.6	Empedrado con piedra arenisca	Metros cuadrados	2.730	15.000	40.950.000
5.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	2.730	4.000	10.920.000
5.8	Enripiado de piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	2.730	4.000	10.920.000
5.9	Relleno de ranura de cordones	Metro lineal	910	3.000	2.730.000
5.10	Relleno y compactación de soporte de cordon	Metro lineal	910	10.000	9.100.000
5.11	Limpieza final de zonas de obra	Unidad Medida Global	1	1.290.000	1.290.000
6	Construcción de Empedrado Barrio Estación	Unidad Medida Global	1		
6.1	Cartel de obras	Unidad	1	810.000	810.000
6.2	Replanteo	Metros cuadrados	600	7.250	4.350.000
6.3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante	Metros cúbicos	141	84.000	11.844.000
6.4	Cordón de piedra losa	Metro lineal	200	16.000	3.200.000
6.5	Colchon de arena gorda	Metros cúbicos	146	84.000	12.264.000
6.6	Empedrado con piedra arenisca	Metros cuadrados	600	15.000	9.000.000
6.7	Compactacion de empedrado	Metros cuadrados	600	4.000	2.400.000
6.8	Eripiado de piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	600	4.000	2.400.000
6.9	Relleno de ranura de cordones	Metro lineal	200	3.000	600.000

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

6.10	Relleno y compactación de soporte de cordón	Metro lineal	200	10.000	2.000.000
6.11	Provisión y colocación de tubos de h° prefabricado	Unidad	4	500.000	2.000.000
6.12	Limpieza final de zona de obras	Unidad Medida Global	1	1.290.000	1.290.000
7	Construcción de Empedrado Barrio Santa Lucia - Fracción 4	Unidad Medida Global	1		
7.1	Cartel de Obras	Unidad	1	810.000	810.000
7.2	Replanteado	Metros cuadrados	1.500	7.250	10.875.000
7.3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante	Metros cúbicos	380	84.000	31.920.000
7.4	Cordón de piedra losa	Metro lineal	500	16.000	8.000.000
7.5	Colchon de arena gorda en base	Metros cúbicos	375	84.000	31.500.000
7.6	Empedrado con piedra arenisca	Metros cuadrados	1.500	15.000	22.500.000
7.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.500	4.000	6.000.000
7.8	Enripiado de piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	1.500	4.000	6.000.000
7.9	Relleno de ranura de cordones	Metro lineal	500	3.000	1.500.000
7.10	Relleno y compactación de soporte de cordon	Metro lineal	500	10.000	5.000.000
7.11	Provisión y colocación de tubos de H° prefabricado	Unidad	4	500.000	2.000.000
7.12	Limpieza final de zonas de obra	Unidad Medida Global	1	1.290.000	1.290.000
8	Construcción de Empedrado Barrio Tuyutimi - Plaza Navidad	Unidad Medida Global	1		
8.1	Cartel de Obras	Unidad	1	810.000	810.000
8.2	Replanteado	Metros cuadrados	702	7.250	5.089.500
8.3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante	Metros cúbicos	164	84.000	13.776.000
8.4	Cordón de piedra losa	Metro lineal	234	16.000	3.744.000
8.5	Colchón de arena losa en base	Metros cúbicos	176	84.000	14.784.000
8.6	Empedrado con piedra arenisca	Metros cuadrados	702	15.000	10.530.000
8.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	702	4.000	2.808.000
8.8	Eripiado de piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	702	4.000	2.808.000
8.9	Relleno de ranura de cordones	Metro lineal	234	3.000	702.000
8.10	Relleno y compactación de soporte de obras	Metro lineal	234	10.000	2.340.000
8.11	Limpieza final de zonas de obra	Unidad Medida Global	1	1.290.000	1.290.000
9	Construcción de Empedrado Rincón 1	Unidad Medida Global	1		
9.1	Cartel de obras	Yardas	1	810.000	810.000
9.2	Replanteo	Metros cuadrados	928	7.250	6.728.000
9.3	Relleno y compactacion de suelo sobre rasante	Metros cúbicos	177	84.000	14.868.000
9.4	Cordón de piedra losa	Metro lineal	464	16.000	7.424.000
9.5	Colchón de arena gorda en base	Metros cúbicos	232	84.000	19.488.000
9.6	Empedrado con piedra arenisca	Metros cuadrados	928	15.000	13.920.000
9.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	928	4.000	3.712.000
9.8	Enripiado de piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	928	4.000	3.712.000
9.9	Relleno de ranura de cordones	Metro lineal	464	3.000	1.392.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ - Villarrica - Paraguay

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

9.10	Relleno y compactación de soporte de Cordón	Metro lineal	464	10.000	4.640.000
9.11	Limpieza fina de zonas de obras	Unidad Medida Global	1	1.290.000	1.290.000
10	Construcción de Empedrado Caroveni Nuevo Cruce Pinto	Unidad Medida Global	1		
10.1	Cartel de obras	Unidad	1	810.000	810.000
10.2	Replanteado	Metros cuadrados	1.500	7.250	10.875.000
10.3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante	Metros cúbicos	380	84.000	31.920.000
10.4	Cordón de piedra losa	Metro lineal	500	16.000	8.000.000
10.5	Colchón de arena gorda en base	Metros cúbicos	375	84.000	31.500.000
10.6	Empedrado con piedra arenisca	Metros cuadrados	1.500	15.000	22.500.000
10.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.500	4.000	6.000.000
10.8	Enripiado de piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	1.500	4.000	6.000.000
10.9	Relleno de ranura de cordones	Metro lineal	500	3.000	1.500.000
10.10	Relleno y compactación de soporte de cordón	Metro lineal	500	10.000	5.000.000
10.11	Limpieza final de zonas de obra	Unidad Medida Global	1	1.290.000	1.290.000
11	Construcción de Empedrado Barrio Santa Lucia - San Francisco Potrero	Unidad Medida Global	1		
11.1	Carteles de obras	Unidad	1	810.000	810.000
11.2	Replanteo	Metros cuadrados	1.650	7.250	11.962.500
11.3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante	Metros cúbicos	405	84.000	34.020.000
11.4	Cordón de piedra losa	Metro lineal	600	16.000	9.600.000
11.5	Colchón de arena losa en basa	Metros cúbicos	413	84.000	34.692.000
11.6	Empedrado con piedra arenisca	Metros cuadrados	1.650	15.000	24.750.000
11.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.650	4.000	6.600.000
11.8	Enripiado de piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	1.650	4.000	6.600.000
11.9	Relleno de ranura de cordones	Metro lineal	600	3.000	1.800.000
11.10	Relleno y compactación de soporte de cordón	Metro lineal	600	10.000	6.000.000
11.11	Limpia final de zonas de obras	Unidad Medida Global	1	1.290.000	1.290.000
12	Construcción de Empedrado Barrio Tuyutimi - Al lado del Oratorio San Blas	Unidad Medida Global	1		
12.1	Carteles de obras	Unidad	1	810.000	810.000
12.2	Replanteo	Metros cuadrados	544	7.250	3.944.000
12.3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante	Metros cúbicos	75	84.000	6.300.000
12.4	Cordón de piedra losa	Metro lineal	320	16.000	5.120.000
12.5	Colchón de arena gorda en base	Metros cúbicos	136	84.000	11.424.000
12.6	Empedrado con piedra arenisca	Metros cuadrados	544	16.000	8.704.000
12.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	544	4.000	2.176.000
12.8	Enripiado de piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	544	4.000	2.176.000
12.9	Relleno de ranura de cordones	Metro lineal	320	3.000	960.000
12.10	Relleno y compactacion de soporte de cordón	Metro lineal	320	10.000	3.200.000

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

12.11	Limpieza final de zonas de obra	Unidad Medida Global	1	1.290.000	1.290.000
				Precio Total	**1.323.708.500**

El monto total del presente Contrato asciende a la suma de; **Gs. 1.323.708.500 (guaraníes Mil trecientos veinte y tres millones, setecientos ocho mil quinientos)**

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la fecha del Acta de Inicio de Obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones**. (120 DÍAS)**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria Departamental de Obras y Dirección de Administración y Finanzas de la Gobernación de Guairá.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

10.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

- EMPEDRADO BARRIO YBAROTY-FRACCION EL PORTAL
- EMPEDRADO BARRIO YVYRAROVI
- EMPEDRADO BARRIO SANTA LIBRADA
- EMPEDRADO COMPAÑÍA ITAYBU
- EMPEDRADO CAROVENI CRUCE 12 DE JUNIO
- EMPEDRADO BARRIO ESTACION
- EMPEDRADO SANTA LUCIA-FEACCION 4
- EMPEDRADO BARRIO TUYUTIMI-PLAZA NAVIDAD
- EMPEDRADO RINCON 1
- EMPEDRADO BARRIO TUYUTIMI- AL LADO DEL ORATORIO SAN BLAS
- EMPEDRADO BARRIO SANTA LUCIA-SAN FEANCISCO POTRERO
- EMPEDRADO BARRIO TUYUTIMI-AL LADO DEL ORATORIO SAN BLAS

11.PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. NO APLICA.

12.FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

15.CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINARO RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica, República del Paraguay a los 27 días del mes de Mayo de 2021.

E.D.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.794.381 - 7

Eduardo Agustín Rojas Duarte.
EDR CONSTRUCCIONES

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
GUAIRÁ
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera Báez
GOBERNADOR DE GUAIRA