# MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA

## CONTRATO N° 13/2020

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en la calle Profesor Guillermo Leoz N° 411 c/ callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por el **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia** C.I. N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, Abog. Javier Alejandro Jacquet, con C.I. Nº 3.792.834, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Ing. Nathalia Fernández**, domiciliada en **Pasaje Santa Ana 2662 c/ Congreso de Colombia**, República del Paraguay, representada en este acto por **Nathalia Fernández Franco**, con Cédula de Identidad N° **2.357.572**, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA **CONTRATACION DIRECTA N° 13/20 – MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SANTA ROSA – TAPE TUYA – GRAL. AQUINO E/ ABDON CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, CON ID N° 375587**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Luque, contrata los servicios de la firma Ing. Nathalia Fernández - **RUC:** 2357572-7 **para la CONTRATACION DIRECTA N° 13/20 – MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SANTA ROSA – TAPE TUYA – GRAL. AQUINO E/ ABDON CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, CON ID N° 375587, por un monto de Gs. 148.406.700.- (Guaraníes** CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS**)**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **375587**.-

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° **13/20 – MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SANTA ROSA – TAPE TUYA – GRAL. AQUINO E/ ABDON CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, CON ID N° 375587**, convocado por Municipalidad de Luque. La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 615 de Fecha 16 Junio 2020

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha del orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Ing. Javier Jacquet A.
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| Item | Descripción | Cantidad | precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Provisión y colocación. Cartel de obra | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.2 | Provisión y colocación. Medidas de seguridad - vallado perimetral | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 2.1 | Provision y colocacion.Colchon de arena lavada para base previa (e: 5cm) para el piso de adoquin | 27,80 | 55.000 | 1.529.000 |
| 2.2 | Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers", incluir adoquines pintados en azul y amarillo que se colocan acompañando el largo de la vereda | 556,02 | 86.000 | 47.817.720 |
| 2.3 | Cordones de hormigon hechos in-situ. De 0,10x0,10m. (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines) | 148,88 | 50.000 | 7.444.000 |
| 2.4 | Cordones de hormigon prefabricados para vereda (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines) | 107,85 | 90.000 | 9.706.500 |
| 2.5 | Reparacion de cordones de hormigon existentes en plaza. | 165,13 | 80.000 | 13.210.400 |
| 2.6 | Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica | 2 | 800.000 | 1.600.000 |
| 3.1 | Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos (ver detalle) | 6 | 750.000 | 4.500.000 |
| 3.2 | Provision y colocacion. Bancos metalicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle y plano) | 8 | 1.000.000 | 8.000.000 |
| 3.3 | Cartel con nombre de plaza (1,50m de largo por 0,80 de altura ) con soporte de caños | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4.1 | Enduido y pintura para exterior de cordones de plaza | 134,96 | 24.000 | 3.239.040 |
| 5.1 | Provision y colocacion de pasto brasilero o esmeralda, incluye abono, retiro de pasto, plantas y yuyos existentes en la plaza. ( el tipo de pasto sera definifo por el fiscal de obras) | 566,88 | 33.000 | 18.707.040 |
| 5.2 | Provision y colocacion. De plantas y piedras ornamentales para jardin. Cocoteritos enamos, agaves, suculentas, boxinhos, y otras plantas que necesiten poco riego y cuidado. Y piedras grandes ornamentales para jardin. (incluye abono y materiales necesarios. | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6.1 | Luminaria alum publico LED 150W tipo paleta 220w- reemplazo al alumbrado de la ANDE , incluye brazos para soporte de dichos artefactos | 22 | 220.000 | 4.840.000 |
| 6.2 | Cable preensamblado de 2x16mm | 150 | 20.000 | 3.000.000 |
| 6.3 | cable impaflex de 2x2mm | 150 | 3.000 | 450.000 |
| 6.4 | Prensa dentada (grande) | 8 | 40.000 | 320.000 |
| 6.5 | Prensa dentada (chica) | 46 | 30.000 | 1.380.000 |
| 6.6 | Bulones de 1/2 x 6,5 con tuerca y doble arandela grande | 44 | 2.000 | 88.000 |
| 6.7 | Fotocedula con base, para cada artefacto | 22 | 60.000 | 1.320.000 |
| 6.8 | cinta aisladora (milloun) aislante electrico | 6 | 5.000 | 30.000 |
| 6.9 | Cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas | 3 | 25.000 | 75.000 |
| 6.10 | Tablero externo para 12 llaves con rielera y barra de neutro (de metal) | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 6.11 | Disyuntor diferencial de 40A | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 6.12 | Llaves termomagneticas de 1x32A | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 6.13 | Llaves termomagneticas de 1x20A | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 6.14 | Llaves termomagneticas de 1x16A | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 6.15 | Cable impaflex 2x6mm para bajada a tablero | 8 | 50.000 | 400.000 |
| 6.16 | Paquete de cintillos de 4,8 x 350mm | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 7.1 | limpieza final y retiro de escombros de obra | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | **TOTAL** | | | **148.406.700** |

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

*Plazo de ejecución de 90 (noventa) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalizacion detallados en la ofertas, detallados en la Oferta Adjudicada - MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SANTA ROSA – TAPE TUYA – GRAL. AQUINO E/ ABDON CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, CON ID N° 375587 – este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES..-*

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.**

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) – <u>NO APLICA</u>**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

*Garantía de anticipo: no plica*

*Abg. Javier Jacquet A.*
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

*Abog. Carlos Echeverría E.*
Intendente
Municipalidad de Luque

*Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-*

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

*CONTRATACION DIRECTA N° 13/20 – MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SANTA ROSA – TAPE TUYA – GRAL. AQUINO E/ ABDON CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE*

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. DECLARACION JURADA**

El adjudicado deberá en un plazo de 15 días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la declaración jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General dela República , de todos los sujetos obligados en el marco de la ley6335/19.En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se debe remitirá la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 30 días del mes de Junio de 2020

**Representante de Ing. Nathalia Fernández**
**Nathalia Fernández**
**C.I.N° 2.357.572**

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * INTENDENCIA MUNICIPAL *

***Abog. Carlos Echeverría Estigarribia***
***Intendente Municipal de Luque***
***LA MUNICIPALIDAD***

**Abog. Javier Alejandro Jacquet.**
**Secretario General**