CONTRATO DE OBRAS N° 12/2022

Entre la **MUNICIPALIDAD** de la ciudad de San Lorenzo, domiciliada en la intersección de las calles España y San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el **Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.,** domiciliada en la calle Víctor Cáceres N° 409 c/ Pindo, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay con **RUC N° 80008416-0**, representada en este acto por el **Ing. ENRIQUE JAVIER PEREIRA THALMANN** con Cédula de Identidad N° **524.875**, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2022 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

el ID N° **416.728**

Atendiendo a la planificación presupuestaria de la Contratante, los desembolsos serán realizados en forma plurianual, dentro del año 2022, se realizará pagos contra certificaciones mensuales hasta Gs. 798.597.007.- (Guaraníes setecientos noventa y ocho millones quinientos noventa y siete mil siete) para cada Lote adjudicado. Los pagos contra los certificados mensuales restantes hasta la finalización de la obra, estarán supeditados a la aprobación del Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023, por parte de la Junta Municipal, y serán pagadas conforme a la Disponibilidad Financiera de la Contratante

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2022**, convocado por la Municipalidad de San Lorenzo, según resolución N° 1361. La adjudicación fue realizada por R.I.M.S.L N° 1544 de fecha 05 de setiembre de 2022.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE NRO: 2						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	**72131701-002**	**CALLE EL HORNERO - BARRIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**55.804.018**
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
1.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	581	3.481	2.022.461
1.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	280	39.817	11.148.760
1.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	28	46.112	1.291.136
1.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	48.841	0
1.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	42	44.116	1.852.872
1.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA , e:20cm.	Metros cuadrados	581	52.510	30.508.310
1.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	107.701	0
1.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	140	37.357	5.229.980
1.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	581	2.180	1.266.580
2	**72131701-**	**CALLE LAS CAMELIAS - VILLA**	**Unidad Medida**	**1**		**122.401.928**

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

LOTE NRO: 2						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
	002	**LAURELTY**	**Global**			
2.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
2.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
2.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.339,2	3.481	4.661.755
2.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	458	39.817	18.236.186
2.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	45,8	46.112	2.111.929
2.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	2,2	48.841	107.450
2.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	68,7	44.116	3.030.769
2.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	1.339,2	52.510	70.321.392
2.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	107.701	0
2.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	496	37.357	18.529.072
2.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.339,2	2.180	2.919.456
3	**72131701-002**	**CALLE ÑU PORA - BARRIO SAN PEDRO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**83.894.599**
3.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
3.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
3.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	970,2	3.481	3.377.266
3.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	260	39.817	10.352.420
3.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	26	46.112	1.198.912
3.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	4	48.841	195.364
3.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	39	44.116	1.720.524
3.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	970,2	52.510	50.945.202
3.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	107.701	0
3.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	308	37.357	11.505.956
3.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	970,2	2.180	2.115.036
4	**72131701-002**	**CALLE ENFERMERAS - BARRIO SAN PEDRO ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**122.531.709**
4.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
4.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
4.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.340,01	3.481	4.664.574
4.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	511	39.817	20.346.487
4.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	51,1	46.112	2.356.323
4.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	2,5	48.841	122.102
4.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	76,65	44.116	3.381.491
4.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	1.340,01	52.510	70.363.925

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA
República del Paraguay

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

LOTE NRO: 2						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
4.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	107.701	0
4.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	425,4	37.357	15.891.667
4.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.340,01	2.180	2.921.221
5	**72131701-002**	**CALLE JUAN 23 - BARRIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**51.370.910**
5.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
5.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Metro lineal	1	1.062.848	1.062.848
5.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	592,2	3.481	2.061.448
5.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	140	39.817	5.574.380
5.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	14	46.112	645.568
5.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	5,5	48.841	268.625
5.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	21	44.116	926.436
5.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	592,2	52.510	31.096.422
5.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	107.701	0
5.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	188	37.357	7.023.116
5.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	592,2	2.180	1.290.996
6	**72131701-002**	**CALLE LA AZALEAS - BARRIO VILLA LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**95.970.620**
6.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
6.2		CARTEL DE SEÑALIZACIÓN	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
6.3		REPLANTEO Y MARCACIÓN	Metros cuadrados	1.045,8	3.481	3.640.429
6.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	274	39.817	10.909.858
6.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	27,4	46.112	1.263.468
6.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	13	48.841	634.933
6.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	41,1	44.116	1.813.167
6.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE ARENA, e: 20 cm.	Metros cuadrados	1.045,8	52.510	54.914.958
6.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	80	107.701	8.616.080
6.10		CORDÓN DE HORMIGON	Metro lineal	252	37.357	9.413.964
6.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.045,8	2.180	2.279.844
7	**72131701-002**	**CALLE S/N LAURELTY (1) - BARRIO VILLA LAURELTYo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**114.019.788**
7.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
7.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
7.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.146,6	3.481	3.991.314
7.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	342	39.817	13.617.414
7.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	34,2	46.112	1.577.030
7.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	11,4	48.841	556.787
7.7		RELLENO PARA SOPORTE DE	Metros cúbicos	51,3	44.116	2.263.150

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO Secretaría General REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO INTENDENCIA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

LOTE NRO: 2						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
		CORDONES				
7.8		PAVIMENTO TIPO EMMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	1.146,6	52.510	60.207.966
7.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	188	107.701	20.247.788
7.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	176	37.357	6.574.832
7.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.146,6	2.180	2.499.588
8	**72131701-002**	**CALLE S/N LAURELTY - LAURELTY 3 - BARRIO VILLA LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**139.510.620**
8.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
8.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
8.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.562,4	3.481	5.438.714
8.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	539	39.817	21.461.363
8.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	53,9	46.112	2.485.436
8.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	2	48.841	97.682
8.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	80,85	44.116	3.566.778
8.8		PAVIMENTO TIPO EMMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	1.562,4	52.510	82.041.624
8.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	107.701	0
8.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	496	37.357	18.529.072
8.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.562,4	2.180	3.406.032
9	**72131701-002**	**CALLE S/N LAURELTY (JUAN PABLO I SEGUN SNC) - BARRIO VILLA LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**57.331.904**
9.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
9.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
9.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	522,9	3.481	1.820.214
9.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	183	39.817	7.286.511
9.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	18,3	46.112	843.849
9.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,5	48.841	24.420
9.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	27,45	44.116	1.210.984
9.8		PAVIMENTO TIPO EMMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	522,9	52.510	27.457.479
9.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	126	107.701	13.570.326
9.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	40	37.357	1.494.280
9.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	522,9	2.180	1.139.922
10	**72131701-002**	**CALLE LAURELTY T4 - BARRIO VILLA LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**95.447.355**
10.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
10.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida	1	1.062.848	1.062.848

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · Secretaría General · República del Paraguay

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · Intendencia · República del Paraguay

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

LOTE NRO: 2						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
			Global			
10.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.083,6	3.481	3.772.011
10.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	334	39.817	13.298.878
10.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	33,4	46.112	1.540.140
10.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,6	48.841	29.304
10.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	50,1	44.116	2.210.211
10.8		PAVIMENTO TIPO EMMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	1.083,6	52.510	56.899.836
10.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	107.701	0
10.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	344	37.357	12.850.808
10.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.083,6	2.180	2.362.248
11	**72131701-002**	**CALLE LOS LAURELES - BARRIO VILLA LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**58.870.086**
11.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
11.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
11.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	611,1	3.481	2.127.239
11.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	76	39.817	3.026.092
11.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	7,6	46.112	350.451
11.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	26	48.841	1.269.866
11.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	11,4	44.116	502.922
11.8		PAVIMENTO TIPO EMMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	611,1	52.510	32.088.861
11.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	120	107.701	12.924.120
11.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	74	37.357	2.764.418
11.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	611,1	2.180	1.332.198
12	**72131701-002**	**CALLE ÑU PORA T2 - SANTA ISABEL 1 - BARRIO SAN PEDRO - ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**146.365.813**
12.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
12.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
12.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.612,8	3.481	5.614.156
12.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	529	39.817	21.063.193
12.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES9	Metros cúbicos	52,9	46.112	2.439.324
12.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	7	48.841	341.887
12.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	79,35	44.116	3.500.604
12.8		PAVIMENTO TIPO EMMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	1.612,8	52.510	84.688.128
12.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	50	107.701	5.385.050
12.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	464	37.357	17.333.648

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

LOTE NRO: 2						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
12.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.612,8	2.180	3.515.904
13	**72131701-002**	**CALLE SAN PEDRO ÑU PORA T2 - BARRIO SAN PEDRO ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**118.452.432**
13.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
13.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
13.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.260	3.481	4.386.060
13.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	393	39.817	15.648.081
13.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	39,3	46.112	1.812.201
13.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	13	48.841	634.933
13.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	58,95	44.116	2.600.638
13.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRSDO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	1.260	52.510	66.162.600
13.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	100	107.701	10.770.100
13.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	300	37.357	11.207.100
13.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.260	2.180	2.746.800
14	**72131701-002**	**CALLE S/N - SAN BLAS - BARRIO SAN PEDRO ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**374.770.168**
14.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
14.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
14.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	4.706,1	3.481	16.381.934
14.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	833	39.817	33.167.561
14.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	83,3	46.112	3.841.129
14.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	4	48.841	195.364
14.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	124,95	44.116	5.512.294
14.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRSDO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	4.706,1	52.510	247.117.311
14.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	107.701	0
14.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	1.494	37.357	55.811.358
14.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	4.706,1	2.180	10.259.298
15	**72131701-002**	**CALLE S/N SAN PEDRO T3 - BARRIO SAN PEDRO - ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**79.319.008**
15.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
15.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
15.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	856,8	3.481	2.982.520
15.4		CORTE Y PERFILADO	Metro lineal	329	39.817	13.099.793
15.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES	Metros cúbicos	32,9	46.112	1.517.084
15.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,8	48.841	39.072
15.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	49,35	44.116	2.177.124
15.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRSDO	Metros cuadrados	856,8	52.510	44.990.568

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

LOTE NRO: 2						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
		CON COLCHON DE ARENA, e:20cm				
15.9		CORDON CUENTA DE HORMIGON	Metro lineal	0	107.701	0
15.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	272	37.357	10.161.104
15.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	856,8	2.180	1.867.824
16	**72131701-002**	**CALLE EMILIO NAVERO - PEDRO LOZANO - S/N SAN PEDRO ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**84.989.052**
16.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
16.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Metro lineal	1	1.062.848	1.062.848
16.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	907,2	3.481	3.157.963
16.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	256	39.817	10.193.152
16.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	25,6	46.112	1.180.467
16.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	5,7	48.841	278.393
16.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	38,4	44.116	1.694.054
16.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRSDO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	907,2	52.510	47.637.072
16.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	80	107.701	8.616.080
16.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	208	37.357	7.770.256
16.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	907,2	2.180	1.977.696
17	**72131701-002**	**CALLE TEMBETARY - TEMBETARY T2 - BARRIO SAN PEDRO ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**98.897.798**
17.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
17.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
17.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.165,5	3.481	4.057.105
17.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	259	39.817	10.312.603
17.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	25,9	46.112	1.194.300
17.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	32,2	48.841	1.572.680
17.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	38,85	44.116	1.713.906
17.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRSDO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	1.165,5	52.510	61.200.405
17.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	107.701	0
17.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	370	37.357	13.822.090
17.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.165,5	2.180	2.540.790
18	**72131701-002**	**CALLE TRIESTE 1 Y 2 - BARRIO SAN PEDRO ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**341.600.235**
18.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
18.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
18.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	4.309,2	3.481	15.000.325
18.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	699	39.817	27.832.083

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

LOTE NRO: 2						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
18.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	69,9	46.112	3.223.228
18.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	34	48.841	1.660.594
18.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	104,85	44.116	4.625.562
18.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRSDO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	4.309,2	52.510	226.276.092
18.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	107.701	0
18.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	1.368	37.357	51.104.376
18.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	4.309,2	2.180	9.394.056
19	**72131701-002**	**CALLE TRIESTE - BARRIO SAN PEDRO - ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**127.432.189**
19.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
19.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
19.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.474,2	3.481	5.131.690
19.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	423	39.817	16.842.591
19.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	42,3	46.112	1.950.537
19.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	2,4	48.841	117.218
19.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	63,45	44.116	2.799.160
19.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRSDO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	1.474,2	52.510	77.410.242
19.9		CORDON CUENETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	107.701	0
19.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	468	37.357	17.483.076
19.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.474,2	2.180	3.213.756
20	**72131701-002**	**CALLE CHOFERES Y JUAN GILL - BARRIO SAN PEDRO ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**172.724.757**
20.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
20.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
20.3		REPLANTEO Y PERFILADO	Metros cuadrados	1.896,3	3.481	6.601.020
20.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	371	39.817	14.772.107
20.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	37,1	46.112	1.710.755
20.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	4,4	48.841	214.900
20.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	55,65	44.116	2.455.055
20.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRSDO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	1.896,3	52.510	99.574.713
20.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	260	107.701	28.002.260
20.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	342	37.357	12.776.094
20.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.896,3	2.180	4.133.934
21	**72131701-002**	**CALLE SAN - ÑU PORA - BARRIO SAN PEDRO ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**116.243.906**

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · Secretaría General · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · INTENDENCIA · República del Paraguay · OZ

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

LOTE NRO: 2						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
21.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
21.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
21.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.115,1	3.481	3.881.663
21.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	420	39.817	16.723.140
21.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	42	46.112	1.936.704
21.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	3,3	48.841	161.175
21.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	63	44.116	2.779.308
21.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRSDO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	1.115,1	52.510	58.553.901
21.9		CORDON CUENTA DE HORMIGON	Metro lineal	200	107.701	21.540.200
21.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	154	37.357	5.752.978
21.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.115,1	2.180	2.430.918
22	**72131701-002**	**CALLE SARGENTO PENAYO - SAN PEDRO ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**89.137.001**
22.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
22.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
22.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	825	3.481	2.871.825
22.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	184	39.817	7.326.328
22.5		REMOCION DE SUELOS	Metros cúbicos	18,4	46.112	848.460
22.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	48	48.841	2.344.368
22.7		RELLENO PARASOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	27,6	44.116	1.217.601
22.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRSDO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	825	52.510	43.320.750
22.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	250	107.701	26.925.250
22.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	0	37.357	0
22.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	825	2.180	1.798.500
23	**72131701-002**	**CALLE S/N VIRGEN DE LOS REMEDIOS (OESTE s/SNC) - SAN PEDRO ÑU PORA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.098.159**
23.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.421.071	1.421.071
23.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.062.848	1.062.848
23.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	507,4	3.481	1.766.259
23.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	109	39.817	4.340.053
23.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	10,9	46.112	502.620
23.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,7	48.841	34.188
23.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	16,35	44.116	721.296
23.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRSDO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm	Metros cuadrados	507,4	52.510	26.643.574
23.9		CORDON CUNETA DE	Metro lineal	0	107.701	0

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

LOTE NRO: 2						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
		HORMIGON				
23.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	174	37.357	6.500.118
23.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	507,4	2.180	1.106.132
					Precio Total	**2.791.184.055**

Precio Total del contrato asciende a : Gs. 2.791.184.055 (Son Guaraníes dos mil setecientos noventa y un millones ciento ochenta y cuatro mil cincuenta y cinco) IVA incluido. -

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **BANCO NACIONAL DE FOMENTO CAJA DE AHORRO N° 132456.-**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Los servicios deberán ser prestados en el lugar y plazos establecidos en el Plan de prestación de servicio de la Carta de Invitación

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **ECON. LUCIANO FLECHA**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO APLICA El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: **10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO**.

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de **10% DEL VALOR DEL CONTRATO**

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de **10% DEL VALOR DEL CONTRATO**

- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de **10% DEL VALOR DEL CONTRATO**

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: **Los seguros exigidos en el Contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las Obras. Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de las Obras objeto del Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras**

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

deberá permanecer vigente hasta por un período de 12 meses después de la recepción provisional de las mismas. Todas estas pólizas deben contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros al Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. El control de la presentación de estas pólizas en debida forma, así como los trámites que deben realizarse por parte de la Administración Contratante para lograr su cumplimiento efectivo y su ejecución, corresponde al Administrador del contrato

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. FELIPE SAJOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 26 días del mes de setiembre de 2022.-

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · Secretaría General · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · INTENDENCIA · República del Paraguay

Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

Ing. ENRIQUE JAVIER PEREIRA THALMANN
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.
RUC N° 80008416-0
"La Contratista"