Contrato Nº 42/2.021

Entre **LA GOBERNACION DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **INDUSTRIAL ALTO PARANÁ S.A.**, domiciliada en Calle Regimiento Pribebuy E/ A. Jara y Mñor. Rodríguez, Galería Primavera, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. BLAS ISIDRO BURGOS LOPEZ**, con **Cédula de Identidad N° 1.069.933**, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO ? PLURIANUAL 2022**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato
El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO ? PLURIANUAL 2022

Documentos integrantes del contrato
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato
Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 403.161

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

Procedimiento de contratación
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 21/2.021 convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Nº 2.361/2.021 de fecha 12/11/2.021.-

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
1.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.909.570**
2.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.934	2.355	6.909.570
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.909.570**
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.934	2.355	6.909.570
4	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.418.350**
4.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.026,9	2.355	2.418.350
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**85.678.668**
5.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	2.934	29.202	85.678.668
6	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.909.570**
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.934	2.355	6.909.570
7	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.559.556**
7.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	978	29.202	28.559.556
8	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.201.054**
8.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.934	2.826	8.291.484
8.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.934	2.355	6.909.570
9	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.145.742**
9.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.934	1.413	4.145.742
10	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
10.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
11	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.891.065**
11.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	803	2.355	1.891.065
12	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.891.065**
12.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	803	2.355	1.891.065
13	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**661.873**
13.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	281,05	2.355	661.873
14	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**23.449.206**
14.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	803	29.202	23.449.206
15	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.891.065**
15.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	803	2.355	1.891.065
16	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.957.208**
16.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	204	29.202	5.957.208

GOBERNACION DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Dr. Roberto I. González Vocalen

Industrial Alto Paraná S.A.

17	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.160.343**
17.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	803	2.826	2.269.278
17.2		Compactación Final	Metros cuadrados	803	2.355	1.891.065
18	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.134.639**
18.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	803	1.413	1.134.639
19	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
19.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
20	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.666.130**
20.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.406	2.355	5.666.130
21	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.666.130**
21.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.406	2.355	5.666.130
22	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.983.146**
22.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	842,1	2.355	1.983.146
23	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**70.260.012**
23.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	2.406	29.202	70.260.012
24	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.666.130**
24.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.406	2.355	5.666.130
25	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.053.968**
25.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	584	29.202	17.053.968
26	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.465.486**
26.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.406	2.826	6.799.356
26.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.406	2.355	5.666.130
27	**76111702-001**	**Servicio de lima general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.399.678**
27.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.406	1.413	3.399.678
28	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
28.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
29	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.545.755**
29.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.081	2.355	2.545.755
30	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.545.755**
30.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.081	2.355	2.545.755
31	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**891.014**
31.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	378,35	2.355	891.014
32	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.567.362**
32.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.081	29.202	31.567.362
33	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.545.755**

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

33.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.081	2.355	2.545.755
34	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.370.000**
34.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	270	31.000	8.370.000
35	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.600.661**
35.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.081	2.826	3.054.906
35.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.081	2.355	2.545.755
36	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.527.453**
36.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.081	1.413	1.527.453
37	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
37.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
38	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.356.480**
38.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	576	2.355	1.356.480
39	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.356.480**
39.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	576	2.355	1.356.480
40	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**474.768**
40.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	201,6	2.355	474.768
41	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.820.352**
41.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	576	29.202	16.820.352
42	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.356.480**
42.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	576	2.355	1.356.480
43	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.903.920**
43.1		Cordón cuneta de Ho.	Metro lineal	164	84.780	13.903.920
44	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.984.256**
44.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	576	2.826	1.627.776
44.2		Compactación Final	Metros cuadrados	576	2.355	1.356.480
45	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**813.888**
45.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	576	1.413	813.888
46	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
46.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
47	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.648.500**
47.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	700	2.355	1.648.500
48	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.648.500**
48.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	700	2.355	1.648.500
49	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**576.975**

Dr. Roberto J. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

49.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	245	2.355	576.975
50	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.441.400**
50.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	700	29.202	20.441.400
51	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.648.500**
51.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	700	2.355	1.648.500
52	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.840.400**
51.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metro lineal	200	29.202	5.840.400
53	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.626.700**
52.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	700	2.826	1.978.200
52.2		Compactación Final	Metros cuadrados	700	2.355	1.648.500
54	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**989.100**
53.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	700	1.413	989.100
55	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
55.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
56	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.413.000**
56.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	600	2.355	1.413.000
57	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.413.000**
57.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	600	2.355	1.413.000
58	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**494.550**
58.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	210	2.355	494.550
59	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.521.200**
59.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	600	29.202	17.521.200
60	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.413.000**
60.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	600	2.355	1.413.000
61	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.840.400**
61.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	200	29.202	5.840.400
62	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.108.600**
62.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	600	2.826	1.695.600
62.2		Compactación Final	Metros cuadrados	600	2.355	1.413.000
63	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**847.800**
63.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	600	1.413	847.800
64	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
64.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
65	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.920.200**
65.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.240	2.355	2.920.200

Dr. Roberto L. González Veesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

66	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.920.200**
66.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.240	2.355	2.920.200
67	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.022.070**
67.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	434	2.355	1.022.070
68	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.210.480**
68.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.240	29.202	36.210.480
69	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.920.200**
69.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.240	2.355	2.920.200
70	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.052.620**
70.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	310	29.202	9.052.620
71	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.424.440**
71.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.240	2.826	3.504.240
71.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.240	2.355	2.920.200
72	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.752.120**
72.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.240	1.413	1.752.120
73	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
73.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
74	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.143.050**
74.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	910	2.355	2.143.050
75	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.143.050**
75.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	910	2.355	2.143.050
76	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**750.068**
76.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	318,5	2.355	750.068
77	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.573.820**
77.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	910	29.202	26.573.820
78	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.143.050**
78.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	910	2.355	2.143.050
79	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.592.520**
79.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	260	29.202	7.592.520
80	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.714.710**
80.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	910	2.826	2.571.660
80.2		Compactación Final	Metros cuadrados	910	2.355	2.143.050
81	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.285.830**
81.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	910	1.413	1.285.830
82	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**

Dr. Roberto L. González Vogelsen
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

82.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
83	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.166.600**
83.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	920	2.355	2.166.600
84	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.166.600**
84.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	920	2.355	2.166.600
85	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**758.310**
85.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	322	2.355	758.310
86	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.865.840**
86.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	920	29.202	26.865.840
87	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.166.600**
87.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	920	2.355	2.166.600
88	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.716.460**
88.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	230	29.202	6.716.460
89	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.766.520**
89.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	920	2.826	2.599.920
89.2		Compactación Final	Metros cuadrados	920	2.355	2.166.600
90	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.299.960**
90.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	920	1.413	1.299.960
91	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
91.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
92	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
92.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.200	2.355	2.826.000
93	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
93.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.200	2.355	2.826.000
94	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**989.100**
94.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	420	2.355	989.100
95	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**35.042.400**
95.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.200	29.202	35.042.400
96	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.826.000**
96.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)º	Metros cuadrados	1.200	2.355	2.826.000
97	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.760.600**
97.1		Cordón de Ho.	Metros cuadrados	300	29.202	8.760.600
98	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.217.200**
98.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.200	2.826	3.391.200
98.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.200	2.355	2.826.000

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

99	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.800.000**
99.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.800.000
					Precio Total	**732.909.845**

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaraníes: Setecientos treinta y dos millones, novecientos nueve mil, ochocientos cuarenta y cinco (Gs. 732.909.845)

Vigencia del Contrato
El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra
Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: ***la Secretaría de Obras de la Gobernación***

Programa de ejecución de los trabajos
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras
Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO ? PLURIANUAL 2022

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones
No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Dr. Robelio L. González Yoesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre del año 2.021.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: INDUSTRIAL ALTO PARANÁ S.A.

Sr. BLAS ISIDRO BURGOS LOPEZ
C.I.Nº. 1.069.933
PRESIDENTE

Industrial Alto Paraná S.A.