ANDE **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

CONTRATO N° 5792/2014

Licitación Por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 791/2014

ID - 278670

Ejecución de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapuá.

CONTRATISTA: NORESTE S.A.

AÑO 2014

Contrato N° 5792/2014

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil Nº 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma Noreste S.A., domiciliada en la calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna, con Cédula de Identidad N° 508.759, según Poder Especial otorgado por dicha firma, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Ejecución de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapuá.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) Pliego de Bases y Condiciones;

(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);

(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;

(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)

(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;

(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**

(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

(k) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

(l) Adenda N° 1.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso a) de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos del rubro 30020.522 – 00 – 30 – 001 – 2014/13561 del Presupuesto de Programas de Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 467/2014 de fecha 12 de junio de 2014.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **278670.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, inciso b) de la Ley N° 2051).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 791/2014, convocado por ANDE, según Resolución P/CP/N°2724/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 2827/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del contrato es desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento del Acta de Recepción Definitiva de las Obras.

5.2. La validez de la contratación correspondiente al año 2015, quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inciso c) de la Ley N° 2051).

El precio del contrato, determinado en base a las cantidades y precios establecidos en la Lista de Precios es G 339.500.000 (trescientos treinta y nueve millones quinientos mil guaraníes) IVA Incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, inciso d) de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de las obras es de **ciento veinte (120) días calendario** conforme al Cronograma General de Obras que se adjunta.

El Contratista está obligado a presentar las correspondientes Garantías y el pedido de Anticipo en el plazo indicado en la Cláusula 15.4.1 de las **CEC**.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37, inciso e) de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO Y AMORTIZACIONES (Art. 37, inciso f) de la Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso g) de la Ley N° 2051).

El Contratista presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato, y una Garantía de Anticipo por el cien por ciento (100 %) del monto total anticipado.

11. MULTAS (Art. 37, inciso i) de la Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37, inciso j) de la Ley N° 2051).

"Ejecución de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapuá".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37, inciso k) de la Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37, inciso l) de la Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

La Unidad que administra el Contrato es el **Departamento de Obras Civiles**.

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 4 (cuatro) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 03 SET. 2014

NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna

Jorge Guillermo Romero Ozuna
C. I. N° 508.759
Noreste S.A.
RUC N° 80024870-8

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA TECNICA

Ing. Ronaldo Zelada Cáfures
Gerente Técnico

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A.

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

FORMULARIO Nº 1

Formulario de Oferta

Fecha: 18 de Julio de 2.014

LCO ANDE No. 791/2014 – "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA TERMINACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL, AGENCIA REGIONAL ITAPUA".-

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las **Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC)** estandar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponibles en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Adendas y Aclaraciones publicadas;

b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes, en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

c) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley 2051/03.

d) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validéz a la presente.-

f) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el periodo establecido en la subcláusula 17.1. de los Datos de la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, y de conformidad con los demás Documentos de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo;

p/ Secretaría General

h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

NORESTE S.A.

Lic. Ermelinda E. Fernández F.

-1/2-

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna

6

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

i) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes. ✓

j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

Firma: JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA, En calidad de Representante.

Nombre: JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de NORESTE S.A.

El dia Viernes Diez y Ocho de Julio del año Dos Mil Catorce.

Nombre: JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA, En calidad de Representante.

Firma: NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE PRECIOS

OBRA: Ejecución de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapúa

OFERENTE: NORESTE S.A.

CODIGO DE CATÁLOGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ESTIMADA	UNITARIO	TOTAL
		Tareas preliminares				
72131601-002	1	Desmantelamiento de depósito y retiro de escombros y materiales fuera del recinto de ANDE	UNI	1,00	1.413.500	1.413.500
72131601-002	2	Construcción de Obrador	UNI	1,00	3.533.750	3.533.750
		Obra de Ampliación				
		Planta Baja y Exteriores				
72131601-005	3	Demolición de mampostería de 0,15 común	M2	19,00	14.135	268.565
72131601-005	4	Mampostería de nivelación de 0,30, sobre viga de fundación	M2	6,00	165.380	992.280
72131601-005	5	Construcción de Mampostería vista de 0,15, con ladrillo similar al existente en mampostería vista de Planta Alta	M2	30,00	127.215	3.816.450
72131601-005	6	Construcción de Mampostería común de 0,15	M2	19,00	87.637	1.665.103
		Piso				
72131601-009	7	Relleno de contrapiso de cascotes h apróx. 0,15 m	M2	29,60	42.405	1.255.188
72131601-009	8	Colocación de baldosa de cerámica esmaltada PEI 4, con carpeta	M2	88,00	127.215	11.194.920
72131601-009	9	Colocación de zócalo de cerámica esmaltada	m	38,00	18.376	698.288
72131601-009	10	Provisión y colocación de piso tipo empedrado	M2	15,00	141.350	2.120.250
		Techo				
72101601-002	11	Provisión y Colocación de cielo raso de yeso acartonado a junta tomada, con bastidores de perfilería de acero galvanizado, suspendidos de velas sujetas a la losa de hormigón	M2	23,00	190.823	4.388.929
		Pintura				
72131601-012	12	Enduído Interior - Planta Baja	M2	64,00	9.895	633.280
72131601-012	13	Enduído de cielo raso	M2	41,00	12.722	521.602
72131601-012	14	De pared al látex interior	M2	190,00	12.722	2.417.180
72131601-012	15	Pintura Exterior de ladrillos vistos	M2	36,00	16.255	585.180
72131601-012	16	Pintura de cielo raso	M2	183,00	14.135	2.586.705
72131601-012	17	Pintura al látex interior de vigas y pilares	M2	107,00	14.135	1.512.445
72131601-012	18	Pintura de pasamanos de escalera	m	7,50	28.270	212.025
		Aberturas				
72102602-001	19	Provisión y colocación de marco, contramarco y puerta vidriada de Aluminio anodizado 1,00 x 2,10 m, con 2 bisagras de ficha de 3 agujeros. Cerradura a cilindro para exterior, manija doble balancín con rosetas y bocallaves	UNI	1,00	1.130.800	1.130.800
72102602-001	20	Provisión y colocación de marco, contramarco y ventana proyectante de Aluminio anodizado, de giro horizontal, 1,00 x 1,20 m, con vidrio laminado de 4 mm. Instalada con herrajes, tirador y brazo de proyección y cierre. Diseño Tipo V1	UNI	4,00	848.100	3.392.400
72102602-001	21	Baranda de escalera	m	7,50	282.700	2.120.250
		Instalación Eléctrica y Telefónica				
72131601-001	22	Excavación de zanja en empedrado (h= 0,70 m, a= 0,30 m), con colocación de 2 caños de 100 mm de PVC y uno de 50 mm de PVC, con posterior protección mecánica y reposición de empedrado, hasta Tablero Principal de la Agencia Regional	m	50,00	98.945	4.947.250
72131601-001	23	Registro eléctrico 0,40 x 0,40 m, con tapa de H° A°, h= 70 cm	UNI	8,00	268.565	2.148.520
72131601-001	24	Tablero Seccional con interruptores y disyuntor diferencial	UNI	1,00	1.413.500	1.413.500
72131601-001	25	Circuito interno eléctrico con artefactos de iluminación tipo fluorescentes 2x40 W, incluye llaves interruptoras, ductos, cableado, etc.	UNI	16,00	226.160	3.618.560
72131601-001	26	Circuito de toma corriente a media altura	UNI	7,00	141.350	989.450
72131601-001	27	Circuito para Aire Acondicionado	UNI	2,00	254.430	508.860
72131601-001	28	Terminal para computadoras	UNI	2,00	254.430	508.860
72131601-001	29	Tomas para Teléfono	UNI	1,00	204.958	204.958
72131601-001	30	Conectar sistema de aterramiento al aterramiento existente en el edificio principal	UNI	1,00	1.130.800	1.130.800
		Planta Alta				
72131601-005	31	Mampostería de elevación 0,20 m	M2	3,00	155.485	466.455
72131601-005	32	Mampostería de elevación 0,15 m	M2	6,00	127.215	763.290
72131601-005	33	Parapeto de terminación de Mampostería con ladrillo común, revocado a 3 caras. Ancho + 0,30 m; h=0,30 m. Incluye provisión y colocación de babeta metálica de 20 cm de desarrollo, con chapa No 26.	m	34,50	56.540	1.950.630

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Jorge Guillermo Romero U
NORESTE S.A.

p/ Secretaría General

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE PRECIOS

OBRA: Ejecución de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapúa

OFERENTE: NORESTE S.A.

CODIGO DE CATÁLOGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ESTIMADA	UNITARIO	TOTAL
72131601-005	34	Macizada de unión de techo de chapa y mampostería	m	26,50	50.886	1.348.479
72131601-005	35	Provisión y colocación de cenefa metálica, h = 1,10 m sujeto a vigas metálicas y amuradas en mampostería, de acuerdo al diseño adjunto	m	26,50	565.400	14.983.100
72131601-005	36	Provisión y colocación de membrana acrílica elástica, incluyendo aplicación previa de geotextil de fibras contínuas de poliester	m	40,00	113.080	4.523.200
72131601-008	37	Revoque interior de pared	M2	230,70	24.030	5.543.721
72131601-008	38	Revoque exterior con hidrófugo	M2	45,00	28.270	1.272.150
72131601-008	39	Revoque texturado exterior en vigas y pilares	M2	44,00	40.992	1.803.648
		Pintura				
72131601-012	40	Enduido Interior - Planta Alta	M2	457,00	11.308	5.167.756
72131601-012	41	De pared al látex interior	M2	457,00	12.722	5.813.954
72131601-012	42	Pintura de aberturas de madera	M2	40,00	21.203	848.120
72131601-012	43	Pintura de aberturas metálicas	M2	14,40	29.684	427.450
72131601-012	44	Pintura Exterior de ladrillos vistos	M2	65,00	19.789	1.286.285
72131601-012	45	Pintura para exterior de membrana acrílica impermeabilizante, elaborada con hidroasfalto y elastómeros.	M2	245,00	31.097	7.618.765
		Cielo raso				
72101601-002	46	Provisión y colocación de membrana atérmica de 5 mm por debajo del techo de chapa	M2	201,00	63.608	12.785.208
72101601-002	47	Provisión y Colocación de cielo raso de yeso acartonado a junta tomada, con bastidores de perfilería de aluminio suspendidos de velas sujetos a viguetas de varillas reticuladas amuradas en la mampostería. Separación máxima entre viguetas = 1,20 m	M2	198,00	254.430	50.377.140
		Piso				
72131601-009	48	Relleno de contrapiso de cascotes h apróx. 0,07 m	M2	182,50	33.924	6.191.130
72131601-009	49	Colocación de baldosa de cerámica Porcelanato esmaltado 45x45, con carpeta	M2	163,00	190.823	31.104.149
72131601-009	50	Colocación de zócalo de cerámica Porcelanato	m	134,00	38.549	5.165.566
72131601-009	51	Revestido de escalera de cerámica Porcelanato semi rustico, con cantonera de planchas de granito de 0,10 m, con 3 hendijas longitudinales de 3 mm (incluye carpeta). Contrahuella de porcelanato semi rustico.	M2	16,00	321.249	5.139.984
72131601-009	52	Piso de baño PEI 3, con carpeta hidrofugada	M2	22,00	89.949	1.978.878
72131601-009	53	Azulejo de baño	M2	64,00	83.524	5.345.536
72131601-009	54	Listel y guardas decoradas	m	30,20	38.549	1.164.180
		Aberturas				
72102602-001	55	Provisión y colocación de ventana metálica tipo V2, vidrio traslúcido de 3mm incluído	UNI	11,00	231.299	2.544.289
72102602-001	56	Provisión y colocación de rejas metálicas para aberturas 1,00 x 0,40 m	UNI	8,00	122.074	976.592
72102602-001	57	Provisión y colocación de marco, contramarco y ventana proyectante de Aluminio anodizado, de giro horizontal, 1,00 x 1,20 m, con vidrio laminado de 4 mm. Instalada con herrajes, tirador y brazo de proyección y cierre. Diseño Tipo V1	UNI	7,00	835.250	5.846.750
72102602-001	58	Provisión y colocación de marco de ybyrapyta (con 5 tirafondos), contramarco y puerta placa de Cedro de 0,80 x 2,10, con 3 bisagras de ficha de 5 agujeros.Cerradura a cilindro para exterior con picaporte.Diseño Tipo 1	UNI	6,00	770.999	4.625.994
72102602-001	59	Provisión y colocación de marco de ybyrapyta (con 5 tirafondos), contramarco y puerta placa de Cedro de 0,70 x 2,10, con 3 bisagras de ficha de 5 agujeros. Cerradura a cilindro para exterior con picaporte. Diseño Tipo 2	UNI	2,00	706.750	1.413.500
72102602-001	60	Provisión y colocación de marco de ybyrapyta para box de baño h= 2,00 m (con 4 tirafondos), contramarco y puerta placa de Cedro de 0,60 x 1,70. con 3 bisagras tipo vaiven de ficha de 5 agujeros y pasador. Diseño Tipo 3	UNI	3,00	629.649	1.888.947
72102602-001	61	Provisión y colocación de mamparas divisorias de ambientes de oficinas, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, ciegas, hasta la altura del cielo raso.	M2	30,20	276.274	8.343.475
72102602-001	62	Provisión y colocación de cortinas verticales.	M2	11,00	190.823	2.099.053
		Instalación Eléctrica y Telefónica				
72131601-001	63	Tablero Seccional con interruptores y disyuntor diferencial	UNI	1,00	1.978.900	1.978.900
72131601-001	64	Tablero de computadora	UNI	1,00	508.860	508.860

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

NORESTE S.A.

Lic. Jorge Guillermo Romero V.
NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura
p/ Secretaría General

Fernelinda E. Fernández F.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE PRECIOS

OBRA: Ejecución de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapúa

OFERENTE: NORESTE S.A.

CODIGO DE CATÁLOGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ESTIMADA	UNITARIO	TOTAL
72131601-001	65	Circuito interno eléctrico con artefactos de iluminación embutidos en el cielo raso, tipo fluorescentes 3x40 W	UNI	30,00	226.160	6.784.800
72131601-001	66	Circuito eléctrico con artefactos de iluminación para exterior, tipo fluorescentes 1x40 W	UNI	4,00	192.236	768.944
72131601-001	67	Circuito de toma corriente a media altura	UNI	25,00	141.350	3.533.750
72131601-001	68	Circuito para Aire Acondicionado	UNI	7,00	254.430	1.781.010
72131601-001	69	Terminal para computadoras	UNI	14,00	254.430	3.562.020
72131601-001	70	Tomas para Teléfono	UNI	7,00	204.958	1.434.706
72131601-001	71	Conectar sistema de aterramiento al aterramiento existente en el edificio principal	UNI	1,00	1.766.875	1.766.875
		Instalación Sanitaria con accesorios y griferías				
72131601-011	72	Agua corriente con griferías	UNI	1,00	3.816.450	3.816.450
72131601-011	73	Desagüe cloacal	UNI	1,00	5.131.005	5.131.005
72131601-011	74	Canaletas y caño de bajadas des= 50 cm	m	52,00	96.118	4.998.136
72131601-011	75	Inodoro c/ accesorios	UNI	3,00	449.493	1.348.479
72131601-011	76	Mingitorio c/ accesorios	UNI	2,00	359.029	718.058
72131601-011	77	Mesada con lavatorios	UNI	2,00	1.272.150	2.544.300
72131601-011	78	Media jabonera	UNI	2,00	50.886	101.772
72131601-011	79	Portarollo p/ papel higiénico	UNI	3,00	76.329	228.987
72131601-011	80	Perchero	UNI	5,00	50.886	254.430
72131601-011	81	Botiquines con espejos	UNI	2,00	449.493	898.986
72131601-011	82	Secamanos eléctricos c/ portapapel	UNI	2,00	565.400	1.130.800
72131601-011	83	Separador de granito 0,50x0,40 m	UNI	1,00	636.075	636.075
		Depósito Contiguo				
		Ex oficina de Archivo				
72131601-013	84	Limpieza y vaciamiento de Oficina y Apuntalamiento de todo el sector donde se realizarán retoques a la estructura	UNI	1,00	513.101	513.101
72131601-013	85	Refuerzo de mampostería con varillas en z, reforzando amarres en unión de mamposterías.	m	20,00	38.165	763.300
72131601-013	86	Construcción de pilastras de mampostería, trabadas a mampostería existente para apuntalamiento de tirantes.	m	28,00	31.097	870.716
72131601-013	87	Colocación de viguetas prefabricadas de Hº Aº	m	6,00	63.608	381.648
72131601-013	88	Revoque de mampostería	M2	13,00	24.030	312.390
72131601-013	89	Colocación de canaletas para cables eléctricos y/o informáticos o señales débiles, extendiendo las instalaciones de ser necesarias	UNI	1,00	513.101	513.101
72131601-013	90	Limpieza y encerado de piso	M2	11,00	12.722	139.942
		Pintura				
72131601-012	91	De pared al látex interior	M2	18,00	15.549	279.882
72131601-012	92	De abertura metálica	M2	2,40	29.684	71.242
72131601-012	93	De abertura de madera	M2	3,90	21.203	82.692
72131601-012	94	De cielo raso	M2	11,00	14.135	155.485
		Oficina de Distribución				
72131601-013	95	Limpieza y vaciamiento de Oficina y Apuntalamiento de todo el sector donde se realizarán retoques a la estructura	UNI	1,00	641.729	641.729
72131601-013	96	Refuerzo de mampostería con varillas en z, reforzando amarres en unión de mamposterías.	m	10,00	38.165	381.650
72131601-013	97	Construcción de pilastras de mampostería, trabadas a mampostería existente para apuntalamiento de tirantes.	m	16,50	31.097	513.101
72131601-013	98	Colocación de viguetas prefabricadas de Hº Aº	m	11,40	63.608	725.131
72131601-013	99	Revoque de mampostería	M2	6,00	24.030	144.180
72131601-013	100	Colocación de canaletas para cables eléctricos y/o informáticos o señales débiles, extendiendo las instalaciones de ser necesarias	UNI	1,00	770.358	770.358
72131601-013	101	Limpieza y encerado de piso	M2	20,20	12.722	256.984
		Pintura				
72131601-012	102	De pared al látex interior	M2	50,00	14.135	706.750
72131601-012	103	De abertura metálica	M2	2,40	29.684	71.242
72131601-012	104	De abertura de madera	M2	3,90	21.203	82.692
72131601-012	105	De cielo raso	M2	20,20	14.135	285.527
		Baño				
72131601-013	106	Limpieza de azulejos y accesorios	UNI	1,00	230.401	230.401

NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
p/ Secretaría General

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE PRECIOS

OBRA: Ejecución de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapúa

OFERENTE: NORESTE S.A.

72131601-013	107	Adecuación de desagüe cloacal, construyendo registro y uniendo codos, caños y accesorios, para empalmar con el sistema de desagüe cloacal más próximo. Cambiar los caños en sus secciones que hagan falta para mejorar el sistema.	UNI	1,00	565.400	565.400
		Pintura				
72131601-012	108	De pared al látex interior	M2	12,00	14.135	169.620
72131601-012	109	De abertura metálica	M2	0,50	29.684	14.842
72131601-012	110	De abertura de madera	M2	3,00	21.203	63.609
72131601-012	111	De cielo raso	M2	5,00	14.135	70.675
		Interior de Tinglado				
72131601-005	112	Revoque de mampostería	M2	21,00	24.030	504.630
72131601-005	113	Reposición de vidrios de 4 mm. de abertura tipo balancín, faltantes	M2	5,04	76.329	384.698
		Piso				
72131601-009	114	Terminación de rampa de acceso a tinglado con alisada de cemento, con terminación antideslizante	M2	6,50	43.819	284.824
72131601-009	115	Construcción de contrapiso h= 10 cm	M2	14,00	38.165	534.310
72131601-009	116	Provisión y colocación de baldosones 50 x 50 cm, similares a los existentes	M2	14,00	83.397	1.167.558
72131601-009	117	Provisión y colocación de cordones, similares a los existentes	m	7,00	38.165	267.155
		Pintura				
72131601-012	118	De pared al látex interior	M2	204,00	14.135	2.883.540
72131601-012	119	De abertura metálica (incluye guía de portón metálico)	M2	14,00	29.684	415.576
72131601-012	120	De mochetas de aberturas	m	7,60	12.722	96.687
		Exteriores - Fachada Principal de Tinglado				
72131601-011	121	Cambio de bajada para desagüe pluvial, chapa No 24, desarrollo 60 cm (incluye boqueta y trabajos conexos en canaleta propiamente dicha)	m	40,00	96.118	3.844.720
		Pintura				
72131601-012	122	De pared ladrillo común visto al latex, exterior	M2	282,00	18.376	5.182.032
72131601-012	123	De abertura metálica	M2	86,40	29.684	2.564.698
72131601-012	124	De mochetas de aberturas	m	114,00	12.849	1.464.786
72131601-012	125	De vigas, pilares y cenefa en voladizo, al látex exterior	M2	110,00	18.376	2.021.360
72131601-012	126	De cielo raso	M2	8,00	14.135	113.080
72131601-012	127	De bajada de canaleta	m	40,00	21.203	848.120
		Limpieza Final				
72131601-013	128	Limpieza Final	UNI	1,00	480.271	480.271
	SON GUARANÍES: (I.V.A. incluido): Trescientos Treinta y Nueve Millones Quinientos Mil.——————					**339.500.000**

Lic. Jorge Guillermo Romero G.
NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

p/ Secretaría General

NORESTE S.A.

NORESTE S.A.
Calle Ernesto Bàez c/Avda. Teodoro S. Mongelós
Barrio San José - Ciudad del Este - Paraguay
Tel: 061 - 574473 - Cel.: 0983 - 692293
e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

FORMULARIO Nº 3

INFORMACION SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 18/07/2014
LCO ANDE Nº 791/2014

1. Nombre o Razón Social del Oferente: **NORESTE S.A.**
2. Si se trata de un Consorio: **NO**
3. Pais donde esta constituido o incorporado el oferente en la actualidad o Pais donde intenta constituirse o incorporarse: **PARAGUAY**
4. Año de Constitucion o incorporacion del oferente: **27/01/2003**
5. Direccion Juridica del Oferente en el Pais donde esta constituido o incorporado:
Calle Ernesto Baez casi Avda. Teodoro S. Mongelos - Bº San Jose - Ciudad del Este
6. Informacion del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: **JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA**
Direccion: **Calle Ernesto Baez casi Avda. Teodoro S. Mongelos - Bº San Jose - Ciudad del Este**
Nºs de Teléfono y Facsimile: **061-574473**
Dirección de correo electrónico: noresteconstrucciones@hotmail.com
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: **CONSTANCIA DEL SIPE Nº**

NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54ª - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

p/ Secretaría General

NORESTE S.A.

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES
Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelos - Tel. 061-574473 - Cel. 0983-692293 - Ciudad del Este - Paraguay
Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

FORMULARIO Nº 9

Formulario de Lista de Personal propuesto para la Obra

Nombre legal del Oferente: NORESTE S.A.

Fecha: 18/07/2014
LCO ANDE Nº 791/2014

Nº	*Nombre y Apellido*	*Cargo propuesto en la Obra*	*Años de Experiencia*	*Domicio actual y Nº C.I.*
1	Angel Ramon Roman Paez	Arq. Residente de Obra	13 años	Barrio Fatima - CDE - C.I. Nº 1.034.884
2	Jorge G. Romero O.	Administrador	10 años	Barrio San Jose - CDE - C.I. Nº 508.759
3	Elvio Silvero Cañiza	Capataz de Obra	10 años	Minga Guazu - Km. 20 - C.I. Nº 2.507.411
4	Arnaldo M. Baez	Oficial de 1a.	5 años	Km. 10 Monday - CDE - C.I. Nº 4.628.524
5	Victorino Talavera I.	Oficial Soldador	5 años	Ciudad Pte. Franco - CPF - C.I. Nº 2.401.121
6	Salustiano Franco P.	Ayudante	5 años	Km. 7 Monday - CDE - C.I. Nº 4.267.858
7	Cristobal Bogado F.	Encofrador	5 años	Km. 6 Ciudad Pte. Franco - C.I. Nº 2.363.558
8	Ariel A. Medina L.	Oficial de 2a.	5 años	Km. 10 Monday - CDE - C.I. Nº 4.707.856
9	Julian Britez R.	Carpintero/Plomero	6 años	Km. 5,5 San Isidro - CDE - C.I. Nº 2.134.994
10	Enrique Morinigo P.	Oficial Electricista	9 años	Km. 10 Acaray - CDE - C.I. Nº 3.237.244
11	Eliodoro Quiñonez B.	Oficial Pintor	10 años	Bº San Miguel - Hernandarias - C.I. Nº 2.236.697
12	Jorge A. Alarcon A.	Pisero/Azulejista	6 años	Bº San Rafael - CDE - C.I. Nº 2.385.318

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Jorge Guillermo Romero Ortiz
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

p/ Secretaría General

Ciudad del Este, 18 de Julio de 2.014

Señores
NORESTE S.A.
Presente

Ref.: **LCO ANDE Nº 791/2014 "Ejecucion de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapua"**

Los abajos firmantes, dando continuidad a conversaciones mantenidas y con relación a la obra de referencia, nos comprometemos a prestar servicios en la modalidad acostumbrada, en caso que Noreste S.A. resulte adjudicado en dicha Licitacion.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. con nuestra mayor estima.

1) Angel Ramon Roman Paez	C.I. 1.034.884	
2) Jorge Guillerno Romero O.	C.I. 508.759	
3) Elvio Silvero C.	C.I. 2.507.411	Elvio S
4) Arnaldo M. Baez	C.I. 4.628.524	Arnaldo M. Baez
5) Victorino Talavera I.	C.I. 2.401.121	
6) Salustiano Franco P.	C.I. 4.267.858	Salustiano Franco Pavón
7) Cristobal Bogado F.	C.I. 2.362.558	Cristobal Bogado.
8) Ariel A. Medina	C.I. 4.507.856	
9) Julian Britez R.	C.I. 2.134.994	Julian Britez
10) Enrique Morinigo P.	C.I. 3.237.244	Enrique Morinigo Pompejo
11) Eliodoro Quiñonez B.	C.I. 2.236.697	
12) Jorge A. Alarcon A.	C.I. 2.385.318	Jorge Augusto AA

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A.

p/ Secretaria General

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.
CONSTRUCCIONES
Calle Ernesto Báez casi Avda. Teodoro S. Mongelós - Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Barrio San Jose - Ciudad del Este - Paraguay - email: noresteconstrucciones@hotmail.com

ORGANIGRAMA PREVISTO



Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A.

p/ Secretaría General

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna
NORESTE S.A.

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

Ciudad del Este, 18 de Julio de 2.014

Señor
ARQ. ANGEL RAMON ROMAN PAEZ
Presente

Nos dirigimos a Ud., a los efectos de comunicarle que ha sido nombrado por nuestra Empresa, para la **Direccion y/o Ejecución de Obra** en la **LCO ANDE Nº 791/2014 "Ejecucion de Obras Civiles para Terminacion de Oficinas del Dpto. Comercial, Agencia Regional Itapua"**, en caso de que nuestra empresa salga adjudicada en la Licitacion citada.

Favor dar acuse de recibo de esta nota y su conformidad a la misma.

Sin otro particular nos despedimos de Ud. con nuestra mayor estima.

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna
NORESTE S.A.

De acuerdo
Arq. Roman

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
De Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

NORESTE S.A.

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

Ciudad del Este, 18 de Julio de 2.014

Señor
LIC. JORGE G. ROMERO
Presente

Nos dirigimos a Ud., a los efectos de comunicarle que ha sido nombrado por nuestra Empresa, para la Administracion General en la **LCO ANDE Nº 791/2014 "Ejecucion de Obras Civiles para Terminacion de Oficinas del Departamento Comercial, Agencia Regional Itapua"**, en caso de que nuestra empresa salga adjudicada en la Licitacion citada.

Favor dar acuse de recibo de esta Notsa y su conformidad a la misma.

Sin otro particular nos despedimos de Ud. con nuestra mayor estima.

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 64° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez casi Avda. Teodoro S.Mongelós Tel: (061) 572512 y 574473 - Cel: (0983) 692293
Barrio San Jose - Ciudad del Este - Paraguay - email: noresteconstrucciones@hotmail.com

FORMULARIO Nº 10

Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecucion de los trabajos

Nombre Legal del Oferente: NORESTE S.A.

Fecha: 18/07/14
LCO ANDE Nº: 791/14

Nº	Descripcion del equipo	Caracteristicas			Año Fabricacion	Propietario (P) Alquilado (A)	Ubicacion Actual
		Marca	Modelo	Capacidad			
1	Hormigonera Prof. 380 lts.	Menegotti	380	380 lts	2009	propio	C.D.E.
2	Camion	M. Benz	1313	10 tn	1980	a alquilar	C.D.E.
3	Volquete	M. Benz	1313	10 Tn	1985	a alquilar	C.D.E.
4	Camioneta 4 x 4	Nissan	Pickup	1.000 kg	1997	Propio	C.D.E.
5	Martillete neumatico	Wacker	2000	40 kg	2000	a alquilar	C.D.E.
6	Amoladora	Maquita	115 mm	s/n	2010	propio	C.D.E.
7	Encofrados Metalicos	s/n	s/n	s/n	s/n	propio	C.D.E.
8	Vibrocompactador	Wacker	s/n	s/n	s/n	a alquilar	C.D.E.
9	Desmalezadora	Sthil	220	s/n	2013	a alquilar	C.D.E.
10	Contenedores	s/d	s/n	s/n	s/n	a alquilar	C.D.E.
11	Equipos de Seguridad s/detalle	varios	s/n	s/n	s/n	a alquilar	C.D.E.
12	Equipos de Obra segun detalle	varios	s/n	s/n	s/n	a alquilar	C.D.E.

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

18

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

Ciudad del Este, 18 de Julio de 2.014

LCO Nº 791/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Terminacion de Oficina del Departamento Comercial Regional Itapua"

Convocante: Administracion Nacional de Electricidad - ANDE

Por la presente garantizamos la disponibilidad como minimo de los equipos, vehiculos y herramientas descritos mas abajo:

Equipos de Seguridad

1 – Casco
2 – Zapatones
3 – Cinturones
4 – Guantes
5 – Conos señalizadores
6 – Cintas Demarcatorias
7 – Botiquin de Primeros Auxilios
8 – Arneses anticaidas
9 – Chalecos reflectantes
10- Mascarillas y lentes protectores

Vehiculos y otros

1-Camioneta Pickup 4x4
2-Camioncito 5.000 Kg.
3-Contenedores

Equipos de Obra

1 – Escaleras
2 – Carretillas
3 – Serruchos
4 – Hormigoneras
5 – Baldes
6 – Palas
7 – Taladros
8 – Azadas
9 – Cortadoras a disco
10- Pulidoras
11- Picos
12- Tenazas
13-Pinzas
14-Martillos
15-Pinceles
16-Rodillos
17-Cucharas de albañil
18-Tablones
19-Nivel de burbujas
20-Nivel de Manguera
21-Fratachos
22-Caballetes
23-Punzones y cortahierros
24-Barretas
25-Vibrocompactadores
26-Desmalezadora
27-Vibradora de Hormigon
28-Andamios tubulares
29-Bomba de agua portatil
30-Martillete manual
31-Silleta de pintura en altura
32-Maderas de encofrado

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A.

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna
NORESTE S.A.
p/ Secretaría General

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

DECLARACION JURADA

En nuestra calidad de oferente declaramos bajo fe de juramento que:

1) Los equipos indicados en el listado precedente son de propiedad del oferente, o estan comprometidos por el o los propietarios de los mismos para cumplir con el objeto de la presente Contratacion por Concurso de Oferta mediante contratos de locacion especificos.
2) Los equipos, herramientas, maquinarias e implementos se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de que nuestra oferta resulte adjudicada.
3) Se encuentran en buen estado y en condiciones satisfactorias para realizar los trabajos a los cuales seran destinados.

Igualmente autorizamos a la Administracion Nacional de Electricidad – ANDE, a realizar los trabajos de verificacion de la informacion aqui proporcionada.

Adjuntamos Carta Compromiso de Empresas para el alquiler de equipos y otros, en caso necesario y que asumen el compromiso solidario con el oferente para con el Contratante de que tales equipos o maquinas permaneceran en obra todo el tiempo necesario para cumplir con las tareas comprometidas en el contrato.

Convocante: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**
LCO Nº 791/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Terminacion de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapua"

18 de Julio de 2014

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Caspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

p/ Secretaría General

NORESTE S.A. Construcciones

Calle Ernesto Báez casi Teodoro S. Mongelós - Tel: (061) 574473- Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay – e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

DECLARACION JURADA DE CONOCER SITIO DE OBRAS

Ref.: **LCO ANDE No. 791/2014 – "Ejecución de Obras Civiles para Terminacion de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapua".**

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Por el presente instrumento, declaramos bajo Fe de Juramento que:

Hemos reconocido y/o examinado los sitios de las obras por nuestra propia cuenta y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes, en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfecho del conocimiento adquirido y las caracteristicas del mismo fueron utilizadas para la elaboracion de nuestra oferta, y en caso de resultar adjudicado, renunciamos en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

18 de Julio de 2.014

NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
Transmisión e infraestructura

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

p/ Secretaría General

NORESTE S.A.

21

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

Declaración Jurada de Conformidad con los Documentos de la Licitación

Descripción del Llamado: **"LCO ANDE Nº 791/2014 – "Ejecución de Obras Civiles para Terminacion de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapua"**

A: **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)**

Yo, **JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA**, en representación de la Firma **NORESTE S.A.**, quien suscribe, declaro bajo Fe de Juramento lo siguiente:

a) Que hemos obtenido los Documentos de la Licitación (Pliego de Bases y Condiciones, Addendas, Comunicaciones Suplementarias y *demas documentos que forman parte de los mismos) directamente* del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).

b) Hemos examinado dichos documentos de licitación y aceptamos y no tenemos objeción alguna a los procedimientos, requerimientos y condiciones en ellos establecidos.

18 de Julio de 2014

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

22

NORESTE S.A. Construcciones

Calle Ernesto Báez casi Teodoro S. Mongelós - Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay – e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

DECLARACION JURADA DE MANO DE OBRA

LCO ANDE No. 791/2014 – "Ejecución de Obras Civiles para Terminacion de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapua"

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Por el presente instrumento, declaramos bajo Fe de Juramento:

Que nuestra Empresa se compromete a que el 70 % (setenta por ciento) de la Mano de Obra contratada, serán de nacionalidad Paraguaya, conforme a la Ley 4558/11 y el Decreto Reglamentario Nº 9649

18 de Julio de 2.014

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

AUTORIZACION PARA VERIFICAR

Por la presente autorizamos suficientemente a la **Administración Nacional de Electricidad – ANDE**, a verificar la veracidad de las informaciones señaladas en los Formularios.

Convocante: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**
LCO ANDE Nº 791/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Terminacion de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapua"

18 de Julio de 2014

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

NORESTE S.A. – Construcciones

Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Bº San Jose, Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay - e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

METODOS CONSTRUCTIVOS PREVISTO
PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA

1) ACTIVIDADES INICIALES:

- Realizar actividades iniciales inherentes a la obra: Firma del Contrato, Contrato de Garantía, Pólizas de Seguros, Inicio de Obras y habilitación de Libro de Obra
- Habilitar una Oficina para atención permanente de la obra a realizar y tramites de aprobacion de los planos y permisos.
- Habilitar Obrador en Zona de Obras.
- Instalación de sistema de comunicación por medio remotos.
- Presentar al Arq. Residente y contratar a Contratistas de obras si fuere el caso y otros personales eventuales para cumplir con los compromisos contraídos.
- Contratar la Provisión de Materiales con proveedores de forma tal que se adecue al Cronograma de Ejecución.
- Verificar Planos y Planillas de tal forma a realizar ajustes al proyecto.
- Verificar situaciones no previstas y recomendar soluciones.
- Seguimiento a Instituciones Gubernamentales por permisos correspondientes para la ejecución de las obras (SEAM, Municipalidad, etc.).

2) REFERENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PREVISTAS

1) TAREAS PRELIMINARES: Obras de Ampliación como Demoliciones, mamposteria de nivelacion, mamposteria vista y comun.
2) PISO: Relleno de contrapiso y colocacion de ceramica esmaltada, zocalos y piso tipo empedrado.
3) TECHO: Provision y colocacion de cieloraso de yeso acartonado.
4) PINTURA: Enduido interior PB, enduido de cieloraso, pintura de paredes interior y exterior, pintura de cielo raso, al latex de vigas y pilares, de pasamanos de escalera
5) ABERTURAS: Provision y coloc. De marcos, contramarcos y puiertas vidriada de aluminio anodizado y ventana proyectante de aluminio anodizado, barandas de escalera.
6) INSTALACION ELECTRICA: Excavacion de zanja hasta tablero principal. Registro electrico, Tablero seccional, Circuitos electricos de artefactos de iluminacion, de toma corriente, de aire acondicionado, de computadoras y telefonos. Conectar sistema de tierra.
   PLANTA ALTA:
7) Mamposteria de elevacion, parapeto de terminacion, macizadas,, provision y colocacion de cenefas metalicas, membranas acrilicas, revoques.
8) PINTURA: Enduido interior. De paredes al latex, de aberturas de madera y metalicas, de ladrillos vistos y pintura exterior con membrana acrilica.
9) CIELO RASO: Provision y colocacion de membrana atermica y cielo raso de yeso acartonado.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna
NORESTE S.A.

NORESTE S.A. — Construcciones

Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Bº San Jose, Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay - e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

10) PISO: Relleno de contrapiso, provision y colocacion de porcelanato, zocalos, revestido de escalera, de baños, azulejos y listeles y guardas decoradas..
11) ABERTURAS: Provision y colocacion de Ventanas y rejas metalicas., marcos, contrmarcos y ventana proyectante de aluminio. Provision y colocacion de marcos y contramarcos de madera, puertas placas, mamparas divisorias y cortinas verticales.
12) INSTALACION ELECTRICA Y TELEFONICA: Tablero seccional y de computadora, circuitos de artefactos, de tomas, de aire, de computadora y telefono. Conectar sistema de tierra.
DEPOSITO CONTIGUO:
13) LIMPIEZA Y VACIAMIENTO: de Oficinas y apuntalamiento de todo el sector. Refuerzo de mamposteria, construccion de pilastras, colocacion de viguetas, revoques, colocacion de canaletas para cables electricos y/o informaticos o señales debiles, limpieza y encerado de piso.
14) PINTURA: De pared al latex, de aberturas metalicas y de madera, de cielo raso.
OFICINA DE DISTRIBUCION: Limpieza y vaciamiento de oficinas y apuntalamiento de todo el sector, refuerzo de mamposteria, construccion de pilastras, colocacion de canaletas, colocacion de viguetas, revoques, limpieza y encerado.
15) PINTURA: De pared al latex, de abertura metalica y de madera, de cielo raso.
16) BAÑOS: Limpieza de azulejos y accesorios, adecuacion de desague cloacal.
17) PINTURA: De pared al latex, de aberturas metalicas y de madera, de cielo raso.
INTERIOR DE TINGLADO:
18) Revoques, resposicion de vidrios.
19) PISO: Terminacion de rampa de acceso, construccion de contrapiso, provision y colocacion de baldosones y cordones.
20) PINTURA: De pared al latex, de aberturas metalicas, de mochetas
EXTERIORES: Cambio de desague de bajada pluvial
21) PINTURA: De pared de ladrillo, de aberturas metalicas, de mochetas, de vigas, pilares y cenefa, de cielo raso y de bajada de canaleta.
22) LIMPIEZA FINAL: Limpieza final y retiro de escombros.

En cuanto a la Mano de Obra en general, será incrementado según la necesidad de la obra, atacando todos los frentes posibles. Los equipos y herramientas que son propiedad de la empresa se utilizarán y serán tambien contratados en caso de necesidad, conforme a lo previsto. Los materiales a utilizarse serán contratados con los proveedores y por el momento no existe dificultad en la provisión de cualquier material.

3. MONITOREO DE OBRAS

Se tomarán en obra fotografías del conjunto y detalles y de acuerdo a lo indicado por el Fiscal de Obras y con anotaciones marginales, a fin de verificar el avance de las obras. Se prevé la utilización de un Libro de Obras.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero Duna
p/ Secretaría General

NORESTE S.A. – Construcciones

Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Bº San Jose, Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay - e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

4. DIFICULTADES, IMPREVISTOS, CONDICIONES Y/O LIMITACIONES A TENERSE EN CUENTA

Como en toda obra, existen situaciones que llegan a ser impedimentos para el normal desarrollo de la obra, y que no están a nuestro alcance la solución inmediata del mismo, pues corresponden a eventos de fuerza mayor y que a continuación detallamos:

a) **CONDICIONES CLIMATICAS**: Las lluvias, dejan sin condiciones para el transporte de personal principalmente, pues se preve lluvias importantes en estos meses.

b) **OTROS:** Eventuales cierres de rutas por movilizaciones de personas en las rutas del Pais, Huelgas en gral.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna
NORESTE S.A.

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 791/2014

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA TERMINACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL ITAPÚA

ADENDA N° 1

Asunción, 9 de julio de 2014

Señores:

Con relación a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 791/2014, "Ejecución de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapúa" le comunicamos sustituir los siguientes:

- Página 11 por la **Página 11 - REV.1** de la Sección II – Criterios de Evaluación y Calificación – punto 5 Experiencia Especifica en Obras.

Les saludamos muy atentamente,

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

NORESTE S.A.

5. Experiencia Específica en Obras.

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
Tener experiencia en trabajos de construcción de obras civiles cuyas envergaduras sean similares o de superior nivel a las de la obra licitada. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas conforme a lo descrito en la **Sección III – Alcance de las Obras** los rubros descritos en la Planilla de Precios y los Planos. Haber ejecutado trabajos inherentes a construcción de obras civiles, similares a las obras propuestas, como contratista principal, o miembro de un consorcio en por lo menos un (1) contrato en los últimos diez (10) años. Los mismos deberán ser comprobados por medio de constancias o certificados escritos, que acrediten el desempeño satisfactorio en las mismas. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un (70%) por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	Debe cumplir con el requisito.			Debe cumplir con el requisito.	Completar Formulario **N° 8** y presentar los documentos especificados en el **Anexo I**, Clausula G). Las referencias escritas comprobables de obras requeridas, deberán ser en relación a obras concluidas.

6. Capacidad en materia de personal

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
a) Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los cargos clave, según sea necesario para la ejecución del contrato con experiencia mínima de: • Jefe de Obra (Arquitecto o Ingeniero Civil, residente de obra): **2 años.** • Capataz de Obra (maestro mayor de obra): **5 años** • Oficial de 1ra. : **5 años** • Oficial de 2da. : **3 años** • Ayudante: **1 año**	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.			Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H).**

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/Secretaría General

(98)

UOC - ANDE FOJA 53 DERIVADA

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: Ejecución de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapúa

TIEMPO EN SEMANAS

ITEM	ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Tareas preliminares**																	
	Obra de Ampliación																	
	Planta Baja y Exteriores																	
2	Demolición de mampostería de 0,15 común																	
3	Mampostería de nivelación de 0,30, sobre viga de fundación																	
4	Construcción de Mampostería vista de 0,15, con ladrillo																	
5	Construcción de Mampostería común de 0,15																	
6	***Piso***																	
7	Provisión y Colocación de cielo raso de yeso acarlonado a																	
8	**Pintura**																	
9	**Aberturas**																	
10	***Instalación Eléctrica y Telefónica***																	
	Planta Alta																	
11	Mampostería de elevación 0,20 m																	
12	Mampostería de elevación 0,15 m																	
13	Parapeto de terminación de Mampostería con ladrillo visto 1																	
14	Macizada de unión de techo de chapa y mampostería																	
15	Provisión y colocación de cenefa metálica, h = 1,10 m sujeto																	
16	Provisión y colocación de membrana acrílica elástica, incluyendo aplicación previa de geotextil de fibras continuas de poliester																	
17	Revoque interior de pared																	
18	Revoque exterior con hidrófugo																	
19	Revoque texturado en vigas y pilares																	
20	**Pintura**																	
21	**Cielo raso**																	
22	**Piso**																	
23	**Aberturas**																	
24	***Instalación Eléctrica y Telefónica***																	
25	**Instalación Sanitaria con accesorios y griferías**																	
	Depósito Contiguo																	
26	**Ex oficina de Archivo**																	
27	**Pintura**																	
28	**Oficina de Distribución**																	
29	***Pintura***																	
30	**Baño**																	
31	**Pintura**																	
32	**Interior de Tinglado**																	
33	**Piso**																	
34	**Pintura**																	
35	**Exteriores - Fachada Principal de Tinglado**																	
36	Cambio de bajada para desagüe pluvial, chapa No 24, desarrollo 60 cm (incluye boqueta y trabajos conexos en canaleta propiamente dicha)																	
37	**Pintura**																	
38	**Limpieza Final**																	

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Lic. Jorge Guillermo Romero Ocampo
NORESTE S.A.

HOJA 1 / 1

IA DEL OFERENTE:

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 2827/2014

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 791/2014, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA TERMINACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL ITAPÚA, A LA FIRMA NORESTE S.A.

Asunción, 12 de agosto de 2014

VISTO: La Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 791/2014, con ID N° 278670, para Ejecución de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapúa, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 2724/2014 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron sobres de ofertas dos firmas, según Acta Nº 75/2014 de fecha 18 de julio de 2014;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución P/Nº 34986 de fecha 18 de julio de 2014 de la Presidencia, resulta conveniente adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional a la firma Noreste S.A., por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser su oferta económicamente ventajosa para la ANDE;

Que la Adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28º de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63º del Decreto N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27º, Inc. i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16º de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 791/2014, a la firma Noreste S.A., para Ejecución de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapúa, por un monto total de G 339.500.000 (trescientos treinta y nueve millones quinientos mil guaraníes), IVA incluido.

NORESTE S.A.

El Secretario General

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº **2827/2014** - Pág. 2

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Gerencia Técnica y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaria General

NORESTE S.A.

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NOTA UOC/DCN/ANDE/Nº 93/2014

Asunción, 14 de agosto de 2014

Señores
Noreste S.A.
Calle Ernesto Báez c Teodoro S. Mongelós
Teléfono: 061574473/ 0983692293
Ciudad del Este, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 18 de julio de 2014 inherente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 791/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapuá".

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración a través de la Resolución P/CP/Nº 2827/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, resolvió adjudicar la mencionada Licitación a esa firma.

Asimismo, solicitamos la presentación de la Constancia de estar inscripta en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Los documentos que no se encuentran activos deberán ser presentados en copias debidamente autenticadas por Escribano Público en el Departamento de Contratos, Segundo Piso – Oficina 218; a fin de proseguir con los trámites pertinentes para la suscripción del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 36 de la Ley 2051/2003.

En relación a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, será requerida la prórroga de la misma, en caso de ser necesaria.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

DCP / UOC ANDE Unidad Operativa de Contrataciones

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Hugo Mendez

14 AGO. 2014 15:47
SU LOGO : Dpto.de Licitaciones-ANDE
SU NÚMERO DE FAX : 2172443

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	061574473	14 AGO. 15:46	00'58	TRANS	01	OK

NORESTE S.A.

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.

Secretaría General