CONTRATO UOC N° 016/2024

"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 3 AULAS NUEVAS, CON SALA ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 DE LA ESCUELA BASICA Nº 7169 SANTA ROSA - TRIUNFO KM 7 - PLURIANUAL" ID N° 434299". ----------

En el Distrito de Natalio, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de setiembre del año dos mil veinticuatro, entre la **MUNICIPALIDAD DE NATALIO, RUC 80044855-3** domiciliada en Avda. Los Lapachos N°137 e/ B. Caballero Ciudad Virgen de Fátima – Natalio, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. **MARCO MAIDANA OJEDA**, con **Cédula de Identidad N° 4.295.675, Intendente Municipal de Natalio**, refrendado por el Secretario General el Abg. **EDGAR ROLANDO OSORIO OTAZU** con **Cedula de Identidad N° 2.364.622** denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma, **FS CONSTRUCCIONES** con **RUC Nº 3636341-3,** con domicilio en el B° Santa Cecilia, de la cuidad de Virgen de Fátima, Distrito de Natalio, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por la Sr. **ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA, con C.I. Nº 3636341**, en su carácter de representante Legal de la firma, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA,** el cual estarán sujetos a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 3 AULAS NUEVAS, CON SALA ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 DE LA ESCUELA BASICA Nº 7169 SANTA ROSA - TRIUNFO KM 7 - PLURIANUAL" ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
DISTRITO DE NATALIO
CAPITAL DE LA SOJA
SECRETARIA GENERAL

Abog. Edgar Rolando Osorio
Secretario General
Municipalidad de Natalio

FS Construcciones
RUC: 3636341 - 3
Cel. (0985) 731 181
Katytay - Itapúa - Py

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
INTENDENCIA

Ing. Marco Maidana Ojeda
Intendente
Municipal de Natalio

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con ID N° 434299. ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N° 006/2023 CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 3 AULAS NUEVAS, CON SALA ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 DE LA ESCUELA BASICA Nº 7169 SANTA ROSA - TRIUNFO KM 7 - PLURIANUAL", convocado por la Municipalidad de Natalio. La adjudicación fue realizada según Resolución Municipal N° 0810/2024 y Resolución de la Junta Municipal N° 0253/2024

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva de la obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
DISTRITO DE NATALIO
CAPITAL DE LA SOJA
SECRETARIA GENERAL

Abog. Edgar Rolando Osorio
Secretario General
Municipalidad de Natalio

FS Construcciones
RUC: 3636341 - 3
Cel. (0985) 731 181
Yatytay - Itapúa - Py

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
INTENDENCIA

Ing. Marco Maidana Ojeda
Intendente
Municipal de Natalio

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 3 AULAS NUEVAS, CON SALA ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 DE LA ESCUELA BASICA Nº 7189 SANTA ROSA - TRIUNFO KM 7 - PLURIANUAL con ID: 434299

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	42,8	6.522	279.142
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	43,8	7.319	313.253
3	72153507-003	Vallado de obra. Según especificaciones	Unidad Medida Global	1	5.168.506	5.168.506
4	82101502-004	Cartel de obra (estructura metálica y chapa nº 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva	Unidad	1	1.213.179	1.213.179
5	46161516-001	Placa de inauguración	Unidad Medida Global	1	1.287.290	1.287.290
6	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9,95	583.394	5.804.770
7	72131601-998	Encadenado inferior de Hº Aº 15x27cm	Metros cúbicos	1,55	2.585.769	4.007.942
8	72131601-998	Encadenado superior de Hº Aº 15x27cm	Metros cúbicos	1,55	2.585.769	4.007.942
9	72152710-001	De 0,30m. de ladrillo común	Metros cuadrados	17,55	198.186	3.478.164
10	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	87,37	191.119	16.698.067
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 o 3 porhilada (2 hilada)	Metro lineal	15,6	23.816	371.530
12	72131601-015	De 0,37 x 0,37 visto para corredor	Metro lineal	2,4	209.511	502.826
13	72131601-015	Capitel de Hº Aº	Unidad	1	149.252	149.252
14	72131601-007	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 80x50 y pared de 1,20c/1,00m, tirantes de madera dura 2"x6" con terminación c/0,80 m. Incluye provisión y colocación de viga de galería, cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº26	Metros cuadrados	57,75	401.809	23.192.920
15	72131601-007	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 150 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye anti oxido y pintura sintética.	Metro lineal	8,25	338.179	2.789.977
16	72101607-006	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	101,3	33.519	3.402.179
17	72131801-006	Moldura lineal en aberturas	Metro lineal	45	31.499	1.417.455
18	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms	Metros cuadrados	42,8	43.700	1.870.360
19	72152509-001	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm	Metros cuadrados	42,8	29.866	1.278.265
20	72152504-001	Piso cerámico color marrón antideslizante	Metros cuadrados	42,8	104.588	4.475.510
21	72101607-005	Zócalo cerámico de 8cm	Metro lineal	48	32.353	1.552.944
22	72131801-010	Provisión y colocación de puerta tablero con marco, contramarco y cerradura de primera linea de 0,80 x 2,10	Unidad	2	1.541.260	3.082.520
23	73121802-006	Provisión y colocación de puerta metálica con marco, y cerradura de primera linea de 0,80 x 2,10 acceso	Unidad	1	2.209.070	2.209.070
24	72131601-010	Provisión y colocación de ventana blindex de (8 mm) de 1,50 x 1,20 y 1,20 X 1,20m	Metros cuadrados	10,45	632.732	6.612.049
25	72151601-010	Provisión y colocación de ventana de baño blindex 0,60x 0,40 m.	Unidad	1	431.674	431.674
26	73121602-006	Provisión y colocación de puerta placa de 0,70 x 2,10	Unidad	1	802.132	802.132
27	72131601-012	De paredes revocadas al látex con enduido	Metros cuadrados	80,68	29.489	2.378.583
28	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	3,55	23.485	83.372
29	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	21,8	23.485	511.973
30	72131601-012	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	31.645	106.327
31	72131601-012	De puerta de madera al barniz	Metros cuadrados	8,57	24.065	206.237
32	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	38,2	16.140	455.148
33	72102508-003	Con azulejo de 30x30 color a definir	Metros cuadrados	13,4	91.887	1.228.606
34	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	28,2	101.455	2.861.031
35	72131601-001	Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metálica, tablero TS10 de 15 AB, tableros de comando TC, extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas y A.A	Unidad Medida Global	1	4.806.068	4.806.068
36	72102201-9998	Artefactos fluores centes de 3 x 40 W	Unidad	6	228.126	1.368.756
37	72102201-9998	Artefactos fluores centes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores	Unidad	5	128.680	643.300
38	72102201-9998	Artefactos fluores centes de 1 x 40 W	Unidad	2	128.680	257.320
39	85101504-990	Instalación de agua corriente para baño (detalles en planos)	Unidad	1	3.521.707	3.521.707
40	72101510-006	Instalación cloacal hasta 1er registro	Unidad	1	907.674	907.674
41	72101510-006	Cámara séptica de 1x1,60x1,20m con base de ladrillo común y tapa de Hº Aº.	Unidad	1	4.010.844	4.010.844
42	72101510-006	Pozo absorbente tipo 1 de 2,00 x 2,50 (detalles en planos)	Unidad	1	5.022.750	5.022.750
43	72101510-9998	Inodoro: sistema baja, con todos los artefactos necesarios para su correcto funcionamiento	Unidad	1	992.679	992.679
44	72101510-9998	Lavatorio c/ pedestal, canilla p/ lavatorio, canilla de pie cromada de 1/2, sopapa p/lavatorio y ducha, de primera línea	Unidad	1	703.718	703.718
45	72101510-9998	Toalleros, jaboneras, porta rollo	Unidad	1	441.201	441.201
46	72131601-009	Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	12,4	93.555	1.160.082
47	72131801-9984	Rampa de discapacitados, con baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético	Unidad Medida Global	1	1.149.853	1.149.853
48	73121602-004	Reja metálica para ventana blindex	Metros cuadrados	12,4	441.504	5.474.650
49	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	47,35	6.039	285.947
50	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	185,7	7.828	1.453.660
51	72131601-9974	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	185,7	6.668	1.237.876
52	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	32,7	583.394	19.076.984
53	72131601-998	Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	3,38	2.547.070	8.609.097
54	72131601-998	Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	5,27	2.401.827	12.657.628
55	72131601-998	Losetа de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	271.801	815.403
56	72152710-001	De 0,45 m	Metros cuadrados	7,2	236.475	1.702.620
57	72152710-001	De 0,30 m	Metros cuadrados	19	190.301	3.615.719
58	72152710-001	De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	1,3	309.145	401.889
59	72152710-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	69	111.537	7.696.053
60	72131601-006	De paredes	Metros cuadrados	15	39.794	596.910
61	72101607-002	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	28,8	199.475	5.306.035
62	72101607-002	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	93.796	937.960
63	72101607-002	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	219.809	15.078.897
64	72101607-002	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	95	127.192	12.083.240
65	72101607-002	Envarillado bajo aberturas 2 o 3 porhilada (2 hilada)	Metro lineal	48	25.765	1.236.720
66	72131601-015	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	248.828	3.831.951
67	72131601-007	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 80x50 y pared de 1,20c/1,00m, tirantes de madera dura 2"x6" con terminación c/0,80 m. Incluye provisión y colocación de viga de galería, cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº26.	Metros cuadrados	246,8	401.071	98.904.109
68	72131801-007	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 150 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye anti oxido y pintura sintética.	Metro lineal	22,45	348.127	7.770.551
69	72131801-007	Provisión y colocación de viga galería de perfil "U" de 100 con desarrollo de 30 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye anti oxido y pintura sintética.	Metro lineal	22,45	333.519	7.487.502
70	72101607-006	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	33.542	6.523.919
71	72101607-006	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	29.636	3.449.630
72	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	172,8	33.060	5.712.850

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
DISTRITO DE NATALIO
CAPITAL DE LA SOJA
SECRETARIA GENERAL

Abog. Edgar Rolando Osorio
Secretario General
Municipalidad de Natalio

Construcciones
RUC: 3636341 - 3
Cel. (0985) 731 181
Yatytay - Itapua - Py

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
INTENDENCIA

Ing. Marco Maidana Ojeda
Intendente
Municipal de Natalio

73	72152504-001	Piso cerámico color marrón antideslizante	Metros cuadrados	172,5	105.427	18.186.158
74	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro lineal	100	31.681	3.168.100
75	73121602-006	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	830.427	2.491.281
76	73121602-006	Ventanas balancines de 1,50 x 1,66 m	Metros cuadrados	30,96	382.053	11.827.742
77	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	76,8	17.466	1.341.389
78	72131601-012	De paredes a la cal - Base para látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	23.606	4.591.367
79	72131601-012	De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	194,5	24.256	4.718.181
80	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	23.589	655.774
81	72131601-012	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	30,96	27.654	856.168
82	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	232	25.252	5.858.464
83	72131601-012	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	16,5	25.914	427.581
84	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	64	25.384	1.624.576
85	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	30,96	259.436	8.032.139
86	72101510-005	Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 40cm	Metro lineal	64	100.512	6.432.768
87	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	102.010	3.549.948
88	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 20 AG	Unidad	3	191.503	574.509
89	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	3	166.910	500.730
90	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	3	166.910	500.730
91	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	29	111.890	3.244.810
92	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	21	111.890	2.349.690
93	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	12	117.277	1.407.324
94	72131801-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	3	153.200	459.900
95	72131801-001	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	50	121.503	6.075.150
96	72102201-9998	Foco bajo consumo de 105w con campana acrilica colgante	Unidad	18	432.111	7.777.998
97	72102201-9998	Foco bajo consumo de 60w para galeria	Unidad	6	220.999	1.325.994
98	72102201-9998	Foco bajo consumo de 60w para exterior con protector	Unidad	5	196.099	980.495
99	72102201-9998	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	428.385	428.385
100	72102201-9998	Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	254.221	762.663
101	72102201-9998	Registro eléctrico de 40 x 40 x 60 cm	Unidad	3	345.795	1.037.385
102	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.327.475	1.327.476
103	72131601-015	Limpieza final	Metros cuadrados	185,7	5.059	939.456
104	72151801-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	7.050	191.055
105	72151801-9974	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	6.006	162.763
106	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	600.276	5.402.484
107	72151801-998	Encadenados de H ª Aª	Metros cúbicos	1,9	2.585.789	4.912.961
108	72152710-001	De 0,30 cm	Metros cuadrados	11	198.553	2.184.083
109	72152710-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	134.767	970.322
110	72131801-006	De paredes	Metros cuadrados	5,5	80.840	444.620
111	72101807-002	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	103.593	6.526.359
112	72101607-002	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50,64	129.954	6.580.871
113	72101607-002	Envarillado bajo aberturas 2 o 3 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	23.217	362.185
114	72131601-007	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de 1,20c/1,00m,tirantes de madera dura 2"x8" con terminación c/0,80m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N°26	Metros cuadrados	43	401.071	17.246.053
115	72131601-007	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	Metro lineal	3,95	329.495	1.301.505
116	72101607-006	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	33.542	4.528.170
117	72101607-006	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	28.984	591.274
118	72151601-009	Contrapiso de hormigón pobre de 10cm	Metros cuadrados	27,1	33.060	895.926
119	72131801-009	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm	Metros cuadrados	27,1	30.795	833.461
120	72152504-001	Piso cerámico color marrón de primera	Metros cuadrados	27,1	105.683	2.864.009
121	72101607-005	Zócalo cerámico h:8cm	Metro lineal	2,6	31.782	82.633
122	73121602-006	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.499.079	1.499.079
123	73121602-006	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.260.278	2.520.556
124	73121602-006	Puerta para boxes enchapados en formica con marco	Unidad	4	593.287	2.373.148
125	72131601-010	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,17	358.836	1.137.510
126	72131601-010	Ventanas tipo balancines (Colocación)	Unidad	6	86.120	516.720
127	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,95	102.603	1.020.900
128	72131601-009	Camineto: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	25	102.619	2.565.475
129	72131601-9984	Rampa para acceso de discapacitado	Unidad	1	626.248	626.248
130	72131601-009	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	19.244	346.392
131	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,2	27.687	448.529
132	72131801-012	De aberturas metálicas con pinturas sintéticas	Metros cuadrados	3,17	27.923	88.516
133	72131801-012	De ladrillos vistos prensados con resina acrílica transparente	Metros cuadrados	50,64	24.415	1.236.376
134	72131601-012	De tirantes de madera al barniz	Unidad Medida Global	1	352.665	352.665
135	72131801-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	23.288	407.540
136	72102508-005	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	82	101.002	8.282.164
137	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,17	293.895	931.641
138	72101510-005	Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 40cms	Metro lineal	17,5	101.104	1.769.320
139	72131601-001	Instalación del tablero de TS de 3 AG	Unidad	2	126.788	253.576
140	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	114.921	1.149.210
141	72102201-005	Artefactos fluores centes de 1 x 40 W	Unidad	10	140.953	1.409.530
142	72102201-003	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	114.585	114.585
143	72131801-011	Agua corriente -desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	16.940.512	16.940.512
144	72131601-011	Cámara séptica tipo 3 sw 1,50 x 3,00, incluye cañería y registros según plano general	Unidad Medida Global	1	8.045.660	8.045.660
145	72131801-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.050.388	6.050.388
146	72131601-011	Barras de asientos	Unidad Medida Global	2	539.156	1.078.316
147	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	6.770	183.467
					Precio Total	582.037.031

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
DISTRITO DE NATALIO
CAPITAL DE LA SOJA
SECRETARIA GENERAL

Abog. Edgar Rolando Osorio
Secretario General
Municipalidad de Natalio

FS Construcciones
RUC: 3636341 - 3
Cel. (0985) 731 181
Fatytay - Itapua - Py

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
INTENDENCIA

Ing. Marco Maidana Ojeda
Intendente
Municipal de Natalio

EL TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA de guaraníes quinientos ochenta y dos millones treinta y siete mil treinta y uno. (582.037.031.-). ----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el cronograma de entregas en el PBC.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Natalio ----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

10. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales. ----------

11. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento de contrato se regirá por lo establecido en el PBC, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendario siguiente a la firma del contrato. ----------

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. **(NO APLICA)**

13. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
DISTRITO DE NATALIO
CAPITAL DE LA SOJA
SECRETARIA GENERAL

Abog. Edgar Rolando Osorio
Secretario General
Municipalidad de Natalio

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
INTENDENCIA

Ing. Marco Maidana Ojeda
Intendente
Municipal de Natalio

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". modificado por Ley N° 6716/2021. ----------

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 3 AULAS NUEVAS, CON SALA ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCIÓN DE SS. HH TIPO DE 4,40 x 6,15 DE LA ESCUELA BASICA N° 7169 SANTA ROSA - TRIUNFO KM 7 - PLURIANUAL". ----------

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las condiciones contractuales. ----------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

18. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Virgen de Fátima, Distrito de Natalio, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes setiembre del año dos mil veinte y cuatro. ----------

MUNICIPALIDAD DE NATALIO · DISTRITO DE NATALIO · SECRETARIA GENERAL · CAPITAL ITAPÚA

.....
ABOG. EDGAR ROLANDO OSORIO
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE NATALIO · INTENDENCIA · DISTRITO NATALIO

.....
ING. MARCO MAIDANA OJEDA
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA
C.I. N° 3636341

JS Construcciones
Ruc: 3636341 - 3
Cel. (0986) 731 181
Yatytay - Itapúa - Py