CONTRATO S.G. MINISTRO N° 343 /2019

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi, República del Paraguay, con RUC N° 80004239-5, representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **TECNOEDIL S.A.,** con RUC N° 80005531-4, domiciliada en la calle Tte. Demetrio Araujo Miño N° 107 esquina Sacramento, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY**, con Cédula de Identidad N° 808.264, en su carácter de representante legal, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Por cuanto la CONTRATANTE ha llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 103/2019**, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, y ha aceptado y adjudicado por Resolución Ministerial N° 1650/2019 la oferta de la CONTRATISTA para el LLAMADO **"OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL"**, conforme se detalla en la Sección III. Alcance de las Obras del Pliego de Bases y Condiciones, **LOTE 9**, por la suma de **Gs. 1.934.464.893 (Guaraníes un mil novecientos treinta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y tres) IVA incluido**, **LOTE 17**, por la suma de **Gs. 2.179.020.630 (Guaraníes dos mil ciento setenta y nueve millones veinte mil seiscientos treinta) IVA incluido,** y **LOTE 29,** por la suma de **Gs. 3.215.793.906 (Guaraníes tres mil doscientos quince millones setecientos noventa y tres mil novecientos seis) IVA incluido,** en lo sucesivo denominado "el Precio del Contrato".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 367.046.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa por la vía de la Excepción N° 103/2019, convocado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, según resolución N° 1343/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1650/2019.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La continuidad de la contratación objeto de esta licitación en el Ejercicio Fiscal 2020 y siguiente, estará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios previstos en el Presupuesto General de la Nación del ejercicio respectivo y sus modificaciones, y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

6.1 El importe total a pagar por las obras, es el determinado en la cláusula 1 del presente como "Precio del Contrato" y el detalle y la descripción de los trabajos, el Precio Total, se inserta en el **Anexo N° 1,** del presente Contrato.

6.2 El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria deberá ser comunicada por nota vía mesa de entrada.

6.3 Forma de Pago: La forma de pago es el determinado en las CGC 17.1.6 de las Condiciones Especiales del Contrato.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución será a partir de la fecha de Orden de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2019. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en la Sección III. Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

La CONTRATANTE podrá proveer a petición de la CONTRATISTA en tiempo y forma, un Anticipo Financiero hasta el 20% (veinte por ciento) del Precio del Contrato en la forma y condiciones establecidas en las Condiciones Especiales del Contrato.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de Anticipo y de Fiel Cumplimiento de Contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

La CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, con la presentación de una Garantía Bancaria o una Póliza de seguro por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la obra o hasta la amortización total del anticipo. La no presentación de la Garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual.

La CONTRATISTA se obliga a presentar a la CONTRATANTE la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del precio del contrato, la cual debe estar vigente hasta la Recepción Definitiva de las Obras. La Garantía deberá presentarse en la forma y los términos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03 modificado por la Ley N° 3439/07, Art. 81 del Decreto Reglamentario 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, y en las Condiciones Especiales del Contrato.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

La CONTRATISTA deberá presentar además las siguientes Pólizas de Seguros: Contra todo Riesgo, contra Daños a Terceros y contra Accidentes de Trabajo, conforme al CGC 6.3.1 de las condiciones Especiales del contrato (CEC).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
El detalle y la descripción de las obras adjudicadas, se inserta en el ANEXO N° 1 del presente contrato. Las especificaciones técnicas están determinadas en la Sección III. Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2.051/03 modificado por Ley N° 3.439/07 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 57.2.

16. PROTOCOLIZACION DE CONTRATO

El presente Contrato será protocolizado en Escritura Pública a cargo del CONTRATISTA de conformidad a lo establecido en el Art. 12 de la Ley N° 2.592/05

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 8 días del mes de Agosto de 2019.

ING. ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY
POR EL CONTRATISTA

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

ANEXO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° /2019

LOTE 9

Código de Catalogo	Lote	Tramo	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA (Gs)	PRECIO TOTAL CON IVA(Gs)
72131701-003	9	Tramo 9.1 (A1)		**Ruta 8 - Fliz Perez Cardozo**				
			1	a) Carga y conformación de suelo	m3	2516,88	42.734	107.556.350
			2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	20,14	6.035.431	121.553.580
		Tramo 9.2 (A2)		**Ñu Roky - Cristal**				-
			3	a) Carga y conformación de suelo	m3	734,80	42.734	31.400.943
			4	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	7,00	6.035.431	42.248.017
		Tramo 9.3 (A3)		**Tacuaree - San isidro**				-
			5	a) Carga y conformación de suelo	m3	1045,10	42.734	44.661.303
			6	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	12,30	6.035.431	74.235.801
		Tramo 9.4 (A4)		**ITURBE - CONCEPCION MI**				-
			7	a) Carga y conformación de suelo	m3	2092,08	42.734	89.402.947
			8	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	19,92	6.035.431	120.225.786
		Tramo 9.5 (A5)		**ITURBE - SAN IGNACIO**				-
			9	a) Carga y conformación de suelo	m3	920,09	42.734	39.319.126
			10	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	9,20	6.035.431	55.525.965
		Tramo 9.6 (A6)		**FELIX PEREZ - EMPALME V 040405**				-
			11	a) Carga y conformación de suelo	m3	359,76	42.734	15.373.984
			12	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	3,63	6.035.431	21.908.615
		Tramo 9.7 (A7)		**CNEL MARTINEZ - MONGES PASO**				-
			13	a) Carga y conformación de suelo	m3	1218,62	42.734	52.076.507
			14	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	10,60	6.035.431	63.975.569
		Tramo 9.8 (A8)		**CAROVENI OESTE - COROVENI SUR**				-
			15	a) Carga y conformación de suelo	m3	581,50	42.734	24.849.821
			16	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	5,82	6.035.431	35.126.208
		Tramo 9.9 (A9)		**EMPALME V 040806 - COROVENI ESTE V 040806**				-
			17	a) Carga y conformación de suelo	m3	251,94	42.734	10.766.404
			18	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	2,40	6.035.431	14.485.034

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Tramo 9.10 (A10)		**ITAPE - LOMA PINDO**				-
	19	a) Carga y conformación de suelo	m3	55,74	42.734	2.381.993
	20	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,74	6.035.431	4.466.219
Tramo 9.11 (A11)		**ITAPE - POTRERO SOSA**				-
	21	a) Carga y conformación de suelo	m3	497,50	42.734	21.260.165
	22	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	4,98	6.035.431	30.056.446
Tramo 9.12 (A12)		**VILLARICA NORTE - YVAROTY SUR**				-
	23	a) Carga y conformación de suelo	m3	90,42	42.734	3.864.008
	24	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0,88	6.035.431	5.311.179
Tramo 9.13 (A13)		**VILLARICA SUR - POTRERO BAEZ**				-
	25	a) Carga y conformación de suelo	m3	422,94	42.734	18.073.918
	26	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	3,81	6.035.431	22.994.992
Tramo 9.14 (A14)		**VILLARICA SUR - EMPALME V 040126**				-
	27	a) Carga y conformación de suelo	m3	582,37	42.734	24.887.000
	28	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	5,55	6.035.431	33.496.642
Tramo 9.15 (A15)		**YATAITY - RUTA 8**				-
	29	a) Carga y conformación de suelo	m3	292,08	42.734	12.481.747
	30	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	2,92	6.035.431	17.623.459
Tramo 9.16 (A16)		**VALLE PYTA - CAAGUY CUPE**				-
	31	a) Carga y conformación de suelo	m3	326,55	42.734	13.954.788
	32	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	3,30	6.035.431	19.916.922
Tramo 9.17 (A17)		**SANTA RITA - 13 DE JUNIO SUR**				-
	33	a) Carga y conformación de suelo	m3	324,85	42.734	13.882.140
	34	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	2,82	6.035.431	17.019.915
Tramo 9.18 (A18)		**SAN SALVADOR - ISLA VALLE YUQUERI**				-
	35	a) Carga y conformación de suelo	m3	851,29	42.734	36.379.027
	36	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	8,51	6.035.431	51.361.518
Tramo 9.19 (A19)		**ITURBE - CAATIMI ESTE**				-
	37	a) Carga y conformación de suelo	m3	974,92	42.734	41.662.231
	38	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	9,28	6.035.431	56.008.800
Tramo 9.21 (A21)		**Cñia Rincon-Costeada**				-
	41	a) Carga y	m3	1617,04		

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

				conformación de suelo			42.734	69.102.587
			42	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	16,17	6.035.431	97.592.919
		Tramo 9.22 (A22)		**Iturbe -San Salvador**				-
			43	a) Carga y conformación de suelo	m3	1134,83	42.734	48.495.825
			44	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	11,02	6.035.431	66.510.450
		Tramo 9.23 (A23)		**Itape-Villarrica**				-
			45	a) Carga y conformación de suelo	m3	1864,33	42.734	79.670.277
			46	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	16,80	6.035.431	101.395.241
			47	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	4,00	14.980.631	59.922.524
TOTALES						**177,78**		**1.934.464.893**

LOTE 17

Código de Catalogo	Lote	Tramo	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA (Gs)	PRECIO TOTAL CON IVA(Gs)
72131701-003	17	Tramo 17.1 (B1)		**San Juan Nepomuceno - Potrero**				
			1	a) Carga y conformación de suelo	m3	7525,51	42.685	321.226.394
			2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	57,01	5.950.823	339.256.419
		Tramo 17.2 (B2)		**Tebycuarymy - Asentamiento Manduara**				
			3	a) Carga y conformación de suelo	m3	852,90	42.685	36.406.037
			4	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	8,12	5.950.823	48.320.683
		Tramo 17.3 (B3)		**San Carlos - Tevicuary-mi - Aracangy**				
			5	a) Carga y conformación de suelo	m3	461,82	42.685	19.712.787
			6	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	3,95	5.950.823	23.505.751
		Tramo 17.4 (B4)		**Potrero Santiago - Isla Jovami**				
			7	a) Carga y conformación de suelo	m3	829,12	42.685	35.390.987
			8	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	6,91	5.950.823	41.120.187
		Tramo 17.5 (B5)		**San Rafael - Arroyo Mooroti**				
			9	a) Carga y conformación de suelo	m3	2509,79	42.685	107.130.386
			10	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	23,90	5.950.823	142.224.670
		Tramo 17.6 (B6)		**Pindo - San Lorenzo - Potrero**				
			11	a) Carga y conformación de suelo	m3	1401,10		

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

							42.685	59.805.954
			12	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	12,18	5.950.823	72.481.024
		Tramo 17.7 (B7)		**Buena Vista - Miranda Cue - Ruta (San Juan - San Francisco)**				
			13	a) Carga y conformación de suelo	m3	2830,28	42.685	120.810.502
			14	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	22,64	5.950.823	134.726.633
		Tramo 17.8 (B8)		**San Roque Mburicai-Đa Hu**				
			15	a) Carga y conformación de suelo	m3	842,38	42.685	35.956.990
			16	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	8,02	5.950.823	47.725.600
		Tramo 17.10 (B10)		**San Carlos - Akanguy-Manduara**				
			19	a) Carga y conformación de suelo	m3	972,68	42.685	41.518.846
			20	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	9,26	5.950.823	55.104.621
		Tramo 17.11 (B11)		**Ñu Puahu-Potrero Ybate-Kabayu Kangue**				
			21	a) Carga y conformación de suelo	m3	3135,94	42.685	133.857.601
			22	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	28,77	5.950.823	171.205.178
		Tramo 17.12 (B12)		**San Carlos-Manduara**				
			23	a) Carga y conformación de suelo	m3	1906,61	42.685	81.383.648
			24	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	18,51	5.950.823	110.149.734
TOTALES						**199,29**		**2.179.020.630**

LOTE 29

Código de Catalogo	Lote	Tramo	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA (Gs)	PRECIO TOTAL CON IVA(Gs)
72131701-003	29	Tramo 29.1 (C1)		**Gleba 7 Alta - Pikyry - Gral Diaz**				
			1	a) Carga y conformación de suelo	m3	2772,32	40.701	112.836.196
			2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	29,18	6.372.799	185.958.275
		Tramo 29.2 (C2)		**Ruta 7 - El Triunfo (Hernandarias)**				-
			3	a) Carga y conformación de suelo	m3	1913,39	40.701	77.876.886
			4	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	20,14	6.372.799	128.348.172
		Tramo 29.3 (C3)		**Supercarretera (Fortuna) - Rio Acaray**				-
			5	a) Carga y conformación de suelo	m3	1209,33	40.701	49.220.940
			6	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	15,12	6.372.799	96.356.721

		Tramo 29.4 (C4)		**COL. LAURA - EMP. 4000**				-
			7	a) Carga y conformación de suelo	m3	1456,07	40.701	59.263.505
			8	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	17,13	6.372.799	109.166.047
		Tramo 29.5 (C5)		**Cruce Santa Fe - Paí Coronel**				-
			9	a) Carga y conformación de suelo	m3	1772,79	40.701	72.154.326
			10	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	18,66	6.372.799	118.916.429
		Tramo 29.6 (C6)		**Gleba11-ComisariaGleba11**				-
			11	a) Carga y conformación de suelo	m3	1427,39	40.701	58.096.200
			12	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	13,22	6.372.799	84.248.403
		Tramo 29.7 (C7)		**As.NJesus-As.SMartinez**				-
			13	a) Carga y conformación de suelo	m3	1475,03	40.701	60.035.196
			14	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	12,83	6.372.799	81.763.011
		Tramo 29.8 (C8)		**COL. FORTUNA - VILLA FORTUNA**				-
			15	a) Carga y conformación de suelo	m3	1183,50	40.701	48.169.634
			16	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	11,27	6.372.799	71.821.445
		Tramo 29.9 (C9)		**Troncal 2 - Mbarakayu - Pto. Indio**				-
			17	a) Carga y conformación de suelo	m3	1609,28	40.701	65.499.305
			18	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	16,94	6.372.799	107.955.215
		Tramo 29.10 (C10)		**GLEVA 2 MBARACAYU-MARACAMOA**				-
			19	a) Carga y conformación de suelo	m3	2254,25	40.701	91.750.229
			20	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	19,60	6.372.799	124.906.860
		Tramo 29.11 (C11)		**SAN ANTONIO - CRISTO REY - ACARAY COSTA**				-
			21	a) Carga y conformación de suelo	m3	1428,29	40.701	58.132.831
			22	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	16,05	6.372.799	102.283.424
		Tramo 29.12 (C12)		**Gleba 7 Alta - Patrimonio**				-
			23	a) Carga y conformación de suelo	m3	1556,53	40.701	63.352.328
			24	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	15,88	6.372.799	101.200.048
		Tramo 29.13 (C13)		**Colonia 8 de Diciembre**				-
			25	a) Carga y conformación de suelo	m3	663,51	40.701	27.005.521
			26	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	6,32	6.372.799	40.276.090
		Tramo 29.14		**Supercarretera (Fortuna) - Rio Acaray**				-

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

		(C14)	27	a) Carga y conformación de suelo	m3	855,41	40.701	34.816.042
			28	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	7,44	6.372.799	47.413.625
		Tramo 29.15 (C15)		**ItaiPyte - Silo Itape Pora**				-
			29	a) Carga y conformación de suelo	m3	636,58	40.701	25.909.443
			30	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	7,49	6.372.799	47.732.265
		Tramo 29.16 (C16)		**Cruce Itakyry-Mbaracayu-Pto. Indio**				-
			31	a) Carga y conformación de suelo	m3	6564,50	40.701	267.181.715
			32	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	59,68	6.372.799	380.328.644
		Tramo 29.17 (C17)		**CONONIA LIMO-Y - COL. PROCOPIO**				-
			33	a) Carga y conformación de suelo	m3	2188,25	40.701	89.063.963
			34	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	19,89	6.372.799	126.754.972
TOTALES						**306,84**		**3.215.793.906**

ING. ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY
POR EL CONTRATISTA

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal