CONTRATO N°47/2.020

Entre la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken**, con Cédula de Identidad **N°714. 079**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, **EA CONSTRUCCIONES**, domiciliada en el km 14 Monday de la Ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS,** con Cédula de Identidad **N°2.951.246**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCIÓN DE AULAS, TINGLADOS Y REPARACIONES EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ – FONACIDE – PLURIANUAL 2.021**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°386.734

Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.021 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.021.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN Nº 07/2020, convocado por la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2114/2020 de fecha 30/11/2.020.-

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

LOTE NRO: 1						
CONSTRUCCIÓN DE SALA COMEDOR, AULA Y CERCADO PERIMETRAL						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**402.520**
1.1		Limpieza, preparación del terreno con relleno y compactacion y destronque de arbol.	Metros cuadrados	93,74	4.294	402.520
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**603.873**
2.1		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	6.442	603.873
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.313.845**
3.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúbicos	13	349.286	4.540.718
3.2		Excavacion para cimiento de pilar	Metros cúbicos	1,56	495.594	773.127
4	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.955.597**
4.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	93,74	180.879	16.955.597
5	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**896.172**
5.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	6	149.362	896.172
6	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.923.358**
6.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	1.628.874	2.117.536
		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.628.874	1.954.649
		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.628.874	2.736.508
6.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.628.874	2.736.508
6.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.628.874	1.694.029
6.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42	1.628.874	684.127
7	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.218.861**
7.1		De 0,45m	Metros cuadrados	14,5	184.118	2.669.711
7.2		De 0,30	Metros cuadrados	16,04	123.174	1.975.711
7.3		Relleno y Compactación	Metros cuadrados	46,1	34.131	1.573.439
8	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.434.496**
8.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	46,1	74.501	3.434.496
9	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.203.946**
9.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	69,46	125.983	8.750.779
9.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	84,14	67.906	5.713.611
9.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro lineal	42	41.418	1.739.556
10	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.285.166**
10.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	185	28.529	5.277.865
		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	108	39.090	4.221.720
10.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	16.482	669.169
10.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	38.346	632.709
10.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	11	43.973	483.703
11	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**35.697.480**
11.1		c)De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	120	297.479	35.697.480
12	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.893.400**
12.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	89,74	34.044	3.055.109
12.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	23.530	2.111.582
12.3		Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	89,74	85.829	7.702.294
12.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y corddon de ladrillo comun	Metros cuadrados	26,5	76.393	2.024.415
13	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**720.000**
13.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	720.000	720.000
14	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.154.111**
14.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	20.646	1.154.111
15	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.731.332**
15.1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	Metros cuadrados	3,2	641.014	2.051.245

E.A. Construcciones
de: Lic. Edgar Amarilla
RUC 2951246-3
0983 625392
Minga Guazú - Alto Paraná

Dr. Roberto L. González Vossler
Gobernador de Alto Paraná

15.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Metros cuadrados	5,04	641.014	3.230.711
15.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	17,64	705.747	12.449.377
16	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.503.045**
16.1		Reja cuadriculada externa.	Metros cuadrados	35,28	155.982	5.503.045
17	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.484.573**
17.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad	1	1.484.573	1.484.573
18	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.901.050**
18.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	Unidad	25	121.162	3.029.050
18.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	248.000	248.000
18.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	304.000	2.432.000
18.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	96.000	192.000
19	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.624.000**
19.1		Canaletas	Metro lineal	25	64.000	1.600.000
19.2		Bajadas	Metro lineal	16	64.000	1.024.000
	72102401-002	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.562.826**
20.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	96,5	22.782	2.198.463
20.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	24.702	1.198.047
20.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	142	22.298	3.166.316
21	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.579.448**
21.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	120	16.527	1.983.240
21.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	19.563	313.008
21.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	22.400	560.000
21.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	22.400	358.400
21.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	30.400	364.800
22	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.625.638**
22.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	1	1.111.993	1.111.993
22.2		Cañerias y equipo de desague a ser puestos sin artefactos sanitarios(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	3	1.295.938	3.887.814
22.3		Instalacion de Artefactos Sanitarios (incluye acceso sanitario) (según detalles de planos)	Unidad	3	131.277	393.831
22.4		Mesada de Marmol (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	616.000	1.232.000
23	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.247.062**
23.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00 x 2,00 de profundidad	Unidad	1	1.247.062	1.247.062
24	**72101510-007**	**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.195.929**
24.1		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	3	398.643	1.195.929
25	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.004.780**
25.1		Azulejo	Metros cuadrados	10	100.478	1.004.780
26	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**402.520**
26.1		Limpieza final	Metros cuadrados	93,74	4.294	402.520
27	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**896.172**
27.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	6	149.362	896.172
28	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.000.223**
28.1		Demolicion de construcciones existentes en sector destinado para nivel inicial	Metros cuadrados	76,53	52.270	4.000.223
29	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**524.314**
29.1		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	6.442	524.314

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 4951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Dr. Roberto L. González Valiente
Gobernador de Alto Paraná

30	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**349.489**
30.1		Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	Metros cuadrados	81,39	4.294	349.489
31	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.721.742**
31.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	81,39	180.879	14.721.742
32	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.042.648**
32.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,3	349.286	6.042.648
33	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.720.863**
33.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,92	1.628.874	1.498.564
33.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,62	1.628.874	1.009.902
33.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúbicos	3,2	1.628.874	5.212.397
34	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.241.713**
34.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	184.118	1.123.120
34.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,2	123.174	2.118.593
35	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.777.922**
35.1		Relleno de terreno y compactacion	Metros cúbicos	81,39	34.131	2.777.922
36	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.341.018**
36.1		Horizontal y de canteros	Metros cuadrados	18	74.501	1.341.018
37	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.429.567**
37.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	45,15	125.983	5.688.132
		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	60	67.906	4.074.360
37.3		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	40,25	41.418	1.667.075
38	**72131601-015**	**Pilar**	**Unidad Medida Global**	**1**		**345.114**
38.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	38.346	345.114
39	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**29.331.429**
39.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	98,6	297.479	29.331.429
40	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.352.317**
40.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	415,4	28.529	11.850.947
40.2		De pilares de mampostería	Metro lineal	9	38.346	345.114
40.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	43.973	679.823
40.4		De Nivelación	Metros cuadrados	16,7	28.529	476.434
41	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.990.685**
41.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	65	34.044	2.212.860
41.2		Carpeta p/ piso	Metros cuadrados	65	23.530	1.529.450
41.3		Piso cerámicode primera en aula, galería y SSHH a ser definida por Fiscal de Obras	Metros cuadrados	60,5	85.829	5.192.655
41.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	40	76.393	3.055.720
42	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**764.934**
		Cerámicos	Metro lineal	37,05	20.646	764.934
43	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.978.122**
43.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Metros cuadrados	1,47	866.141	1.273.227
43.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Metros cuadrados	2,16	1.260.518	2.722.719
43.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Metros cuadrados	2,75	1.762.787	4.847.664
43.4		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cuadrados	10,2	705.747	7.198.619
43.5		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cuadrados	6	155.982	935.892
44	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**870.855**
44.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	21.339	53.348
44.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	16.482	817.507
45	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.124.321**
45.1		De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	Metros cuadrados	444,4	22.782	10.124.321
46	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.272.931**
46.1		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	10,5	19.563	205.412
46.2		De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	Metros cuadrados	15,46	30.400	469.984
46.3		Pintura de techo al látex acrílico	Metros cuadrados	98,55	16.527	1.628.736
46.4		Balancines	Metros cuadrados	16,2	22.400	362.880

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

46.5		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro lineal	27,05	22.400	605.920
47	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.959.321**
47.1		azulejo	Metros cuadrados	19,5	100.478	1.959.321
48	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**760.000**
48.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Unidad Medida Global	1	760.000	760.000
49	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.760.000**
49.1		Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	27,5	64.000	1.760.000
50	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.372.245**
50.1		Instalación eléctrica	Unidad	1	3.132.245	3.132.245
50.2		Artefactos eléctricos	Unidad	4	2.560.000	10.240.000
51	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.295.938**
51.1		Agua corriente	Unidad	1	1.295.938	1.295.938
52	**72101510-007**	**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.111.993**
52.1		Desagüe Cloacal	Unidad	1	1.111.993	1.111.993
53	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.014.643**
53.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad	1	1.014.643	1.014.643
54	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.150.839**
[illegible]		Cámara de inspección, cámara séptica	Unidad	1	2.550.839	2.550.839
[illegible]		Pozo absorbente	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
55	**72102508-9999**	**Instalacion y/o reparación de espejos para pared**	**Unidad Medida Global**	**1**		**240.000**
55.1		Espejo	Metros cuadrados	1	240.000	240.000
56	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.200.000**
56.1		Pizarrón Acrilica de madera móvil 3,00x1,20	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
57	**72102602-007**	**Desmontaje y/o Colocacion de mamparas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.000.000**
57.1		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
58	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**349.489**
58.1		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	81,39	4.294	349.489
59	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**896.172**
59.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	149.362	896.172
60	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.710.492**
60.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	240	6.442	1.546.080
60.2		Instalación de Obras	Metros cuadrados	2	582.206	1.164.412
61	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**934.477**
61.1		Excavación para zapata 0.60x0.60x0.40	Metros cúbicos	28,22	33.114	934.477
62	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.880.240**
62.1		Aislación asfáltica en muro de nivelación	Metro lineal	240	74.501	17.880.240
63	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**59.388.746**
63.1		Encadenado inferior 0,15x0,30m.	Metros cúbicos	12,96	1.628.874	21.110.207
[illegible]		Pilares de Ho Ao 0.15x0,20m con zapata de 0.60x0.60m.	Metros cúbicos	23,5	1.628.874	38.278.539
64	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.960.000**
64.1		Muralla de ladrillo hueco,tipo visto Altura de 2.00m.	Metros cuadrados	480	64.500	30.960.000
65	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.694.144**
65.1		Revoque de pilares	Metros cuadrados	384	38.266	14.694.144
66	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.406.080**
66.1		Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras	Metros cuadrados	960	22.298	21.406.080
67	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.561.000**
67.1		Portón de acceso vehicular de chapa (corredizo de 3,50m.)	Unidad	1	2.601.000	2.601.000
67.2		Portón de acceso peatonal de chapa (1,80m.)	Unidad	1	960.000	960.000
68	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.030.560**
68.1		Limpieza final y Retiro de Desechos	Metros cuadrados	240	4.294	1.030.560
Precio Total						**501.317.785**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes Quinientos un millones, trescientos diecisiete mil, setecientos ochenta y cinco (Gs. 501.317.785)

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Dr. Robert Gonzalez Vasconsellos
Gobernador de Alto Paraná

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: *la Secretaría de Obras de la Gobernación.*

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCIÓN DE AULAS, TINGLADOS Y REPARACIONES EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ – FONACIDE – PLURIANUAL 2.021**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

E.A. Construcciones
de Ing. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Dr. Roberto L. González Vasekem
Gobernador de Alto Paraná

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto Ciudad del Este a los 07 días del mes de diciembre del 2.020.-

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: E.A. CONSTRUCCIONES

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Sr. EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
C.I.Nº. 2.951.246.
PROPIETARIO