República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Contrato N° 46 /2020

Entre la Gobernación de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por Carlos Alcibíades Giménez Diaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957 y Secretario General Edgar Ramón Arzamendia Galeano con Cedula de Identidad Nº 2.222.586, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Ramírez Construcciones,** domiciliada en Gral. Bernardino Caballero c/ Julio Cesar Palacios, ciudad de Chore, República del Paraguay, representad para este acto por el Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte, con Cédula de Identidad N° 2.003.482, en su calidad de Propietario, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **Construcción de Aulas, Baños y Comedor Fonacide-Plurianual LPN Nº 03/2020, Lote Nº 1 y 2**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construcción de Aulas, Baños y Comedor Fonacide- Plurianual.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este

3.DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestario vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC). 384984.**

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2020, convocado por la Gobernación de San Pedro. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 3131/2020

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramírez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SEC. GENERAL

6. **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Lote Nº 1- Escuela Básica N°: 1487 "Inmaculada Concepción.

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.160	471.610
2	Replanteo	76,56	M2	7.920	606.355
3	Cartel de Obra	1	UN	1.496.000	1.496.000
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	354.000	6.272.880
5	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.060.000	2.657.400
6	Zapata y pilar de Hº Aº	0,33	M3	2.060.000	679.800
7	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	2.060.000	3.007.600
8	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	2.060.000	3.131.200
9	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	352.000	253.440
10	de 0.45	3,75	M2	259.600	973.500
11	de 0.30	11,63	M2	180.000	2.093.400
12	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	96.500	2.764.725
13	Aislación horizontal	18,51	M2	85.000	1.573.350
14	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	85.000	300.900
15	De 0,15 para revocar	51,75	M2	92.400	4.781.700
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	37,65	M2	118.800	4.472.820
17	De 0,30 para revocar	21,91	M2	170.000	3.724.700
18	De 0,30 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,72	M2	215.600	6.838.832
19	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	54.000	216.000
20	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	UN	308.000	308.000
21	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	M	19.800	885.060
22	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	198.000	1.821.600

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramírez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO

23	Capitel de pilares de Hº Aº	4	UN	213.840	855.360
24	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	215.000	21.398.950
25	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M	24.200	5.212.196
26	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	46.000	677.120
27	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	24.200	189.728
28	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	55.000	1.214.400
29	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	52.800	538.032
30	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	24.200	745.360
31	de mochetas	42,8	ML	24.200	1.035.760
32	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	44.000	2.960.760
33	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	132.000	8.882.280
34	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	52.000	1.908.400
35	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	UN	650.000	650.000
36	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	UN	510.000	1.020.000
37	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	UN	739.200	739.200
38	Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	UN	1.188.000	1.188.000
39	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	252.000	1.285.200
40	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	250.800	2.257.200
41	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)"	134,16	M2	11.800	1.583.088
42	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	21.000	2.817.360
43	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	12.000	964.680
44	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	21.000	1.688.190
45	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	21.000	1.428.630
46	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	32.500	622.700
47	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	24.200	324.764

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO

48	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	19.000	1.891.070
49	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	21.000	463.680
50	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	20.500	756.450
51	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	165.000	2.326.500
52	Instalación cloacal	1	GL	1.232.000	1.232.000
53	Registro 40x 40	1	UN	255.200	255.200
54	Registro 60 x 60	1	UN	387.200	387.200
55	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	UN	6.600.000	6.600.000
56	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	UN	5.016.000	5.016.000
57	Canaletas y bajadas	36,9	ML	48.000	1.771.200
58	Instalaciòn completa de agua corriente	1	GL	1.540.000	1.540.000
59	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	5.412.000	5.412.000
60	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	UN	484.000	484.000
61	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M	440.000	352.000
62	Azulejado en baño	30,57	M2	68.000	2.078.760
63	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	UN	660.000	660.000
64	Escalera de acceso	1	UN	545.000	545.000
65	Rampa Peatonal	1	UN	1.100.000	1.100.000
66	Pasamano al costado de la rampa	1	UN	415.000	415.000
67	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	70.000	1.612.800
68	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	UN	94.000	564.000
69	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	UN	94.000	188.000
70	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	102.000	1.020.000
71	Alimentación de los circuitos de tomas	4	UN	102.000	408.000
72	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	UN	102.000	204.000
73	Alimentación de los circuitos de A.A	4	UN	170.000	680.000
74	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	UN	170.000	680.000
75	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	UN	262.000	1.048.000
76	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	UN	116.000	696.000
77	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	UN	340.000	340.000

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO

78	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	UN	130.000	130.000
79	Ventilador de techo de 56"	2	UN	465.000	930.000
80	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	M	792.000	7.920.000
81	Extintor de 6 kilos	1	UN	235.000	235.000
82	Limpieza final	77,46	M2	5.500	426.030
Sub Total					**161.886.120**
Escuela Básica N°: 4045 "8 de agosto" – Cñia. Santo Domingo					
83	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.160	471.610
84	Replanteo	76,56	M2	7.920	606.355
85	Cartel de Obra	1	UN	1.496.000	1.496.000
86	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	354.000	6.272.880
87	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.060.000	2.657.400
88	Zapata y pilar de Hº Aº	0,33	M3	2.060.000	679.800
89	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	2.060.000	3.007.600
90	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	2.060.000	3.131.200
91	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	352.000	253.440
92	de 0.45	3,75	M2	259.600	973.500
93	de 0.30	11,63	M2	180.000	2.093.400
94	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	96.500	2.764.725
95	Aislación horizontal	18,51	M2	85.000	1.573.350
96	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	85.000	300.900
97	De 0,15 para revocar	51,75	M2	92.400	4.781.700
98	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	37,65	M2	118.800	4.472.820
99	De 0,30 para revocar	21,91	M2	170.000	3.724.700
100	De 0,30 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,72	M2	215.600	6.838.832
101	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	54.000	216.000
102	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	UN	308.000	308.000
103	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	M	19.800	885.060
104	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	198.000	1.821.600
105	Capitel de pilares de Hº Aº	4	UN	213.840	855.360
106	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	215.000	21.398.950

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

107	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M	24.200	5.212.196
108	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	46.000	677.120
109	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	24.200	189.728
110	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	55.000	1.214.400
111	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	52.800	538.032
112	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	24.200	745.360
113	de mochetas	42,8	ML	24.200	1.035.760
114	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	44.000	2.960.760
115	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	132.000	8.882.280
116	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	52.000	1.908.400
117	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	UN	650.000	650.000
118	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	UN	510.000	1.020.000
119	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	UN	739.200	739.200
120	Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	UN	1.188.000	1.188.000
121	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	252.000	1.285.200
122	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	250.800	2.257.200
123	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)"	134,16	M2	11.800	1.583.088
124	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	21.000	2.817.360
125	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	12.000	964.680
126	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	21.000	1.688.190
127	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	21.000	1.428.630
128	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	32.500	622.700
129	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	24.200	324.764
130	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	19.000	1.891.070
131	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	21.000	463.680
132	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	20.500	756.450
133	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	165.000	2.326.500
134	Instalación cloacal	1	GL	1.232.000	1.232.000

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO
GENERAL

135	Registro 40x 40	1	UN	255.200	255.200
136	Registro 60 x 60	1	UN	387.200	387.200
137	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	UN	6.600.000	6.600.000
138	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	UN	5.016.000	5.016.000
139	Canaletas y bajadas	36,9	ML	48.000	1.771.200
140	Instalaciòn completa de agua corriente	1	GL	1.540.000	1.540.000
141	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	5.412.000	5.412.000
142	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	UN	484.000	484.000
143	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M	440.000	352.000
144	Azulejado en baño	30,57	M2	68.000	2.078.760
145	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	UN	660.000	660.000
146	Escalera de acceso	1	UN	545.000	545.000
147	Rampa Peatonal	1	UN	1.100.000	1.100.000
148	Pasamano al costado de la rampa	1	UN	415.000	415.000
149	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	70.000	1.612.800
150	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	UN	94.000	564.000
151	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	UN	94.000	188.000
152	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	102.000	1.020.000
153	Alimentación de los circuitos de tomas	4	UN	102.000	408.000
154	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	UN	102.000	204.000
155	Alimentación de los circuitos de A.A	4	UN	170.000	680.000
156	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	UN	170.000	680.000
157	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	UN	262.000	1.048.000
158	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	UN	116.000	696.000
159	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	UN	340.000	340.000
160	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	UN	130.000	130.000
161	Ventilador de techo de 56"	2	UN	465.000	930.000
162	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	M	792.000	7.920.000
163	Extintor de 6 kilos	1	UN	235.000	235.000

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO S.M. GENERAL

164	Limpieza final	77,46	M2	5.500	426.030
Sub Total					**161.886.120**
Total Lote 1					**323.772.240**

Lote Nº 2- Escuela Básica N°: 4814 "Santa Lucia" – Cñia Primera Línea Santa Lucia

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	1	UN	1.496.000	1.496.000
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	6.160	392.392
3	Replanteo	63,7	M2	7.920	504.504
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	413.600	5.790.400
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.076.800	2.554.464
6	Encadenados de H° A°	2,17	M3	2.076.800	4.506.656
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	308.000	308.000
8	De 0,45 m.	3,6	M2	259.600	934.560
9	De 0,30 m.	7,5	M2	180.400	1.353.000
10	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	352.000	211.200
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	130.240	3.034.592
12	De paredes	6,4	M2	84.480	540.672
13	De 0,15 para revocar	3,4	M2	92.400	314.160
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	215.600	7.438.200
15	De 0,30 para revocar	13,5	M2	169.840	2.292.840
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	118.800	3.780.216
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	19.800	316.800
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	198.000	1.306.800
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	250.800	22.697.400
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	24.200	1.476.200
21	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	M2	55.000	880.000
22	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	24.200	938.960
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	44.000	2.552.000
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	155.320	9.008.560
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	51.480	1.750.320

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramírez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.188.000	1.188.000
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	251.328	2.593.705
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	15.840	405.504
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	11.880	724.680
30	De paredes revocadas al latex	61	M2	21.560	1.315.160
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	21.560	256.564
32	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	21.120	337.920
33	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	32.560	336.019
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	21.560	2.350.040
35	De tejuelones con barniz	80	M2	19.360	1.548.800
36	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	32.560	179.080
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	19.360	1.033.824
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	20.680	475.640
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	165.880	1.711.882
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	49.984	1.149.632
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	70.400	1.351.680
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	94.600	1.135.200
43	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	94.600	1.135.200
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	94.600	756.800
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	101.904	1.019.040
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	101.904	611.424
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	101.904	815.232
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	101.904	1.222.848
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	110.000	3.740.000
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M	792.000	19.800.000
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	262.240	524.480
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	198.000	792.000
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	UN	116.600	233.200
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	341.880	341.880
55	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	189.200	189.200
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	131.032	131.032

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramírez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

57	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	465.344	1.861.376
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	162.800	488.400
59	Rampa peatonal	1	GL	1.100.000	1.100.000
60	Pizarrones	1	UN	1.320.000	1.320.000
61	Limpieza final	63,7	UN	7.040	448.448
	Sub Total				**131.002.786**
	Escuela Básica Nº 3405 "San Isidro Labrador				
62	Limpieza y preparación del terreno	93,8	M2	6.160	577.808
63	Replanteo	93,8	M2	7.920	742.896
64	Cartel de Obra	1	UN	1.496.000	1.496.000
65	Excavación y carga de cimiento con PBC	10,73	M3	413.600	4.437.928
66	Zapatas de Hº Aº	0,65	M3	2.076.800	1.349.920
67	Pilares de Hº Aº	0,85	M3	2.076.800	1.765.280
68	Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	1,21	M3	2.076.800	2.512.928
69	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	3,06	M3	2.076.800	6.355.008
70	De 0,30 cm.	20,78	M2	180.400	3.748.712
71	Relleno y apisonado de interiores	23,44	M3	130.240	3.052.826
72	De paredes	7,63	M2	84.480	644.582
73	De 0,15 para revocar	46,04	M2	92.400	4.254.096
74	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	97,23	M2	118.800	11.550.924
75	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	22	ML	19.800	435.600
76	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	8,64	ML	198.000	1.710.720
77	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	121	M2	250.800	30.346.800
78	De paredes interior y exterior a una capa	176,02	M2	24.200	4.259.684
79	De viga cumbrera, galerìa y encadenados de H° A°	37,44	M2	55.000	2.059.200
80	De pilares de H° A°	7	ML	46.640	326.480
81	Moldura lineal en balancines	35,5	ML	24.200	859.100
82	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	87,28	M2	44.000	3.840.320
83	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	87,28	M2	155.320	13.556.330
84	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	53,9	ML	51.480	2.774.772
85	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	2	UN	739.200	1.478.400

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

86	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.188.000	1.188.000
87	Ventanas balancines	17,64	M2	250.800	4.424.112
88	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	44,8	ML	24.200	1.084.160
89	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	176,02	M2	11.880	2.091.118
90	De paredes revocados al latex	176,02	M2	21.560	3.794.991
91	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	13,13	M2	21.560	283.083
92	De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex	37,44	M2	21.120	790.733
93	de aberturas metálicas con pintura sintética	17,64	M2	32.560	574.358
94	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	97,19	M2	21.560	2.095.416
95	De tejuelones con barniz	102,87	M2	19.360	1.991.563
96	De puerta metálica con pintura sintética	5,16	M2	32.560	168.010
97	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	79,8	M2	19.360	1.544.928
98	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	37,8	ML	20.680	781.704
99	Revestido de Azulejos	6,1	M2	67.936	414.410
100	Vidrios dobles de 4 mm.	17,64	M2	165.880	2.926.123
101	Rampa	1	GL	1.100.000	1.100.000
102	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	37,8	ML	49.984	1.889.395
103	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,4	M2	70.400	1.647.360
104	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	8	UN	94.600	756.800
105	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	6	UN	94.600	567.600
106	Alimentación de los circuitos de luces	8	UN	101.904	815.232
107	Alimentación de los circuitos de tomas	12	UN	101.904	1.222.848
108	Alimentación de los circuitos de ventiladores	6	UN	101.904	611.424
109	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	1	UN	262.240	262.240
110	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	6	UN	198.000	1.188.000
111	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	4	UN	116.600	466.400
112	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	341.880	341.880
113	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	1	UN	189.200	189.200
114	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	464.640	1.858.560
115	Instalación de Agua Corriente	1	GL	1.540.000	1.540.000
116	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	1	GL	5.412.000	5.412.000

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

117	Desagüe Cloacal	1	UN	1.232.000	1.232.000
118	Registro 40x40	1	UN	255.200	255.200
119	Camara sèptica, pozo absorvente y conexión al registro	1	GL	11.616.000	11.616.000
120	Limpieza final	93,8	M2	7.040	660.352
Sub Total					**161.921.514**
Total Lote 2					**292.924.299**

El monto total del Lote Nº 1 asciende a la suma de Gs. 323.772.240 (guaraníes trescientos veintitrés millones setecientos setenta y dos mil doscientos cuarenta).

El monto total del Lote Nº 2 asciende a la suma de Gs. 292.924.299 (guaraníes doscientos noventa y dos millones novecientos veinticuatro mil doscientos noventa y nueve).

El monto Total del Lote Nº 1 y 2 asciende a la suma de Gs. 616.696.539 (guaraníes seiscientos dieciséis millones seiscientos noventa y seis mil quinientos treinta y nueve).

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; **Distrito de Chore.**

9.ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Educación

10.PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: Construcción de Aulas, Baños y Comedor Fonacide Plurianual

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

GOBERNACION DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de César Daniel Ramírez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.

14.CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato".

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 11 días del mes de diciembre del año 2020.

Edgar Ramón Arzamendia Galeano
Secretario General

Carlos Alcibíades Giménez Díaz
Gobernador de San Pedro

Cesar Daniel Ramírez Duarte
Ramírez Construcciones
RUC 2003482-02

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramírez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py