# CONTRATO N° 525/2020.

## CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO – FONACIDE- PLURIANUAL

Entre la Gobernación de Guaira, domiciliada en Gral. Díaz y San Roque González, de la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representado para este acto por el Dr. Juan Carlos Vera Báez, con Cédula de Identidad N° 1498168, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EDR CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Ita Pirú casi José Berges, República del Paraguay, representada para este acto por Eduardo Agustín Duarte Rojas, con Cédula de Identidad N° 1.794.381, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO – FONACIDE- PLURIANUAL",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO

El objeto del contrato es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO – FONACIDE- PLURIANUAL". LPN 05/2020. ID N°383.675**

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

### 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 383.675.-

Otras consideraciones presupuestarias: 520 - 30 - 03.-

GOBERNACION DEL GUAIRA Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

E. D.R. Construcciones

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional ID N. º 383.675, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Guairá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 3491/2020.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 124,70 M2. Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 124,7 | 2.227 | 277.707 |
| 2 | Replanteo | Metros cuadrados | 124,7 | 13.044 | 1.626.587 |
| 3 | Excavacion y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 23,4 | 555.080 | 12.988.872 |
| 4 | Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 2,32 | 2.322.892 | 5.389.109 |
| 5 | Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 3,72 | 1.839.011 | 6.841.121 |
| 6 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 2 | 131.121 | 262.242 |
| 7 | Muros de nivelacion De 0,45 m. | Metros cuadrados | 5,5 | 274.364 | 1.509.002 |
| 8 | Muros de nivelacion De 0,30 m. | Metros cuadrados | 13,1 | 186.020 | 2.436.862 |
| 9 | Muros de nivelacion De 0,60 m. para pilares | Metros cuadrados | 0,9 | 372.040 | 334.836 |
| 10 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 46 | 123.009 | 5.658.414 |
| 11 | aislacion asfaltica De paredes | Metros cuadrados | 11 | 101.452 | 1.115.972 |
| 12 | Muros de elevacion: De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 20,05 | 175.257 | 3.513.903 |
| 13 | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 6,7 | 96.332 | 645.424 |
| 14 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 51,5 | 240.909 | 12.406.814 |
| 15 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 64 | 130.949 | 8.380.736 |
| 16 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 32 | 13.838 | 442.816 |
| 17 | Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 11 | 287.308 | 3.160.388 |
| 18 | Techo: Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2 x 6 con liston de boca . | Metros cuadrados | 168,5 | 269.994 | 45.493.989 |
| 19 | Revoques: De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 134,5 | 31.637 | 4.255.176 |
| 20 | De viga cumbrera y galeria de H° A° | Metros cuadrados | 29,5 | 73.000 | 2.153.500 |
| 21 | Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 77,6 | 31.637 | 2.455.031 |
| 22 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cm. | Metros cuadrados | 115 | 44.920 | 5.165.800 |
| 23 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm. | Metros cuadrados | 115 | 153.532 | 17.656.180 |
| 24. | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm. | Metro lineal | 67 | 83.038 | 5.563.546 |

GOBERNACION DEL GUAIRA Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá



B.R. Construcciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Aberturas metalicas: Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 2 | 1.226.263 | 2.452.526 |
| 26 | Aberturas metalicas: Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m. | Metros cuadrados | 20,54 | 384.583 | 7.899.335 |
| 27 | Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 51,2 | 14.607 | 747.878 |
| 28 | Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 134,5 | 23.095 | 3.106.278 |
| 29 | De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 134,5 | 25.922 | 3.486.509 |
| 30 | De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 20 | 27.641 | 552.820 |
| 31 | De viga cumbrera y galeria al latex | Metros cuadrados | 29,5 | 25.922 | 764.699 |
| 32 | De balancines con pintura sintetica | Metros cuadrados | 20,54 | 43.374 | 890.902 |
| 33 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 160 | 27.641 | 4.422.560 |
| 34 | De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 149 | 29.775 | 4.436.475 |
| 35 | De puerta metalica con pintura sintetica | Metros cuadrados | 11 | 43.374 | 477.114 |
| 36 | De tirantes y liston de boca de H° A° al latex | Metros cuadrados | 98,26 | 26.462 | 2.600.156 |
| 37 | Canaleta y canho de bajada con pintura sintetica | Metro lineal | 43,5 | 37.171 | 1.616.938 |
| 38 | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 20,54 | 216.150 | 4.439.721 |
| 39 | Desague Pluvial:Canaleta y canho de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 43,5 | 55.020 | 2.393.370 |
| 40 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 27,7 | 71.087 | 1.969.110 |
| 41 | instalacion electrica: instalacion del tablero TS10 de 15 AG. | Unidad Medida Global | 24 | 91.700 | 2.200.800 |
| 42 | instalacion de tableros de comando TC | Unidad Medida Global | 24 | 91.700 | 2.200.800 |
| 43 | instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad Medida Global | 16 | 91.700 | 1.467.200 |
| 44 | alimentacion de los circuitos de luces | Unidad Medida Global | 20 | 98.250 | 1.965.000 |
| 45 | alimentacion de los circuitos de tomas | Unidad Medida Global | 12 | 98.250 | 1.179.000 |
| 46 | alimentacion de los circuitos de ventiladores | Unidad Medida Global | 16 | 98.250 | 1.572.000 |
| 47 | alimentacion de los circuitos del TC | Unidad Medida Global | 24 | 98.250 | 2.358.000 |
| 48 | alimentacion de los Circuitos de Toma Computadoras | Unidad Medida Global | 68 | 242.350 | 16.479.800 |
| 49 | Alimentacion 4 x 6 mm. NYY al tablero existente | Metros | 25 | 98.250 | 2.456.250 |
| 50 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4 | 262.000 | 1.048.000 |
| 51 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 8 | 183.400 | 1.467.200 |
| 52 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 4 | 111.350 | 445.400 |
| 53 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 347.150 | 347.150 |

GOBERNACION DEL GUAIRA Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 2 | 128.380 | 256.760 |
| 55 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 2 | 89.080 | 178.160 |
| 56 | Ventilador de techo de 56 | Unidad | 8 | 497.800 | 3.982.400 |
| 57 | Registro electrico de 40 x 40 x 70 cm. | Unidad | 3 | 327.500 | 982.500 |
| 58 | Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 594.037 | 594.037 |
| 59 | Mobiliaros: Pizarrones | Unidad | 2 | 2.134.355 | 4.268.710 |
| 60 | Limpieza final | Metros cuadrados | 124,7 | 2.227 | 277.707 |
| 61 | BLOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS 185,70 M2. Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 185,7 | 2.227 | 413.554 |
| 62 | Replanteo | Metros cuadrados | 185,7 | 13.044 | 2.422.271 |
| 63 | Excavacion y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 32,7 | 555.080 | 18.151.116 |
| 64 | Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 3,38 | 2.322.892 | 7.851.375 |
| 65 | Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 5,27 | 1.839.011 | 9.691.588 |
| 66 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 3 | 131.121 | 393.363 |
| 67 | Muros de nivelacion: a- De 0,45 m. | Metros cuadrados | 7,2 | 274.364 | 1.975.421 |
| 68 | De 0,30 m. | Metros cuadrados | 19 | 186.020 | 3.534.380 |
| 69 | De 0,60 m. para pilares | Metros cuadrados | 1,3 | 372.040 | 483.652 |
| 70 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 69 | 123.009 | 8.487.621 |
| 71 | a- | Metros cuadrados | 15 | 101.452 | 1.521.780 |
| 72 | Muros de elevacion: De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 26,6 | 175.257 | 4.661.836 |
| 73 | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 10 | 96.332 | 963.320 |
| 74 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 68,6 | 240.909 | 16.526.357 |
| 75 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 95 | 130.949 | 12.440.155 |
| 76 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 48 | 13.838 | 664.224 |
| 77 | Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 15,4 | 287.308 | 4.424.543 |
| 78 | Techo: Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2 x 6 con liston de boca. | Metros cuadrados | 246,6 | 269.146 | 66.371.404 |
| 79 | Revoques: De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 194,5 | 31.637 | 6.153.396 |
| 80 | De viga cumbrera y galeria de H° A° | Metros cuadrados | 43,1 | 73.000 | 3.146.300 |
| 81 | Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 116,4 | 31.637 | 3.682.547 |
| 82 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cm. | Metros cuadrados | 172,5 | 44.920 | 7.748.700 |
| 83 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm. | Metros cuadrados | 172,5 | 153.532 | 26.484.270 |
| 84 | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm. | Metro lineal | 100 | 83.038 | 8.303.800 |
| 85 | Aberturas metalicas: Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 3 | 1.226.263 | 3.678.789 |

GOBERNACION DEL GUAIRA Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá



E.G.A. Construcciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m. | Metros cuadrados | 30,96 | 384.583 | 11.906.690 |
| 87 | Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 76,8 | 14.607 | 1.121.818 |
| 88 | Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 194,5 | 23.095 | 4.491.978 |
| 89 | De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 194,5 | 25.922 | 5.041.829 |
| 90 | De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 27,8 | 27.641 | 768.420 |
| 91 | De viga cumbrera y galeria al latex | Metros cuadrados | 43,1 | 25.922 | 1.117.238 |
| 92 | De balancines con pintura sintetica | Metros cuadrados | 30,96 | 43.374 | 1.342.859 |
| 93 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 232 | 27.641 | 6.412.712 |
| 94 | De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 217 | 29.775 | 6.461.175 |
| 95 | De puerta metalica con pintura sintetica | Metros cuadrados | 16,5 | 43.374 | 715.671 |
| 96 | De tirantes y liston de boca de H° A° al latex | Metros cuadrados | 143 | 26.462 | 3.784.066 |
| 97 | Canaleta y canho de bajada con pintura sintetica | Metro lineal | 64 | 37.171 | 2.378.944 |
| 98 | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 30,96 | 216.150 | 6.692.004 |
| 99 | Desague Pluvial:Canaleta y canho de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 64 | 55.020 | 3.521.280 |
| 100 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 34,8 | 71.087 | 2.473.828 |
| 101 | instalacion electrica: instalacion del tablero TS10 de 20 AG. | Unidad Medida Global | 36 | 91.700 | 3.301.200 |
| 102 | instalacion de tableros de comando TC | Unidad Medida Global | 36 | 91.700 | 3.301.200 |
| 103 | instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad Medida Global | 24 | 91.700 | 2.200.800 |
| 104 | alimentacion de los circuitos de luces | Unidad Medida Global | 30 | 98.250 | 2.947.500 |
| 105 | alimentacion de los circuitos de tomas | Unidad Medida Global | 18 | 98.250 | 1.768.500 |
| 106 | alimentacion de los circuitos de ventiladores | Unidad Medida Global | 24 | 98.250 | 2.358.000 |
| 107 | alimentacion de los circuitos del TC | Unidad Medida Global | 36 | 98.250 | 3.537.000 |
| 108 | alimentacion de los Circuitos de Toma Computadoras | Unidad Medida Global | 102 | 242.350 | 24.719.700 |
| 109 | alimentacion 4 x 6 mm. NYY al tablero existente | Metros | 25 | 98.250 | 2.456.250 |
| 110 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 6 | 262.000 | 1.572.000 |
| 111 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 12 | 183.400 | 2.200.800 |
| 112 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 6 | 111.350 | 668.100 |
| 113 | Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 465.050 | 465.050 |
| 114 | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 3 | 128.380 | 385.140 |
| 115 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 3 | 89.080 | 267.240 |

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Ventilador de techo de 56 | Unidad | 12 | 497.800 | 5.973.600 |
| 117 | Registro electrico de 40 x 40 x 70 cm. | Unidad | 3 | 327.500 | 982.500 |
| 118 | Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 594.037 | 594.037 |
| 119 | Mobiliarios: Pizarrones | Unidad | 3 | 2.134.355 | 6.403.065 |
| 120 | Limpieza final | Metros cuadrados | 185,7 | 2.227 | 413.554 |
| 121 | BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 8,60 x 10,90 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 93,80 M2.Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 93,8 | 1.955 | 183.379 |
| 122 | Replanteo | Metros cuadrados | 93,8 | 11.451 | 1.074.104 |
| 123 | Excavacion y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10,73 | 487.284 | 5.228.557 |
| 124 | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,65 | 1.939.303 | 1.260.547 |
| 125 | Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,85 | 2.008.993 | 1.707.644 |
| 126 | Viga cumbrera, galeria y dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 1,21 | 2.039.180 | 2.467.408 |
| 127 | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior | Metros cúbicos | 3,06 | 1.614.399 | 4.940.061 |
| 128 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1 | 115.106 | 115.106 |
| 129 | Muros de nivelacion : De 0,30 m. | Metros cuadrados | 20,78 | 163.300 | 3.393.374 |
| 130 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,44 | 107.985 | 2.531.168 |
| 131 | aislacion asfaltica: De paredes | Metros cuadrados | 7,63 | 89.061 | 679.535 |
| 132 | Muros de elevacion: De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 46,04 | 84.566 | 3.893.419 |
| 133 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 97,23 | 114.955 | 11.177.075 |
| 134 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 22 | 12.147 | 267.234 |
| 135 | Pilares : De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 8,64 | 252.217 | 2.179.155 |
| 136 | a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2 x 6 con liston de boca. | Metros cuadrados | 123,2 | 236.431 | 29.128.299 |
| 137 | Revoques : De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 176,02 | 27.773 | 4.888.603 |
| 138 | De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 37,44 | 64.084 | 2.399.305 |
| 139 | De pilares de H° A° | Metro lineal | 7 | 47.064 | 329.448 |
| 140 | Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 35,5 | 27.773 | 985.942 |
| 141 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 87,28 | 39.434 | 3.441.800 |
| 142 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms. | Metros cuadrados | 87,28 | 134.780 | 11.763.598 |
| 143 | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms. | Metro lineal | 53,9 | 72.896 | 3.929.094 |
| 144 | a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa | Unidad | 2 | 784.110 | 1.568.220 |
| 145 | a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.076.491 | 1.076.491 |
| 146 | b- Ventanas balancines | Metros cuadrados | 17,64 | 337.611 | 5.955.458 |
| 147 | Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 44,8 | 12.823 | 574.470 |

GOBERNACION DEL GUAIRA Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Pinturas : De paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 176,02 | 20.275 | 3.568.806 |
| 149 | De paredes revocados al latex | Metros cuadrados | 176,02 | 22.756 | 4.005.511 |
| 150 | De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 13,13 | 24.265 | 318.599 |
| 151 | De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex | Metros cuadrados | 37,44 | 22.756 | 851.985 |
| 152 | De aberturas metalicas con pintura sintetica | Metros cuadrados | 17,64 | 38.077 | 671.678 |
| 153 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 97,19 | 24.265 | 2.358.315 |
| 154 | De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 102,87 | 26.138 | 2.688.816 |
| 155 | De puerta metalica con pintura sintetica | Metros cuadrados | 5,16 | 38.077 | 196.477 |
| 156 | De tirantes y liston de boca de H° A° al latex | Metros cuadrados | 79,8 | 23.230 | 1.853.754 |
| 157 | Canaleta y canho de bajada con pintura sintetica | Metro lineal | 37,8 | 32.631 | 1.233.452 |
| 158 | Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.) | Metros cuadrados | 1,9 | 76.590 | 145.521 |
| 159 | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 17,64 | 189.750 | 3.347.190 |
| 160 | Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 565.376 | 565.376 |
| 161 | Desague Pluvial Canaleta y canho de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 37,8 | 48.300 | 1.825.740 |
| 162 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 23,4 | 62.405 | 1.460.277 |
| 163 | instalacion electrica : instalacion del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad Medida Global | 6 | 80.500 | 483.000 |
| 164 | instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad Medida Global | 4 | 80.500 | 322.000 |
| 165 | alimentacion de los circuitos de luces | Unidad Medida Global | 12 | 86.250 | 1.035.000 |
| 166 | alimentacion de los circuitos de tomas | Unidad Medida Global | 11 | 86.250 | 948.750 |
| 167 | alimentacion de los circuitos de ventiladores | Unidad Medida Global | 5 | 86.250 | 431.250 |
| 168 | Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Metros | 25 | 41.400 | 1.035.000 |
| 169 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 6 | 161.000 | 966.000 |
| 170 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 6 | 97.750 | 586.500 |
| 171 | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 207.000 | 207.000 |
| 172 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 78.200 | 78.200 |
| 173 | Ventilador de techo de 56 | Unidad | 5 | 437.000 | 2.185.000 |
| 174 | Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms. | Unidad | 3 | 207.000 | 621.000 |
| 175 | instalacion Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil, camara | Unidad Medida Global | 1 | 3.235.679 | 3.235.679 |

GOBERNACION DEL GUAIRA Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá