CONTRATO No.66/2017

Entre la Municipalidad de Cnel. Oviedo, domiciliada en Tuyuti c/ Def.del Chaco, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Dr. ELADIO ARMANDO GONZALEZ TORRES, y el Secretario General Abog. MARIO A. MENDOZA, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el Sr. FELICIANO ROJAS BARRIOS con C.I. No. 2.802.544 domiciliada en la calle Maldonado de esta ciudad, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCION DE AULAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA BÁSICA No.192 12 DE JUNIO Y PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE-CENTRO No.9.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 334566

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 53/2017, convocado por la Municipalidad por Resolución No.1858/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2220/2017-.

Construcciones y Herrería "San Fernando"
Don Feliciano Rojas Barrios
Ruc: 2802544-0

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO * INTENDENCIA * REPUBLICA DEL PARAGUAY

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)
EL precio unitario conforme planilla de oferta que se adjunta y el importe total a pagar por las obras POR LOTE es la siguiente:
LOTE 1: Construcción de aula Escuela Básica No.192 12 de junio
Monto total: Gs. 78.500.000 (Guaraníes setenta y ocho millones, quinientos mil)
LOTE 2: Construcción de aula Instituto de Formación Docente –Centro No.9
Monto total: Gs. 78.500.000 (Guaraníes setenta y ocho millones, quinientos mil)
Total Gral. : Gs. 157.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta y siete millones)
Se realizará el pago en cheque a nombre del contratista.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
La obra deberá ser ejecutada en un plazo de 90 días en la Institución educativa beneficiada, conforme especificaciones técnicas y planilla de oferta.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

09. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
La forma y los términos para garantizar el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

10. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA BÁSICA No.192 12 DE JUNIO
LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE AULA INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE-CENTRO No.9.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Construcciones y Herrería "San Fernando"
de Feliciano Rojas Barrios
Ruc: 2802544-0
0981 627 981
Coronel Oviedo - Paraguay

MUNICIPALIDAD CORONEL OVIEDO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
INTENDENCIA

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las *disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de* Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Cnel. Oviedo, República del Paraguay.
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Cnel. Oviedo, República del Paraguay, a los veinticinco días del mes de agosto del año 2017.

Construcciones y Herrería "San Fernando" de Feliciano Rojas Barrios Ruc: 2802544-0 0981 827 981 Coronel Oviedo - Paraguay

FELICIANO ROJAS BARRIOS
Contratista

Abog. MARIO MENDOZA
Secretario General

Dr. ELADIO A. GONZALEZ TORRES
Intendente Municipal.

INTENDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL Coronel Oviedo

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO INTENDENCIA

Construcciones y Herrería "San Fernando" de Feliciano Rojas Barrios Ruc: 2802544-0

Ítems del llamado Construcciòn de aulas con ID: 334566						
LOTE NRO: 1						
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA BASICA No 192-12 DE JUNIO; Contrato Abierto: No; Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	59	5.500	324.500
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	59	6.500	383.500
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,5	345.000	3.967.500
4	72131601-002	Estructura de HºAº Vigas y dado de HºAº	Metros cúbicos	1,23	1.750.000	2.152.500
5	72131601-002	Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	2,17	1.350.000	2.929.500
6	72131601-002	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
7	72131601-002	Pilar de HºAº con zapata	Metros cúbicos	0,8	1.750.000	1.400.000
8	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	230.000	828.000
9	72131601-005	de 0,30 cm	Metros cuadrados	5,5	160.000	880.000
10	72131601-005	de 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	305.000	183.000
11	72131601-006	relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	95.000	2.213.500
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,4	65.000	351.000
13	72131601-005	Muros de elevaciòn de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	85.000	289.000
14	72131601-005	de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	6,7	165.000	1.105.500
15	72131601-005	de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	31,82	155.000	4.932.100
16	72131601-005	de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	12	95.000	1.140.000
17	72131601-010	Envarillados de aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	22.000	352.000
18	72131601-015	Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,44	145.000	933.800
19	72131601-001	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	84,2	140.000	11.788.000

20	72131601-001	Tirantes de 2" x 6" Y liston de boca de 2" x 3" de HºAº	Unidad Medida Global	1	5.400.000	5.400.000
21	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una cara	Metros cuadrados	59	19.788	1.167.492
22	72131601-008	de viga cumbrera y galeria de HºAº	Metros cuadrados	16	45.500	728.000
23	72131601-009	Contrapiso de H de cascotes	Metros cuadrados	58	26.500	1.537.000
24	72131601-009	Piso ceramico(P1 5)	Metros cuadrados	58	85.000	4.930.000
25	72131601-010	Zócalo Ceramico	Metro lineal	34	23.470	797.980
26	72131601-010	Aberturas metalicas Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.029.810	1.029.810
27	72131601-010	Ventanas Tipo Balancines	Metros cuadrados	10,32	284.000	2.930.880
28	72131601-010	Alfeizar en ventanas de revoque 1:3(cemento arena)	Metro lineal	25,8	11.100	286.380
29	72131601-012	de paredes a la cal	Metros cuadrados	61	9.800	597.800
30	72131601-012	de Pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	15.000	178.500
31	72131601-012	de viga cumbrera y galeria a la cal	Metros cuadrados	16	10.300	164.800
32	72131601-012	de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32	26.800	276.576
33	72131601-012	de ladrilos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	109	14.438	1.573.742
34	72131601-012	de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	16.000	1.280.000
35	72131601-012	de tirantes y liston de boca de HºAº al latex	Metros cuadrados	53,4	26.885	1.435.659
36	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	23	12.000	276.000
37	72131601-001	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,32	136.800	1.411.776
38	72131601-011	Desague pluvial- Canaleta y caño de bajada No.26 desarrollo 40cm	Metro lineal	23	42.000	966.000
39	72131601-001	Insta. de Tablero TS10 de 10AG	Unidad	12	80.000	960.000
40	72131601-001	Inst. de tableros de comando TC	Unidad	12	80.000	960.000
41	72131601-001	Inst. de tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	80.000	640.000
42	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	90.000	900.000
43	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	90.000	540.000
44	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	90.000	720.000
45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de TC	Unidad	12	90.000	1.080.000
46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas computadoras	Unidad	34	120.000	4.080.000
47	72131601-001	Artefactos Fuorescentes de 3x 40 w	Unidad	2	216.000	432.000
48	72131601-001	Artefactos Fuorescentes de 2 x 40 w	Unidad	4	162.000	648.000
49	72131601-001	Artefactos Fuorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	96.000	192.000
50	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG con	Unidad	1	282.000	282.000

Construcciones y Ferreteria
Juan Fernando Rojas Barbosa
de Fellows
Ruc. 2802544 - 0
Coronel Oviedo - Caaguazú
Cel. 0981 627 981

		barra de fase y neutro				
51	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	108.000	108.000
52	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	108.000	108.000
53	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	384.000	1.536.000
54	72131601-001	Rampa	Unidad	1	730.000	730.000
55	72131601-001	Pizarron	Unidad	1	876.205	876.205
56	72131601-001	Limpieza final	Metros cuadrados	59	4.000	236.000
					Precio Total	78.500.000

LOTE NRO: 2

CONTRUCCION DE AULA INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE -CENTRO No 9- Contrato Abierto: No
Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Limpieza y preparaciòn de terreno	Metros cuadrados	59	5.500	324.500
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	59	6.500	383.500
3	72131601-002	Excavaciòn y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,5	345.000	3.967.500
4	72131601-002	Vigas y dado de HºAº	Metros cúbicos	1,23	1.750.000	2.152.500
5	72131601-002	Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	2,17	1.350.000	2.929.500
6	72131601-002	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
7	72131601-002	Pilar de HºAº con zapata	Metros cúbicos	0,8	1.750.000	1.400.000
8	72131601-005	Muros de nivelaciòn de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	230.000	828.000
9	72131601-005	de 0,30 cm	Metros cuadrados	5,5	160.000	880.000
10	72131601-005	de 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	305.000	183.000
11	72131601-006	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	95.000	2.213.500
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,4	65.000	351.000
13	72131601-005	Muros de elevaciòn de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	85.000	289.000
14	72131601-005	de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	6,7	165.000	1.105.500
15	72131601-005	de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	31,82	155.000	4.932.100
16	72131601-005	de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	12	95.000	1.140.000
17	72131601-010	Envarillado bajo aberturas de 2o8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	22.000	352.000
18	72131601-015	Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,44	145.000	933.800
19	72131601-001	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	84,2	140.000	11.786.000
20	72131601-001	de tirantes de 2"x6"y liston de boca de 2"x3" de HºAº	Unidad Medida Global	1	5.400.000	5.400.000
21	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	59	19.766	1.166.494

22	72131601-008	de viga cumbrera y galeria de HºAº	Metros cuadrados	16	45.500	728.000
23	72131601-008	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	58	26.500	1.537.000
24	72131601-009	Piso ceramico(P15)	Metros cuadrados	58	85.000	4.930.000
25	72131601-009	Zocalo Ceramico	Metro lineal	34	23.470	797.980
26	72131601-010	Aberturas Metalicas, puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.029.810	1.029.810
27	72131601-010	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10,32	284.000	2.930.880
28	72131601-010	Alfeizar en ventanas de revoque 1:3 (cemento arena)	Metro lineal	25,8	11.100	286.380
29	72131601-012	Servicio de pintura a la cal	Metros cuadrados	61	9.800	597.800
30	72131601-012	de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	15.000	178.500
31	72131601-012	de viga cumbrera y galeria a la cal	Metros cuadrados	16	10.300	164.800
32	72131601-012	De balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32	26.800	276.576
33	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	109	14.438	1.573.742
34	72131601-012	de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	16.000	1.280.000
35	72131601-012	de tirantes y liston de boca de HºAº al latex	Metros cuadrados	53,4	26.885	1.435.659
36	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	23	12.000	276.000
37	72131601-012	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,32	136.800	1.411.776
38	72131601-011	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada No.26 desarrollo 40 cm	Metro lineal	23	42.000	966.000
39	72131601-001	Instalaciòn del tablero TS10 de 10AG	Unidad	12	80.000	960.000
40	72131601-001	Inst.de tablero de comando TC	Unidad	12	80.000	960.000
41	72131601-001	Insta.detableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	80.000	640.000
42	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	90.000	900.000
43	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	90.000	540.000
44	72131601-001	Alimentacion de los circuitos ventiladores	Unidad	8	90.000	720.000
45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de TC	Unidad	12	90.000	1.080.000
46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas computadoras	Unidad	34	120.000	4.080.000
47	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40w	Unidad	2	216.000	432.000
48	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	4	162.000	648.000
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	96.000	192.000
50	72131601-001	Tablero TS 10 de10AG con varra de fase y neutro	Unidad	1	282.000	282.000
51	72131601-001	Tablero de TC de 6AG	Unidad	1	108.000	108.000

CONSTRUCCIONES Y HERRERIA
SAN FERNANDO

CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES EN GENERAL
CALLE MALDONADO – CORONEL OVIEDO – PARAGUAY
RUC – 2802544 – 0 TELÉFONO: 0981 – 627981

52	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	108.000	108.000
53	72131601-001	Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	384.000	1.536.000
54	72131601-001	Rampa	Unidad	1	730.000	730.000
55	72131601-001	Pizarrón	Unidad	1	876.205	876.205
56	72131601-001	Limpieza final	Metros cuadrados	59	4.000	236.000
					Precio Total	78.500.000

Firma: Feliciano Rojas Barrios

Nombre: FELCIANO ROJAS BARRIOS

En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL

Construcciones y Herrería "San Fernando" Felciano Rojas Barrios Ruc: 2802544 - 0 0981 627 981 C. Oviedo - Paraguay