CONTRATO Nº 27/2017
"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - FONACIDE"
MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 02/2017
ID Nº 332990

Entre la Municipalidad de Yasy Cañy, domiciliada en Ruta X Las Residentas KM 226, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Blásido Villalba Torres, con Cédula de Identidad N° 5131836, Intendente Municipal, asistido por el Sr. Rufino Torres Brítez, Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma BANFER Ingeniería Sociedad Anónima, con RUC Nº 80032774-8 domiciliada en la calle Marcelina Insfrán Nº 144 c/ Tte. Benítez, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Anderson Roberto Barrios Fedechen, con Cédula de Identidad N° 1378877, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE PROVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - FONACIDE", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente contrato es la Construcción de obras de infraestructura – FONACIDE según detalle:

Nº	Institución Educativa	Descripción de la obra
1	Colegio Nacional "Cristo Rey"	Construcción de un aula de 5,80 m x 6,80 m con techo de tejas
2	Esc. Bas. Nº 1577 "Adriano Martínez Domínguez"	Construcción de un aula para preescolar de 5,80 m x 6,80 m con baño y galería.
3	Esc. Bás. Nº 5719 "Nuestra Sra. De Lourdes"	Construcción de SS HH de 4,40 m x 6,15m para alumnos y profesores.
		Construcción de aula administrativa de 7,20 m x 7,20m con techo de tejas
		Reparaciones varias de construcciones edilicias.
4	Esc. Bas. Nº 6877 "Virgen de Fátima"	Reparación de aula
5	Esc. Bas. Nº 7918 "Santa Lucía" Yvy Pora	Construcción de un aula de 5,80 m x 6,80 m con techo de tejas
6	Esc. Bas. Nº 6540 Yvaviju	Construcción de cercado perimetral
7	Esc. Básica Nº 6238 Takuamiri	Construcción de un aula de 5,80 m x 6,80 m con techo de tejas
8	Esc. Básica Nº 3561 "13 de junio"	Construcción de cercado perimetral
9	Colegio Nacional "María Auxiliadora"	Construcción de un aula de 5,80 m x 6,80 m con techo de tejas

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 332990.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional (LPN) N° 02/2017, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Yasy Cañy, según resolución IM N° 402/2017 y resolución JM Nº 23/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 480/2017 y aprobada por Resolución JM Nº 42/2017.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el 11 de septiembre de 2017 hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL. *
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *
BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

					BANFER Ingeniería SA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Preparación de obra - Colegio Nacional Cristo Rey	Unidad Medida Global	1	682.801	682.801
1.1		Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	5.955	379.334
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	4.764	303.467
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cúbicos	14	370.196	5.182.744
3	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	7.274.461	7.274.461
3.1		Vigas y dado de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,82	2.475.299	2.029.745
3.2		Encadenado de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,17	2.416.920	5.244.716
4	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	2.051.237	2.051.237
4.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	211.701	762.124
4.2		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	148.174	1.111.305
4.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	296.347	177.808
5	72131601-001	Relleno y Apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	119.100	2.775.030
6	72131601-006	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1	100.781	100.781
6.1		De paredes.	Metros cuadrados	6,4	15.747	100.781
7	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	10.513.498	10.513.498
7.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4	88.022	299.275
7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,5	142.656	4.921.632
7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	142.656	1.925.856
7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,3	88.022	3.019.155
7.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	12	28.965	347.580
8	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1	478.111	478.111
8.1		De 0,45 cm. x 0,45 cm	Metro lineal	6,6	72.441	478.111

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL. *
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Francisco R. Barrios F.
Representante Legal

9	72131601-007	Construcción de techo	Unidad Medida Global	1	29.013.766	29.013.766
9.1		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	90,5	305.144	27.615.532
9.2		Viga de madera y planchuela en galería.	Unidad Medida Global	1	1.398.234	1.398.234
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	2.155.833	2.155.833
10.1		De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	64,3	27.543	1.771.015
10.2		De viga cumbrera de Hº Aº.	Metros cuadrados	10,3	37.361	384.818
11	72131601-009	Colocación de contrapisos de Hº de cascotes	Metros cuadrados	58	31.371	1.819.518
12	72131601-009	Piso de baldosas calcárea	Metros cuadrados	58	75.420	4.374.360
13	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	34	25.434	864.756
14	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	2.048.520	2.048.520
14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.048.520	2.048.520
15	72131601-010	Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1	2.036.610	2.036.610
15.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	6,84	297.750	2.036.610
16	72131601-001	Alfeizar de Ventanas:	Unidad Medida Global	1	59.550	59.550
16.1		De revoque 1:3 (Cemento-arena)	Metro lineal	5	11.910	59.550
17	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	4.371.405	4.371.405
17.1		De paredes a la cal.	Metros cuadrados	64,3	7.703	495.303
17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	11,9	16.233	193.173
17.3		De viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3	7.703	79.341
17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	6,84	32.336	221.178
17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	16.233	1.806.733
17.6		De maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	90,5	15.936	1.442.208
17.7		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5	24.267	133.469
18	72131601-001	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	131.010	896.108
19	72131601-001	Desagüe fluvial	Unidad Medida Global	1	1.369.650	1.369.650
19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm.	Metro lineal	23	59.550	1.369.650

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Fernando Barrios F.
Representante Legal

20	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.394.131	1.394.131
21	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.619.210	1.619.210
22	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Mobiliarios	Unidad Medida Global	1	1.071.900	1.071.900
22.1		Pizarrones	Unidad	1	1.071.900	1.071.900
23	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	60	3.573	214.380
24	72131601-002	Preparación de obra - Escuela Básica Nº 1.577 Adriano Martínez	Unidad Medida Global	1	872.419	872.419
24.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81,39	5.955	484.677
24.2		Replanteo.	Metros cuadrados	81,39	4.764	387.742
25	72131601-003	Excavación y Carga de Cimiento c/ PBC	Metros cúbicos	17,26	370.196	6.389.583
26	72131601-004	Estructura de Hº Aº.	Unidad Medida Global	1	19.912.969	19.912.969
26.1		Excavación y carga de Zapatas de Hº Aº.	Metros cúbicos	3,93	1.718.126	6.752.235
26.2		Pilares de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,81	2.570.391	2.082.017
26.3		Viga de Hº Aº Cumbrera y dado de Hº Aº y Galería.	Metros cúbicos	1,4	2.475.299	3.465.419
26.4		Encadenado de Hº Aº (inferior y superior)	Metros cúbicos	3,15	2.416.920	7.613.298
27	72131601-001	Muro de Nivelación h: 0,50	Unidad Medida Global	1	3.832.560	3.832.560
27.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	211.701	1.291.376
27.2		De 0,30.	Metros cuadrados	17,15	148.174	2.541.184
28	72131601-001	Relleno y Compactación	Metros cuadrados	32,3	119.100	3.846.930
29	72131601-006	Aislación Asfáltica de Muros	Unidad Medida Global	1	515.906	515.906
29.1		De 0,15- Horizontal.	Metros cuadrados	8,43	19.013	160.280
29.2		De 0,30- Horizontal.	Metros cuadrados	4,2	27.784	116.693
29.3		De Canteros	Metros cuadrados	5,25	45.511	238.933
30	72131601-001	Muros de Elevación.	Unidad Medida Global	1	13.749.269	13.749.269
30.1		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	19,52	142.656	2.784.645
30.2		De 0,15 para Revocar.	Metros cuadrados	39,4	88.022	3.468.067
30.3		De 0,30 visto 1 cara de ladrillo común.	Metros cuadrados	25,62	142.656	3.654.847

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GENERAL *
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *
Blasido Villalba
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

30.4		De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común c/ Cantero- Parapeto.	Metros cuadrados	30,4	88.022	2.675.869
30.5		Envarillado 2 hiladas con 3 varillas ? 8 mm.	Metro lineal	40,25	28.965	1.165.841
31	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1	651.969	651.969
31.1		De 0,30 x 0,45 para revocar.	Metro lineal	9	72.441	651.969
32	72131601-007	Construcción/Colocación de techo	Unidad Medida Global	1	30.071.941	30.071.941
32.1		De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapyta.	Metros cuadrados	98,55	305.144	30.071.941
33	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	5.616.196	5.616.196
33.1		Interiores- exteriores a 1 capa	Metros cuadrados	154	27.543	4.241.622
33.2		De pilares de mampostería.	Metro lineal	9	37.445	337.005
33.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de Hº Aº	Metros cuadrados	15,46	37.361	577.601
33.4		De nivelación.	Metros cuadrados	16,7	27.543	459.968
34	72131601-009	Colocación de contrapisos de Hº de cascote.	Metros cuadrados	66	31.371	2.070.486
35	72131601-009	Colocación de pisos	Unidad Medida Global	1	4.560.647	4.560.647
35.1		Baldosa Calcárea en aula, galería y sshh	Metros cuadrados	60,47	75.420	4.560.647
36	72131601-009	Zócalo	Unidad Medida Global	1	942.330	942.330
36.1		Calcáreo.	Metro lineal	37,05	25.434	942.330
37	72131601-010	Colocación de abertura de madera	Unidad Medida Global	1	2.370.090	2.370.090
37.1		De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero.	Unidad	1	1.393.470	1.393.470
37.2		De marco 0,15 y puerta para boxes- baño 0,60 x 1,20	Unidad	2	488.310	976.620
38	72131601-010	Colocación de Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1	7.026.900	7.026.900
38.1		Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.310.100	1.310.100
38.2		Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70	Unidad	4	893.250	3.573.000
38.3		Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH.	Unidad	4	535.950	2.143.800
39	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alfeizar de Ventana.	Unidad Medida Global	1	1.937.665	1.937.665
39.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero.	Metro lineal	2,5	32.157	80.393
39.2		Mocheta de revoque.	Metro lineal	49,6	37.445	1.857.272
40	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	5.009.450	5.009.450

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFETIMSEGURIDAD S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

40.1		De paredes revocadas interiores a la cal.- Blanco o Color.	Metros cuadrados	131,14	7.703	1.010.171
40.2		De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	3,36	24.267	81.537
40.3		De viga cumbrera y galería a la cal.	Metros cuadrados	15,46	7.703	119.088
40.4		De pintura de techo (maderamen) al barniz.	Metros cuadrados	98,55	15.936	1.570.493
40.5		De mampostería visto común.	Metros cuadrados	48,89	14.292	698.736
40.6		De revoque común látex, exterior color mostaza.	Metros cuadrados	52,36	15.685	821.267
40.7		De aberturas metálicas.	Metros cuadrados	21,9	32.336	708.158
41	72131601-001	Revestimientos.	Unidad Medida Global	1	1.305.213	1.305.213
41.1		Azulejo	Metros cuadrados	19,5	66.934	1.305.213
42	72131601-001	Colocación de vidrios en aberturas.	Metros cuadrados	17	131.010	2.227.170
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	8.023.410	8.023.410
43.1		Agua corriente, desagüe cloacal-cámara de inspección y artefactos sanitarios, para dos inodoros, tres lavatorios y una ducha.	Unidad Medida Global	1	4.212.210	4.212.210
43.2		Cámara Séptica de 0,75 x 1,50	Unidad	1	1.429.200	1.429.200
43.3		Pozo Absorbente de ? 2.00 x 2,50	Unidad	1	2.382.000	2.382.000
44	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	1.751.431	1.751.431
45	72131601-001	Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.739.572	1.739.572
46	72131601-001	Mobiliarios	Unidad Medida Global	1	1.071.900	1.071.900
46.1		Pizarrones	Unidad	1	1.071.900	1.071.900
47	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	81,39	3.573	290.806
48	72131601-002	Preparación de obra - Esc. Bas. Ntra Sra De Lourdes Obra 1	Unidad Medida Global	1	290.485	290.485
48.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.955	161.381
48.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.764	129.104
49	72131601-003	Excavación y Carga de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	370.196	3.701.960
50	72131601-004	Estructura de Hº Aº:	Unidad Medida Global	1	5.800.608	5.800.608
50.1		Encadenados de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,4	2.416.920	5.800.608

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL *
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

51	72131601-001	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	1.807.723	1.807.723
51.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	148.174	1.807.723
52	72131601-001	Relleno y Apisonado de interiores.	Metros cúbicos	8,5	119.100	1.012.350
53	72131601-006	Aislación Asfáltica	Unidad Medida Global	1	83.459	83.459
53.1		De paredes.	Metros cuadrados	5,3	15.747	83.459
54	72131601-001	Muro de Elevación:	Unidad Medida Global	1	9.645.566	9.645.566
54.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	55	88.022	4.841.210
54.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	48	88.022	4.225.056
54.3		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	20	28.965	579.300
55	72131601-007	Construcción de techo	Unidad Medida Global	1	13.121.192	13.121.192
55.1		De tejas y Tejuelones prensadas a máquina.	Metros cuadrados	43	305.144	13.121.192
56	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	4.461.966	4.461.966
56.1		De paredes interiores y exteriores a una capa.	Metros cuadrados	162	27.543	4.461.966
57	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	22	31.371	690.162
58	72131601-009	Piso de Baldosa Calcárea.	Metros cuadrados	22	75.420	1.659.240
59	72131601-009	Piso de alisada de cemento de 6 cm.	Metros cuadrados	10,27	37.067	380.678
60	72131601-009	Zócalo calcáreo.	Metro lineal	2,6	25.434	66.128
61	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	6.671.587	6.671.587
61.1		Puerta Tablero.	Metros cuadrados	5,04	951.540	4.795.762
61.2		Para Boxes enchapados con formica.	Unidad	5	375.165	1.875.825
62	72131601-010	Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1	1.000.440	1.000.440
62.1		Ventanas Tipo Balancines.	Metros cuadrados	3,36	297.750	1.000.440
63	72131601-001	Alfeizar de Ventanas:	Unidad Medida Global	1	262.115	262.115
63.1		De revoque 1:3 (cemento-arena).	Metro lineal	7	37.445	262.115
64	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	2.326.576	2.326.576

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL *
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Antonio M. Barrios F.
Representante Legal

64.1		De paredes a la cal.	Metros cuadrados	66	7.703	508.398
64.2		De aberturas de Madera con barníz sintético.	Metros cuadrados	10,1	24.267	245.097
64.3		De aberturas Metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	3,36	32.336	108.649
64.4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	48	16.233	779.184
64.5		De maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	43	15.936	685.248
65	72131601-001	Revestimientos:	Unidad Medida Global	1	6.526.065	6.526.065
65.1		De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	97,5	66.934	6.526.065
66	72131601-001	Vidrios dobles.	Metros cuadrados	3,36	131.010	440.194
67	72131601-011	Desagüe Pluvial.	Unidad Medida Global	1	986.148	986.148
67.1		Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 desarrollo 33 cm.	Metro lineal	16,56	59.550	986.148
68	72131601-001	Instalación Eléctrica.	Unidad Medida Global	1	1.394.131	1.394.131
69	72131601-001	Artefactos Eléctricos.	Unidad Medida Global	1	745.187	745.187
70	72131601-011	Instalación Sanitaria:	Unidad Medida Global	1	16.997.118	16.997.118
70.1		Agua Corriente. Desagüe cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.	Unidad Medida Global	1	9.851.118	9.851.118
70.2		Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	3.573.000	3.573.000
70.3		Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.573.000	3.573.000
71	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	27	3.573	96.471
72	72131601-002	Preparación de obra - Esc. Bas. Ntra Sra De Lourdes Obra 2	Unidad Medida Global	1	814.644	814.644
72.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	76	5.955	452.580
72.2		Replanteo	Metros cuadrados	76	4.764	362.064
73	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	22,48	370.196	8.322.006
74	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1	9.281.439	9.281.439
74.1		Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,25	2.475.299	3.094.124
74.2		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,56	2.416.920	6.187.315
75	72131601-001	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	3.039.044	3.039.044

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GENERAL *
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

75.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	8,7	211.701	1.841.799
75.2		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	6,88	148.174	1.019.437
75.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	296.347	177.808
76	72131601-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	27	59.550	1.607.850
77	72131601-006	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1	719.714	719.714
77.1		De paredes	Metros cuadrados	13,43	53.590	719.714
78	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	17.091.299	17.091.299
78.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	59,4	88.022	5.228.507
78.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	57,84	142.656	8.251.223
78.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	20,2	142.656	2.881.651
78.4		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	28.965	729.918
79	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1	1.200.393	1.200.393
79.1		De 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	10,8	66.878	722.282
79.2		De 0,38 x 0,38 visto para corredor	Metro lineal	6,6	72.441	478.111
80	72131601-007	Construcción de techo	Unidad Medida Global	1	28.705.733	28.705.733
80.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	101,5	201.610	20.463.415
80.2		Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	Unidad Medida Global	1	8.242.318	8.242.318
81	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	5.023.452	5.023.452
81.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	151,6	27.543	4.175.519
81.2		De pilares 0,30 x 0,30 cm	Metro lineal	10,8	32.157	347.296
81.3		De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	13,4	37.361	500.637
82	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	67	31.371	2.101.857
83	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	67	75.420	5.053.140
84	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	43,5	25.434	1.106.379
85	72131601-009	Revestimiento de azulejo 0,15 x 0,15	Metros cuadrados	11,34	66.934	759.032
86	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	7.098.360	7.098.360
86.1		Puerta metálica de 0,80 x 2,10	Unidad	5	690.780	3.453.900

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL. *

RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

86.2		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	12,24	297.750	3.644.460
87	72131601-001	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1	1.606.682	1.606.682
87.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	34,32	37.445	1.285.112
87.2		De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	6	53.595	321.570
88	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	7.193.428	7.193.428
88.1		De paredes a la cal	Metros cuadrados	140,26	7.703	1.080.423
88.2		De pilares a la cal	Metros cuadrados	13	7.703	100.139
88.3		De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	16.233	193.173
88.4		De viga cumbrera y galería a la cal	Metros cuadrados	13,4	7.703	103.220
88.5		De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	12,24	32.336	395.793
88.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	134,84	16.233	2.188.858
88.7		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	15.936	1.466.112
88.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	16,8	32.336	543.245
88.9		De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	Metros cuadrados	60,3	11.437	689.651
88.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	18.818	432.814
89	72131601-001	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	12,24	131.010	1.603.562
90	72131601-001	Desagüe Pluvial	Unidad Medida Global	1	1.369.650	1.369.650
90.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	59.550	1.369.650
91	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.198.275	4.198.275
92	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	3.205.164	3.205.164
93	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	571.680	571.680
94	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	3.272.630	3.272.630
94.1		Agua Corriente, instalación de artefactos. Desagüe cloacal, cámara de inspección de 40x40	Unidad	1	3.272.630	3.272.630
95	72131601-001	Pista (20m x 40m x 0,12 m).	Metros cúbicos	96	1.107.606	106.330.176
96	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	76	3.573	271.548

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA *

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson E. Barrios F.
Representante Legal

RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

97	72131601-001	Demolición de techo de teja y tejuelones sin recuperación - Esc. Bas. Ntra Sra De Lourdes Obra 3	Metros cuadrados	220	11.910	2.620.200
98	72131601-001	Recuperación de Maderamen.	Metros cuadrados	110	35.730	3.930.300
99	72131601-007	Techo de teja Española y tejuelones, incluye reposición de maderamen.	Metros cuadrados	220	201.610	44.354.200
100	72131601-001	Envarillado de Paredes Interiores.	Metro lineal	20	28.965	579.300
101	72131601-008	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa.	Metros cuadrados	15,5	27.543	426.917
102	72131601-001	Relleno y Compactado.	Metros cúbicos	7,2	119.100	857.520
103	72131601-001	Carpeta para base de piso	Metros cuadrados	130	24.773	3.220.490
104	72131601-009	Piso Baldosa Calcárea	Metros cuadrados	130	75.420	9.804.600
105	72131601-012	Pintura de paredes interiores	Metros cuadrados	201	15.685	3.152.685
106	72131601-009	Zócalo Calcáreo	Metro lineal	18	25.434	457.812
107	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	690.780	690.780
108	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	571.680	571.680
109	72131601-001	Cambio de vidrios doble (15).	Metros cuadrados	6	131.010	786.060
110	72131601-005	Mampostería de nivelación - Esc. Bas. Virgen de Fátima	Metros cuadrados	1,12	148.174	165.955
111	72131601-001	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	23	59.550	1.369.650
112	72131601-009	Contrapiso de Cascote de Hº.	Metros cuadrados	112	31.371	3.513.552
113	72131601-009	Carpeta para Base.	Metros cuadrados	112	24.773	2.774.576
114	72131601-009	Piso Baldosa de Cemento 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	112	67.696	7.581.952
115	72131601-001	Demolición de piso existente.	Metros cuadrados	58	10.719	621.702
116	72131601-009	Contrapiso de Cascote de Hº.	Metros cuadrados	58	31.371	1.819.518
117	72131601-009	Carpeta para Base.	Metros cuadrados	58	24.773	1.436.834
118	72131601-009	Piso baldosa calcárea-	Metros cuadrados	58	75.420	4.374.360
119	72131601-008	Revoque de Paredes.	Metros cuadrados	80	27.543	2.203.440
120	72131601-012	Pintura de Paredes Interior y Exterior.	Metros cuadrados	80	15.685	1.254.800
121	72131601-001	Reposición de Vidrios Doble.	Metros cuadrados	1,2	131.010	157.212
122	72131601-001	Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm.	Metro lineal	65	59.550	3.870.750
123	72131601-001	Instalación eléctrica.	Unidad Medida Global	1	1.786.500	1.786.500

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA
Blasido Villalba
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

124	72131601-001	Artefactos Eléctricos.	Unidad Medida Global	1	1.667.400	1.667.400
125	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	357.300	357.300
126	72131601-002	Preparación de obra - Esc. Bas. Santa Lucía	Unidad Medida Global	1	682.801	682.801
126.1		Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	5.955	379.334
126.2		Replanteo.	Metros cuadrados	63,7	4.764	303.467
127	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cúbicos	14	370.196	5.182.744
128	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	7.274.461	7.274.461
128.1		Vigas y dado de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,82	2.475.299	2.029.745
128.2		Encadenado de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,17	2.416.920	5.244.716
129	72131601-001	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	2.051.237	2.051.237
129.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	211.701	762.124
129.2		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	148.174	1.111.305
129.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	296.347	177.808
130	72131601-001	Relleno y Apisado de interiores.	Metros cúbicos	23,3	119.100	2.775.030
131	72131601-006	Aislación Asfáltica	Unidad Medida Global	1	100.781	100.781
131.1		De paredes	Metros cuadrados	6,4	15.747	100.781
132	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	10.513.498	10.513.498
132.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	88.022	299.275
132.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,5	142.656	4.921.632
132.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	142.656	1.925.856
132.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,3	88.022	3.019.155
132.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	12	28.965	347.580
133	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1	478.111	478.111
133.1		De 0,45 cm. x 0,45 cm	Metro lineal	6,6	72.441	478.111
134	72131601-007	Construcción de techo	Unidad Medida Global	1	29.013.766	29.013.766
134.1		De tejas y tejuelones prensadas a máquina.	Metros cuadrados	90,5	305.144	27.615.532

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL. *
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson Z. Barrios F.
Representante Legal

134.2		Viga de madera y planchuela en galería.	Unidad Medida Global	1	1.398.234	1.398.234
135	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	2.155.833	2.155.833
135.1		De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	64,3	27.543	1.771.015
135.2		De viga cumbrera de Hº Aº.	Metros cuadrados	10,3	37.361	384.818
136	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	58	31.371	1.819.518
137	72131601-009	Piso de baldosas calcárea.	Metros cuadrados	58	75.420	4.374.360
138	72131601-009	Piso Alisada de Cemento.	Metros cuadrados	48	37.067	1.779.216
139	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	34	25.434	864.756
140	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	2.048.520	2.048.520
140.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.048.520	2.048.520
141	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	2.036.610	2.036.610
141.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	6,84	297.750	2.036.610
142	72131601-001	Alfeizar de Ventanas:	Unidad Medida Global	1	59.550	59.550
142.1		De revoque 1:3 (Cemento-arena)	Metro lineal	5	11.910	59.550
143	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	4.371.405	4.371.405
143.1		De paredes a la cal.	Metros cuadrados	64,3	7.703	495.303
143.2		De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	11,9	16.233	193.173
143.3		De viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3	7.703	79.341
143.4		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	6,84	32.336	221.178
143.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	16.233	1.806.733
143.6		De maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	90,5	15.936	1.442.208
143.7		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5	24.267	133.469
144	72131601-001	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6,84	131.010	896.108
145	72131601-001	Desagüe Pluvial	Unidad Medida Global	1	1.369.650	1.369.650
145.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm.	Metro lineal	23	59.550	1.369.650
146	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.394.131	1.394.131

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL *
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson A. Barrios F.
Representante Legal

147	72131601-001	Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.619.210	1.619.210
148	72131601-001	Mobiliarios	Unidad Medida Global	1	1.071.900	1.071.900
148.1		Pizarrones	Unidad	1	1.071.900	1.071.900
149	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	60	3.573	214.380
150	72131601-001	Excavación y carga de cimiento de PBC - Esc. Bas. 6540 Yvaviyu	Metros cúbicos	52,7	370.196	19.509.329
151	72131601-001	Muro de Nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	88	148.174	13.039.312
152	72131601-004	Colocacion de Poste de Hº Prefabricado	Unidad	200	42.876	8.575.200
153	72131601-001	Vallado. Tejido Metálico.	Metro lineal	287,2	61.932	17.786.870
154	72131601-001	Portón de acceso	Unidad	1	416.850	416.850
155	72131601-002	Preparación de obra - Esc. Bas. Takuamiri	Unidad Medida Global	1	682.801	682.801
155.1		Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	63,7	5.955	379.334
155.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	4.764	303.467
156	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cúbicos	14	370.196	5.182.744
157	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	7.274.461	7.274.461
157.1		Vigas y dado de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,82	2.475.299	2.029.745
157.2		Encadenado de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,17	2.416.920	5.244.716
158	72131601-001	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	2.051.237	2.051.237
158.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	211.701	762.124
158.2		De 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	148.174	1.111.305
158.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	296.347	177.808
159	72131601-001	Relleno y Apisado de interiores	Metros cúbicos	23,3	119.100	2.775.030
160	72131601-006	Aislación Asfáltica	Unidad Medida Global	1	100.781	100.781
160.1		De paredes.	Metros cuadrados	6,4	15.747	100.781
161	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	10.513.498	10.513.498
161.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4	88.022	299.275
161.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,5	142.656	4.921.632
161.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	142.656	1.925.856

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson E. Barrios F.
Representante Legal

161.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,3	88.022	3.019.155
161.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	12	28.965	347.580
162	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1	478.111	478.111
162.1		De 0,45 cm. x 0,45 cm.	Metro lineal	6,6	72.441	478.111
163	72131601-007	Construcción de techo	Unidad Medida Global	1	29.163.832	29.163.832
163.1		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	90,5	305.144	27.615.532
163.2		Viga de madera y planchuela en galería.	Unidad Medida Global	1	1.548.300	1.548.300
164	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	2.155.833	2.155.833
164.1		De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	64,3	27.543	1.771.015
164.2		De viga cumbrera de Hº Aº.	Metros cuadrados	10,3	37.361	384.818
165	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	58	31.371	1.819.518
166	72131601-009	Piso de baldosas calcárea	Metros cuadrados	58	75.420	4.374.360
167	72131601-009	Piso Alisada de Cemento.	Metros cuadrados	48	37.067	1.779.216
168	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	34	25.434	864.756
169	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad Medida Global	1	936.126	936.126
169.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	936.126	936.126
170	72131601-010	Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1	2.036.610	2.036.610
170.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	6,84	297.750	2.036.610
171	72131601-001	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1	59.550	59.550
171.1		De revoque 1:3 (Cemento-arena)	Metro lineal	5	11.910	59.550
172	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	4.371.405	4.371.405
171.1		De paredes a la cal	Metros cuadrados	64,3	7.703	495.303
171.2		De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	11,9	16.233	193.173
171.3		De viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3	7.703	79.341
171.4		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	6,84	32.336	221.178
171.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	16.233	1.806.733
171.6		De maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	90,5	15.936	1.442.208

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
Blasido Villalba Fires
Blasido Villalba

BANFEL INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

171.7		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5	24.267	133.469
173	72131601-001	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6,84	131.010	896.108
174	72131601-001	Desagüe Pluvial	Unidad Medida Global	1	1.369.650	1.369.650
174.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm.	Metro lineal	23	59.550	1.369.650
175	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.394.131	1.394.131
176	72131601-001	Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.619.210	1.619.210
177	72131601-001	Mobiliarios	Unidad Medida Global	1	1.071.900	1.071.900
177.1		Pizarrones	Unidad	1	1.071.900	1.071.900
178	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	60	3.573	214.380
179	72131601-001	Excavación y carga de cimiento de PBC - Esc. Bas. 13 de junio	Metros cúbicos	54	370.196	19.990.584
180	72131601-001	Muro de Nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	90	148.174	13.335.660
181	72131601-004	Poste de Hº Prefabricado	Unidad	34	42.876	1.457.784
182	72131601-001	Vallado. Tejido Metálico	Metro lineal	294	61.932	18.208.008
183	72131601-001	Portón de acceso	Unidad	2	952.800	1.905.600
184	72131601-002	Preparación de obra - Col. Nac. Mª Auxiliadora	Unidad Medida Global	1	682.801	682.801
184.1		Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	5.955	379.334
184.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	4.764	303.467
185	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cúbicos	14	370.196	5.182.744
186	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	7.274.461	7.274.461
186.1		Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,82	2.475.299	2.029.745
186.2		Encadenado de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,17	2.416.920	5.244.716
187	72131601-001	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	2.051.237	2.051.237
187.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	211.701	762.124
187.2		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	148.174	1.111.305
187.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	296.347	177.808
188	72131601-001	Relleno y Apisado de interiores	Metros cúbicos	23,3	59.550	1.387.515

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.
RUFINO TORRES
Secretario General

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson A. Barrios F.
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

189	72131601-006	Aislación Asfáltica	Unidad Medida Global	1	100.781	100.781
189.1		De paredes.	Metros cuadrados	6,4	15.747	100.781
190	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	10.513.498	10.513.498
190.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4	88.022	299.275
190.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,5	142.656	4.921.632
190.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	142.656	1.925.856
190.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,3	88.022	3.019.155
190.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	12	28.965	347.580
191	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1	478.111	478.111
191.1		De 0,45 cm. x 0,45 cm	Metro lineal	6,6	72.441	478.111
192	72131601-007	Construcción de techo	Unidad Medida Global	1	29.163.832	29.163.832
192.1		De tejas y tejuelones prensadas a máquina.	Metros cuadrados	90,5	305.144	27.615.532
192.2		Viga de madera y planchuela en galería.	Unidad Medida Global	1	1.548.300	1.548.300
193	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	2.155.833	2.155.833
193.1		De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	64,3	27.543	1.771.015
193.2		De viga cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	10,3	37.361	384.818
194	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	58	31.371	1.819.518
195	72131601-009	Piso de baldosas calcárea.	Metros cuadrados	58	75.420	4.374.360
196	72131601-009	Piso Alisada de Cemento	Metros cuadrados	48	37.067	1.779.216
197	72131601-009	Zócalo calcáreo	Metro lineal	34	25.434	864.756
198	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad Medida Global	1	936.126	936.126
198.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	936.126	936.126
199	72131601-010	Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1	2.036.610	2.036.610
199.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	297.750	2.036.610
200	72131601-001	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1	59.550	59.550
200.1		De revoque 1:3 (Cemento-arena)	Metro lineal	5	11.910	59.550

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA
Blasido Villalba
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

201	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	4.371.405	4.371.405
201.1		De paredes a la cal.	Metros cuadrados	64,3	7.703	495.303
201.2		De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	11,9	16.233	193.173
201.3		De viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3	7.703	79.341
201.4		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	6,84	32.336	221.178
201.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	16.233	1.806.733
201.6		De maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	90,5	15.936	1.442.208
201.7		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	24.267	133.469
202	72131601-001	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6,84	131.010	896.108
203	72131601-001	Desagüe Pluvial.	Unidad Medida Global	1	1.369.650	1.369.650
203.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm	Metro lineal	23	59.550	1.369.650
204	72131601-001	Instalación Eléctrica.	Unidad Medida Global	1	1.394.131	1.394.131
205	72131601-001	Artefactos Eléctricos.	Unidad Medida Global	1	1.619.210	1.619.210
206	72131601-001	Mobiliarios	Unidad Medida Global	1	1.071.900	1.071.900
206.1		Pizarrones	Unidad	1	1.071.900	1.071.900
207	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	60	3.573	214.380
						979.633.657

Son Guaranies: Novecientos setenta y nueve millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y siete.-

Las formas y condiciones de pago serán las siguientes:

Moneda: Guaraní

Condiciones de pago: Contra certificado

El 1º pago se realizará contra la certificación del avance del 50 % (cincuenta) por ciento de la obra y el siguiente pago contra la certificación del avance de obra restante.

Plazo de pago: 10 (diez) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Documentos requeridos:

a) Nota de solicitud de pago del Contratista.
b) La Factura Legal a nombre de la Municipalidad de Yasy Cañy.
c) Certificado de Obras por el avance ejecutado aprobado por el fiscal de obras.
d) Ultima Declaración Jurada de IVA y/o Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL. *

RUFINO TORRES
Secretario General

BANFE INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY *

Blasido Villalba
Presidente de Yasy Cañy

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Periodo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 15(quince) días concluidos el periodo de ejecución de obras.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 15 (quince) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% (diez por ciento) conforme a la Ley 2051/03 en forma de póliza de seguros.

La garantía deberá ser a través de una póliza de seguros por el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 180 (ciento ochenta) días.----------

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: A más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.----------

Fondo de reparo: del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 05% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo, suma que no devengara intereses y que será devuelta dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción definitiva.-

10. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Nº	Institución Educativa	Descripción de la obra
1	Colegio Nacional "Cristo Rey"	Construcción de un aula de 5,80 m x 6,80 m con techo de tejas
2	Esc. Bas. Nº 1577 "Adriano Martínez Domínguez"	Construcción de un aula para preescolar de 5,80 m x 6,80 m con baño y galería.
		Construcción de SS HH de 4,40 m x 6,15m para alumnos y profesores.

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

BANFERMAQUINARIA S.A.
Ing. Amerson R. Barrios F.
Representante Legal

3	Esc. Bás. Nº 5719 "Nuestra Sra. De Lourdes"	Construcción de aula administrativa de 7,20 m x 7,20m con techo de tejas
		Reparaciones varias de construcciones edilicias.
4	Esc. Bas. Nº 6877 "Virgen de Fátima"	Reparación de aula
5	Esc. Bas. Nº 7918 "Santa Lucía" Yvy Pora	Construcción de un aula de 5,80 m x 6,80 m con techo de tejas
6	Esc. Bas. Nº 6540 Yvaviju	Construcción de cercado perimetral
7	Esc. Básica Nº 6238 Takuamiri	Construcción de un aula de 5,80 m x 6,80 m con techo de tejas
8	Esc. Básica Nº 3561 "13 de junio"	Construcción de cercado perimetral
9	Colegio Nacional "María Auxiliadora"	Construcción de un aula de 5,80 m x 6,80 m con techo de tejas

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.
RUFINO TORRES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Yasy Cañy, República del Paraguay, a los once días del mes de septiembre de 2017.

Rufino Torres Brítez
Secretario General
Municipalidad de Yasy Cañy

RUFINO TORRES
Secretario Genaral

Blásido Villalba Torres
Intendente Municipal
Municipalidad de Yasy Cañy

Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cany

Ing. Anderson Roberto Barrios Fedechen
Contratista
BANFER Ingeniería SA

BANFER INGENIERIA S.A.
Ing. Anderson R. Barrios F.
Representante Legal