CONTRATO N° 17/2022

Entre la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE, domiciliada en Padre Cardozo Nº 355, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Carlos M. Decoud Fernández, con Cédula de Identidad Nº 1.474.034, designado como Presidente según Decreto Nº 6869 del 28 de marzo de 2022, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSTRUTEX S.A. domiciliada en la Avda. Fernando de la Mora N°2275 y Republica Argentina de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por los Representantes Legales, los Sres. Guillermo Enrique Alonso Díaz Benza con Cedula de Identidad Nº 3.523.498; y Joaquín Otazú Seifart con Cedula de Identidad Nº 3.668.355; denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", de común acuerdo convienen en celebrar el presente "CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE TAVA'I", que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del contrato es establecer las obligaciones que asumen la Contratante y la Contratista, con relación a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional Nº 01/2022 para la Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Edificio Corporativo en la ciudad de Tava'i, que serán realizadas de acuerdo a los documentos del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son: No aplica

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 405747

Otras consideraciones presupuestarias: El proceso es de carácter plurianual, por tanto los créditos afectados al Ejercicio Fiscal 2023/2024 estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/22 convocado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE. La adjudicación fue realizada según Resolución N°613/22 Acta N°2.538 del 14 de noviembre de 2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

Ing. Joaquín Otazú Seifart
Director Titular

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

El precio del Contrato, determinado en base a las cantidades y precios establecidos en la Planilla de Precios de la Oferta es por el total de Gs. 2.425.628.114.- (Guaraníes dos mil cuatrocientos veinticinco millones seiscientos veintiocho mil ciento catorce) IVA incluido.
El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: No aplica.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción del mismo, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Departamento Administrativo de la Contratante.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Edificio Corporativo en la ciudad de Tava'i".

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día ....siete.... del mes de ....diciembre.... del año dos mil veintidós.

Sr. Guillermo Alonso Díaz Benza	**Sr. Joaquín Otazú Seifart**	**Ing. Carlos M. Decoud Fernández**
LA CONTRATISTA	LA CONTRATISTA	LA CONTRATANTE

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

FORMULARIO DE OFERTA

ID Nro.: 405747

A: Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande - Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande.

Nosotros, los suscritos, declaramos bajo fe de juramento que:

a) Nuestros datos son los siguientes:

Nombre o razón social: **CONSTRUTEX S.A.**

RUC: **80094073-3.**

Dirección: **Avda. Fernando De La Mora Nº 2275 Y República Argentina.**

Números de teléfono: **021-3389129**

Dirección de correo electrónico: **licitaciones@gtex.com.py**

Reconocemos que la dirección de correo electrónico declarada, será el medio para la recepción de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación y las que se requieran para la suscripción de los contratos.

b) Reconocemos que, en el caso de no estar inscripto en el SIPE, la dirección de correo electrónico declarada en esta oferta será el medio para la recepción de notificaciones en el marco de los procedimientos jurídicos que pudieran sustanciarse ante la DNCP en relación a esta contratación, en las condiciones establecidas en la reglamentación pertinente.

c) Nos comprometemos a revisar diariamente nuestro correo electrónico, a los efectos de darnos por notificados. Entendemos que los plazos se computarán desde el día siguiente a la fecha de remisión de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas, sin necesidad de contar con acuse de recibo.

d) Comunicaremos a la convocante sobre los cambios que eventualmente realicemos respecto a los datos arriba consignados.

e) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a las bases y condiciones de este procedimiento de contratación, sus adendas publicadas y demás datos de la contratación obrantes en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

f) No estamos comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para presentar ofertas o contratar, en general, con el Estado ni en particular, con esta Convocante, ni en relación al procedimiento de contratación arriba individualizado.
Asumimos el compromiso de comunicar por escrito a la convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración a la situación de la empresa respecto de las citadas limitaciones o prohibiciones.

g) Cumpliremos con las exigencias establecidas en el marco de la aplicación de las políticas de compras sostenibles, aprobadas por la DNCP.

h) Cumpliremos todas las leyes laborales y de seguridad social vigentes respecto a nuestros trabajadores dependientes, y especialmente, en lo concerniente a las condiciones sobre la duración de la jornada de trabajo, remuneración y descanso mínimo.

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

i) Nuestra firma se abstiene de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que puedan otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

j) Hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de la misma, incluso de aquella gestionada por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

k) Reconocemos que la adjudicación a esta oferta y su comunicación a través de la notificación respectiva a nuestra empresa, nos compromete a suscribir el contrato y obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad a lo dispuesto en las bases y condiciones.

l) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, rechazar o descalificar todas las ofertas, conforme con lo dispuesto en la normativa en materia de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

m) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido por la Convocante en las bases y condiciones. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

n) No empleamos a niños, niñas ni adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular como "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO", de conformidad a lo dispuesto en las normativas legales vigentes. En caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciaremos ese hecho ante la instancia pertinente.
Así mismo, en el caso de que empleemos adolescentes, lo haremos de conformidad a lo que establecen el "Código del Trabajo" y el "Código de la Niñez y de la Adolescencia", y sus disposiciones concordantes y complementarias; salvaguardando todos los derechos y garantías de los mismos y teniendo presente las obligaciones que como empleadores nos competen.

o) Cumpliremos lo solicitado por la Convocante de conformidad con los documentos de la contratación y nos comprometemos a que lo ejecutado cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas y requerimientos de las bases y condiciones, siendo el precio de nuestra oferta, el indicado en la lista de precios, descargada del SICP y que forma parte del presente Formulario de Oferta.

Firma: _____

Guillermo E. Alonso Díaz Benza

Nombre: **Guillermo Enrique Alonso Díaz Benza.**

En calidad de: **Representante Legal.**

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

Firma: _____

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

Nombre: **Joaquín Otazu Seifart.**

En calidad de: **Director Titular.**

Ítems del llamado EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE TAVA'I con ID: 405747

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE TAVA'I, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Montaje y retiro de Obrador - segun Especificaciones Tecnicas	Metros cuadrados	25	670.100	16.752.500
2	72131601-002	Cartel de obra, con iluminación.	Metros cuadrados	6	399.268	2.395.608
3	76111702-003	Montaje y retiro de vallado metálico perimetral de obra	Metros cuadrados	40	86.611	3.464.440
4	72131601-002	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	Unidad	2	402.060	804.120
5	72131601-002	Limpieza de terreno y destape de suelo vegetal	Metros cuadrados	270	22.337	6.030.990
6	72131601-002	Estudio de suelo, como minimo en 3 puntos de sondeos en el terreno.	Metro lineal	15	173.109	2.596.635
7	72131601-002	Replanteo de obra (patio,accesos, camineros, estacionamientos)	Metros cuadrados	355	6.365	2.259.575
8	72103001-001	Desmonte,incluye excavaciòn y nivelaciòn general	Metros cúbicos	135	53.608	7.237.080
9	72103001-001	Relleno con tierra del desmonte,incluye compactaciòn y nivelaciòn.	Metros cúbicos	203	33.505	6.801.515
10	72103001-001	Provision de tierra faltante,desde fuera de la obra, incluye compactacion.	Metros cúbicos	262	44.673	11.704.326
11	72103001-001	Retiro de tierra sobrante, fuera de la obra (incluye fundación)	Metros cúbicos	100	39.090	3.909.000
12	72102003-001	Excavación para fundacion - zapatas, sin acarreo.	Metros cúbicos	62	89.346	5.539.452
13	72103004-001	Excavación para vigas de fundacion, sin acarreo.	Metros cúbicos	34	50.258	1.708.772
14	72101704-001	Fundación de H°A°	Metros cúbicos	17	1.719.923	29.238.691
15	72101704-001	Fustes de H°A°	Metros cúbicos	3	2.027.052	6.081.156
16	72102003-001	Vigas de fundación.	Metros cúbicos	23	2.027.052	46.622.196
17	72102003-001	Pilares	Metros cúbicos	18	2.334.181	42.015.258
18	72102003-001	Vigas superiores.	Metros cúbicos	45	2.027.052	91.217.340
19	72102003-001	Losa alivianada con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2	Metros cuadrados	175	230.734	40.378.450
20	72101704-001	Provisión y Colocación de Cenefa de Placas cementicias desmontables p/exterior-antihumedad con estructura metalica de soporte incluida	Metros cuadrados	37	201.030	7.438.110
21	72101704-001	Rampa peatonal de H°A°, con terminación ranurada	Metros cúbicos	3	1.619.408	4.858.224
22	72131601-006	Aislacion asfaltica horizontal de 0,30m	Metro lineal	105	38.951	4.089.855
23	72102507-003	Aislacion Asfáltica horizontal en losas de baños.	Metros cuadrados	10	27.027	270.270
24	72102507-003	Provisión y colocación de aislante térmico bajo chapa	Metros cuadrados	200	32.388	6.477.600
25	72131601-005	Mamposteria de nivelación en Edificio planta baja y cantero	Metros cuadrados	30	207.138	6.214.140
26	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de espesor 0,15 m.	Metros cuadrados	160	113.339	18.134.240
27	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a una cara vista de espesor 0,15 m.	Metros cuadrados	100	131.167	13.116.700
28	72131601-005	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,20m de espesor.	Metros cuadrados	100	169.106	16.910.600
29	72131601-005	Mamposteria de elevación de canteros en acceso al Edificio.	Metros cuadrados	4	83.763	335.052
30	73121602-007	Envarillado sobre aberturas con doble varilla Ø 8mm	Metro lineal	25	16.586	414.650
31	72101601-001	Techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final, (Incluye recálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	200	180.463	36.092.600
32	72101601-002	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas	Metros cuadrados	330	110.566	36.486.780
33	72131601-009	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 0,10m	Metros cuadrados	174	50.252	8.743.848
34	72131601-009	Contrapiso en guarda obra, camineros y rampas.	Metros cuadrados	50	50.252	2.512.600
35	72102702-002	Contrapiso sobre losa de HºAº con espesor de 5 cm.	Metros cuadrados	150	41.376	6.206.400
36	72131601-009	Pisos Baldosas de porcelanato de 0,60 m x0,60 m. Pulido - Alto Brillo,color beige.	Metros cuadrados	330	135.137	44.595.210
37	72131601-009	Pisos de granito natural de 0,30m de ancho, color a definir, para escalones de escaleras.	Metros cuadrados	8	239.560	1.916.480
38	72131601-009	Baldosas ceramicas para alto transito (incluye carpeta de asiento) en escalones en Acceso principal (al Edificio).	Metros cuadrados	12	94.931	1.139.172
39	72131601-009	Baldosones de granito reconstituído de 0,40 m x 0,40 m incluye junta de dilataciòn en guarda obra y caminero	Metros cuadrados	45	111.683	5.025.735
40	72102702-002	Cordones prefabricados de Hº de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. en guarda obra y caminero	Metro lineal	40	37.861	1.514.440
41	72102702-002	Topes y separadores para estacionamiento.	Metro lineal	30	37.861	1.135.830
42	72131601-009	Empedrado en Acceso Vehicular y estacionamiento de funcionarios.	Metros cuadrados	400	55.283	22.113.200
43	72131601-009	Zocalo de porcelanato de 0,60m de largo, pulido - alto brillo de 10 cm de altura, color beige	Metro lineal	200	35.013	7.002.600
44	72131601-009	Zocalos cerámicos , de 10cm de altura.	Metro lineal	20	27.642	552.840
45	72131601-008	Revoques de losa de Hormigón Armado, con hidrófugo (incluye vigas y pilares)	Metros cuadrados	518	42.998	22.272.964
46	72131601-008	Revoque de paredes interiores y exteriores, con hidròfugo	Metros cuadrados	540	36.124	19.506.960
47	72131601-008	Revoque de Mochetas en vanos	Metro lineal	115	31.271	3.596.165
48	72102508-003	Azulejos de 0,60x0,60m tipo piso pared (podra ser considerada otras medidas a ser definida por la fiscalizaciòn en obra) ,en SS.HH y Cocina, color a definir en obra, en coordinaciòn con guardas, pisos, mesadas, y artefactos sanitarios.	Metros cuadrados	69	106.099	7.320.831
49	72102508-003	Guardas decorativas en SS.HH y cocina.	Metro lineal	36	31.271	1.125.756

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

50	72102601-001	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce,vidriadas,de altura variable, con puerta de 0,80 m incluye cerraduras, herrajes, y zòcalos de 0,40 m x 0,40 m para cableado.	Metros cuadrados	150	184.277	27.641.550
51	72102601-001	Mostrador para cajas de cobranza de altura variable -según diseño	Metro lineal	3,6	949.308	3.417.509
52	72102601-001	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,80X2,10m)	Unidad	3	595.830	1.787.490
53	72102601-001	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,60X2,10m)	Unidad	7	595.830	4.170.810
54	72101903-001	Carpintería metalica de hierro (aberturas incluyen marcos, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,90X2,10m) incluye acabado final de pintura color a definir en obra	Unidad	3	595.830	1.787.490
55	72102601-001	Provisiòn y colocaciòn de Pasamanos de madera en Baranda metalica, incluye lustre natural de terminaciòn	Metro lineal	20	335.050	6.701.000
56	72102601-001	Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cocina (incluye herrajes y lustre natural de terminaciòn). Bajo mesada con granito natural.	Metro lineal	6	1.066.575	6.399.450
57	72102601-001	Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cocina (incluye herrajes y lustre natural de terminaciòn). Alacena de colgar.	Metro lineal	6	709.189	4.255.134
58	72102601-001	Provision y colocacion de puerta de dos hojas rebatibles, con vidrios templados de 10mm en acceso principal, con paños de vidrios fijos laterales y superiores, color a definir en obra. Con carpinteria de aluminio y barra antipanico interna.	Metros cuadrados	11	725.942	7.985.362
59	72102601-001	Puerta de placa melaminica	Metros cuadrados	10	503.692	5.036.920
60	72102602-004	Paños de vidrio templado de 10mm, fijos, color a definir en obra, con carpintería de aluminio - Planta Baja y Planta Alta	Metros cuadrados	130	466.837	60.688.810
61	72101903-001	Ventanas vidriadas , tipo basculante en P.B y P.A	Metros cuadrados	18	502.575	9.046.350
62	72101903-001	Ventanas vidriadas, tipo corrediza en P.A y P.B	Metros cuadrados	18	491.406	8.845.308
63	72153608-001	Cortinas Verticales en Planta Baja y Planta Alta	Metros cuadrados	140	159.707	22.358.980
64	72131601-012	Enduido interior y exterior de paredes.	Metros cuadrados	540	18.478	9.978.120
65	72131601-012	Enduido interior de cielo raso.	Metros cuadrados	330	32.003	10.560.990
66	72131601-012	Pintura al latex interior (pilares y vigas)	Metros cuadrados	190	14.519	2.758.610
67	72131601-012	Pintura al latex interior en mamposteria	Metros cuadrados	360	14.519	5.226.840
68	72131601-012	Pintura al latex interior, Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado	Metros cuadrados	330	14.519	4.791.270
69	72131601-012	Pintura al latex exterior en pilares y vigas	Metros cuadrados	100	16.753	1.675.300
70	72131601-012	Pintura al latex exterior en mamposteria	Metros cuadrados	180	16.753	3.015.540
71	72131601-012	Pintura exterior - impermeabilizacion hacia lindero (fachada lateral ciega del edificio)	Metros cuadrados	90	23.453	2.110.770
72	72131601-012	Pintura al latex exterior cenefa	Metros cuadrados	37	16.753	619.861
73	72101510-002	Bajadas pluviales pintura al làtex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca- rapido.	Metro lineal	30	30.330	909.900
74	72101510-002	Canaletas pluviales pintura al làtex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca-rapido.	Metro lineal	40	30.330	1.213.200
75	72131601-012	Pintura sintetica sobre superficies metalicas incluye anti oxido, portón tipo verja para acceso vehicular y peatonal.	Metros cuadrados	40	31.061	1.242.440
76	72131601-012	Pintura sintetica en Verja perimetral (sobre muro) en acceso principal.	Metros cuadrados	45	31.061	1.397.745
77	72131601-012	Pintura sintetica en escalera principal (de Planta Baja a Planta alta).	Metro lineal	16	31.061	496.976
78	72131601-012	Pintura sintetica en Rampas de acceso Peatonal.	Metro lineal	10	25.412	254.120
79	72131601-012	Pintura sintetica en rejillas metàlicas para protecciòn de reflectores.	Unidad	6	24.945	149.670
80	72131601-012	Pintura sintetica en escalera fija, tipo marinera (ubicación a definir en obra)	Metro lineal	60	24.984	1.499.040
81	72131601-012	Pintura Sintetica en rejillas metàlicas para protecciòn arborea y equipos compresores de aires acondicionados	Unidad	6	25.236	151.416
82	72131601-012	Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera en puertas de (0,80x2,10m)	Metros cuadrados	12	22.337	268.044
83	72131601-012	Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera en puertas de (0,60x2,10m)	Metros cuadrados	17	22.337	379.729
84	72131601-012	Pintura para puertas de hierro , puertas de (0,90x2,10m)	Metros cuadrados	12	22.337	268.044
85	72131601-012	Pintura reflectante señalizadora para estacionamiento Cordòn separador de estacionamiento.	Metro lineal	30	8.108	243.240
86	72102602-004	Vidrios templados de 6 mm. en ventanas de aluminio.	Metros cuadrados	20	150.773	3.015.460
87	72102602-004	Vidrios templados de 10 mm. en ventanas de aluminio.	Metros cuadrados	10	614.259	6.142.590
88	72102602-004	Provisión y colocación de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, para baños planta baja y alta	Metros cuadrados	12	190.420	2.285.040
89	72131601-011	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja color blanco. Incluye conexiones flexibles.	Unidad	6	474.654	2.847.924
90	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal, color a definir en obra (para limpiadoras o depositeros a definir en sitio de obra),Incluye conex. flexibles.	Unidad	2	390.892	781.784
91	72131601-011	Provisión y colocación de bachas de losa para mesada de granito . Incluye conexiones flexibles.	Unidad	6	167.525	1.005.150
92	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorios color y ubicación a definir en obra, incluye conexiones flexibles	Unidad	2	262.456	524.912
93	72131601-011	Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable,rigida, para Kichinete.	Unidad	2	312.713	625.426
94	72131601-011	Provisión y colocación de media jabonera de losa, entre bachas,de aproximadamente 15x7cm	Unidad	6	32.388	194.328
95	72131601-011	Provisión y colocación de portarrollos de losa, con eje plàstico.	Unidad	6	32.388	194.328
96	72131601-011	Provisión y colocación de tapa de asiento para inodoro de plástico acolchado, color a definir en obra.	Unidad	6	44.673	268.038
97	72131601-011	Provisión y colocación de dispensador de plàstico para toallas desechables.	Unidad	6	33.505	201.030
98	72131601-011	Provisión y colocación de dispensador de plàstico para jabòn liquido.	Unidad	6	25.798	154.788

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

99	72131601-011	Provisión y colocación de dispensador de acero in. .able para rollos de papel higiènico, tipo industrial.	Unidad	6	36.855	221.130
100	72131601-011	Griferías de cierre automático con temporizador en lavatorios	Unidad	6	524.911	3.149.466
101	72131601-011	Griferías de cierre automático con temporizador en mingitorios	Unidad	3	642.179	1.926.537
102	72131601-011	Canilla para cocina de 1/2, con pico mòvil y mezcladora.	Unidad	2	184.277	368.554
103	72131601-011	Canilla de patio de 1/2, cromada, con pico tipo manguera.	Unidad	3	70.025	210.075
104	72101510-002	Desagüe Cloacal en baños,hasta el primer registro (incluye caños y accesorios) baño para damas y caballeros en planta baja	Unidad	4	882.298	3.529.192
105	72101510-002	Desagüe Cloacal en baños,hasta el primer registro (incluye caños y accesorios) baño para damas y caballeros en planta alta	Unidad	2	882.298	1.764.596
106	72101510-002	Desagüe para Bebedero, pileta de cocina y Kichinete, hasta el desengrasador (incluye caños y accesorios).Planta Baja y Planta Alta	Unidad	2	184.277	368.554
107	72101510-002	Caño de PVC incluye accesorios de 50mm.	Metro lineal	40	19.656	786.240
108	72101510-002	Caño de PVC incluye accesorios de 75mm.	Metro lineal	40	25.798	1.031.920
109	72101510-002	Caño de PVC incluye accesorios de 100mm.	Metro lineal	30	34.398	1.031.940
110	72101510-002	Caño de PVC de 150mm.	Metro lineal	30	58.969	1.769.070
111	72101510-002	Interceptor de grasa de PVC d=25cm (IG-desengrasador)	Unidad	2	134.020	268.040
112	72101510-002	Camara de inspeccion de 30x30.	Unidad	6	165.849	995.094
113	72101510-002	Camara de inspeccion de 40x40.	Unidad	4	300.986	1.203.944
114	72101510-002	Camara de inspeccion de 60x60.	Unidad	6	399.268	2.395.608
115	72101510-002	Cámara séptica (1,80x3,00x1,65 - sujeto recálculo)	Unidad	1	3.255.569	3.255.569
116	72101510-002	Pozo absorbente (d=2,00 prof=3,00 -sujeto a recálculo)	Unidad	1	2.887.014	2.887.014
117	72101510-002	Instalación de agua fría en baños (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso) en planta baja y planta alta	Unidad	6	1.507.725	9.046.350
118	72101510-002	Instalaciòn de agua fria para pileta de Kichinete (incluye caños, accesorios y llaves de paso).	Unidad	2	201.030	402.060
119	72101510-002	Instalaciòn de agua para canillas de patio y bebederos, (incluye caño de subida, accesorios y llaves de paso).	Unidad	3	36.855	110.565
120	72101510-002	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1/2.	Metro lineal	20	14.519	290.380
121	72101510-002	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 3/4.	Metro lineal	20	17.869	357.380
122	72101510-002	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1.	Metro lineal	30	22.337	670.110
123	72101510-002	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 2.	Metro lineal	30	24.571	737.130
124	72101510-002	Registro de 0,40 m x 0,40 m para llave general de paso,.	Unidad	2	245.704	491.408
125	72101510-002	Acometida ESSAP de 1	Unidad	1	1.675.249	1.675.249
126	72101510-002	Ampliación, extensión de red de agua	Metro lineal	30	83.763	2.512.890
127	72101510-002	Rejilla pluvial 0.60m x0.60m	Unidad	6	156.356	938.136
128	72101510-002	Canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	40	98.282	3.931.280
129	72101510-002	Bajada para desagüe pluvial, de chapa Nº 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	30	100.515	3.015.450
130	72101510-002	Caño de PVC con accesorios De 100mm.	Metro lineal	50	35.739	1.786.950
131	72101510-002	Caño de PVC con accesorios De 150mm.	Metro lineal	50	58.076	2.903.800
132	72131601-001	Acometida de media tensión trifásica y PD a la intemperie para transformador trifásico de 225kVA-diseño final de la Inst. Eléctrica	Unidad	1	19.656.264	19.656.264
133	72131601-001	Provisión y Montaje de Transformador trifásico de 225 kVA (con accesorios de protección y medición)	Unidad	1	96.929.687	96.929.687
134	72131601-001	Provisión y montaje de un Grupo Generador trifásico de emergencia de 225 kVA (diesel) con tablero de transferencia automática y todos los accesorios necesarios.	Unidad	1	234.187.313	234.187.313
135	72131601-001	Tablero transferidor de emergencia para 100Kva	Unidad	1	12.408.017	12.408.017
136	72131601-001	Acometida de baja tensión trifásica y Puesto de medición. (Pilastra, caño de acero galvanizado Ø 3, cruceta, aisladores, nicho de medidor trifásico, etc.)	Unidad	1	1.474.220	1.474.220
137	72131601-001	Sistemas de P.A.T. con cable de cobre desnudo de 50mm2 en azotea, incluye pararrayos	Metro lineal	30	48.024	1.440.720
138	72131601-001	Provisión e instalación de Sistemas de puesta a tierra con cable de cobre desnudos de 50 mm2	Metro lineal	30	48.024	1.440.720
139	72131601-001	Provisión e Instalación de Jabalinas de cobre de 3/4x3,00 ml (incluye soldadura exotérmica) para PD y Transformador	Unidad	3	279.209	837.627
140	72131601-001	Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura exotérmica y cable de cobre desnudo de 50mm2)	Unidad	1	949.308	949.308
141	72131601-001	Registros de inspección para sistema de puesta a tierra de 45x45 cm.	Unidad	4	106.099	424.396
142	72131601-001	Conductor de 4x10 mm2 pre-ensamblado	Metro lineal	50	15.635	781.750
143	72131601-001	Cable NYY de 4 x 35 mm2 - Alimentación trifásica al TG	Metro lineal	50	245.704	12.285.200
144	72131601-001	Provisión e Instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero General con barra de fase, neutro y P.A.T./con rielera	Unidad	1	2.457.033	2.457.033
145	72131601-001	Provisión e Instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero Seccional con barra fase, neutro y P.A.T./con rielera	Unidad	1	2.457.033	2.457.033
146	72131601-001	Provisión e instalación de antena/mastil pararrayos.	Unidad	1	27.027.363	27.027.363
147	72131601-001	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x150 amperes - L/C	Unidad	1	1.609.356	1.609.356
148	72131601-001	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x150 amperes - C/T	Unidad	1	663.399	663.399
149	72131601-001	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x80 amperes - C.T./P.B.	Unidad	1	380.840	380.840
150	72131601-001	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x70 amperes - C.T./P.A.	Unidad	1	380.840	380.840
151	72131601-001	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 1x25 amperes	Unidad	10	171.993	1.719.930
152	72131601-001	Interruptores termomagneticos tipo europeos - 1x20 amperes	Unidad	10	141.605	1.416.050
153	72131601-001	Interruptores termomagneticos tipo europeos - 1x16 amperes	Unidad	5	135.752	678.760

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

154	72131601-001	Interruptores termomagneticos tipo europeo - 1x. .nperes	Unidad	10	123.490	1.234.900
155	72131601-001	Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves) planta baja y planta alta	Unidad	50	80.077	4.003.850
156	72131601-001	Circuito para Tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves) planta baja y planta alta	Unidad	50	89.346	4.467.300
157	72131601-001	Circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas) planta baja y planta alta	Unidad	50	80.077	4.003.850
158	72131601-001	Provisión e Instalación: Equipos Reflectores con lámparas de bajo consumo de 125 w. Adosar por pilares exteriores. Planta baja y planta alta	Unidad	10	116.709	1.167.090
159	72131601-001	Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 30cmx90cm) planta baja y planta alta	Unidad	30	258.603	7.758.090
160	72131601-001	Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot circular de 18W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cm de diámetro) planta baja y planta alta	Unidad	30	129.240	3.877.200
161	72131601-001	Provisión e Instalación: Equipo de Luz tipo LED spot cuadrado de 18W-Voltage 85-265V y Lumen de 1440 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cmx22,5cm) planta baja y planta alta	Unidad	14	102.749	1.438.486
162	72131601-001	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de Hº Aº en el exterior	Unidad	4	725.942	2.903.768
163	72131601-001	Circuito con fotocélulas para iluminación externa	Unidad	2	106.099	212.198
164	72131601-001	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm. Planta baja y planta alta	Metro lineal	100	122.851	12.285.100
165	72131601-001	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 150mm. Planta baja y planta alta	Metro lineal	100	122.851	12.285.100
166	72131601-001	Tapas ciegas rectangulares plásticas	Unidad	20	6.142	122.840
167	72131601-001	Registros eléctricos e informáticos c/tapas metálicas para piso de 0.40mx0.40m.	Unidad	6	156.356	938.136
168	72131601-001	Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	1	178.693	178.693
169	72131601-001	Circuito para Extractor de Aire (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	2	424.397	848.794
170	72131601-001	Provisión y colocación de extractores para kichinette con sensores de llave de luz	Unidad	2	251.287	502.574
171	72131601-001	Provisión de Cañerías de 3/4 de reserva	Metro lineal	30	6.389	191.670
172	72131601-001	Instalación de señales débiles (telefonía e informática) Acometida Telefónica hasta la caja de paso de Planta Baja y Planta Alta	Unidad	2	1.658.497	3.316.994
173	72131601-001	Provisión y colocación de Tablero telefónico gral.	Unidad	1	985.885	985.885
174	72131601-001	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm. Planta baja y planta alta	Metro lineal	100	129.311	12.931.100
175	72131601-001	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 150mm. Planta baja y planta alta	Metro lineal	100	129.311	12.931.100
176	72131601-001	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para teléfono (con cableado) planta baja y planta alta	Unidad	20	166.656	3.333.120
177	72131601-001	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado) planta baja y planta alta	Unidad	20	166.656	3.333.120
178	72131601-001	Provisión y colocación de Montante para Swich de computadora con regleta para 24 bocas (en Sala Técnica de P.B)	Unidad	1	522.119	522.119
179	92101603-001	Sistema de prevención de incendios (Provisión y colocación) - Panel de Control Central - Presentar proyecto ejecutivo de Sistemas de prevención de incendios (memoria de cálculos y planos ejecutivos)	Unidad	1	26.803.997	26.803.997
180	92101603-001	Provisión y colocación de Disyuntor diferencial en Tablero en planta baja y planta alta	Unidad	1	558.416	558.416
181	92101603-001	Provisión y colocación de Detector Humo-Calor	Unidad	15	153.564	2.303.460
182	92101603-001	Provisión y colocación de alarma audio visual en Planta Baja y Planta Alta	Unidad	3	158.478	475.434
183	92101603-001	Provisión y colocación de pulsador manual en Planta Baja y Planta Alta	Unidad	3	165.849	497.547
184	92101603-001	Provisión y colocación de Cartel Señalizador de Salida de Emergencia	Unidad	10	130.039	1.300.390
185	92101603-001	Provisión y colocación de luz de emergencia planta baja y planta alta	Unidad	15	112.513	1.687.695
186	92101603-001	Provisión y colocación de extinguidores de incendios en planta baja y planta alta	Unidad	8	279.209	2.233.672
187	92101603-001	Provisión y colocación de B.I.E. (Incluye alimentación del reservorio de agua y la red interna de distribución)	Unidad	1	1.351.369	1.351.369
188	92101603-001	Provisión y colocación de B.I.S. (Incluye 1 B.I.S. con su alimentación desde el reservorio hasta la calle)	Unidad	1	1.474.220	1.474.220
189	92101603-001	Provisión y colocación de Cañerías de HºGº DN 4 con accesorios.	Metro lineal	30	308.174	9.245.220
190	92101603-001	Provisión y colocación de Cañerías de HºGº DN 2 1/2 con accesorios	Metro lineal	30	135.413	4.062.390
191	92101603-001	Provisión y colocación de Cañerías de HºGº DN 1 1/2 con accesorios.	Metro lineal	30	111.683	3.350.490
192	92101603-001	Provisión y colocación de Electrobomba de 10 HP para el tanque, para el sistema de agua corriente y prevención de incendios (Hm = 20 maca - Kb = 2,8 m3/hora). Incluyen todos los accesorios	Unidad	1	16.584.973	16.584.973
193	92101603-001	Provisión y colocación de Tablero de Mando y Protección para una electrobomba de 10 HP (incluye accesorios)	Unidad	1	2.825.588	2.825.588
194	72102305-9999	Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Casette de 60.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	3	17.813.489	53.440.467
195	92101603-001	Ductos de chapa Galvanizada Nº 26 de 30x50, con aislaciòn.	Metro lineal	100	245.704	24.570.400
196	72102305-9999	Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Casette de 24.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	3	6.812.683	20.438.049
197	72102305-9999	Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo split de 18.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	7	3.350.500	23.453.500
198	72102305-9999	Provisión y colocación de tuberías de desagües para A°A° PVC Ø 25mm.	Metro lineal	100	9.215	921.500
199	72131601-011	Provisión y colocación -Mesada de granito natural para baños, kichenette y otros, color miel o beige, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo)	Metros cuadrados	12	547.248	6.566.976
200	72131601-011	Provisión y colocación -Pollera de granito natural para baños, kichenette y otros color miel o beige, de 15 cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	10	145.188	1.451.880

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

201	72131601-011	Provisión y colocación -Zócalo de granito natural p oaños, color miel o beige, de 10 cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	10	111.683	1.116.830
202	72131601-011	Provisión y colocación -Mesada de granito natural para cocina, color miel o beige, con molduras pecho paloma	Metros cuadrados	12	547.249	6.566.988
203	72131601-011	Provisión y colocación -Zócalo de granito natural para cocina, color miel o beige, de 10 cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	10	111.683	1.116.830
204	82101502-006	Provisión y colocación de carteles señalizadores de oficinas y otros locales-Planta Baja y Planta Alta	Unidad	15	76.883	1.153.245
205	82101502-006	Provisión y colocación de Letras de Acero con la leyenda ANDE de 35cm de altura como mínimo	Unidad	8	399.268	3.194.144
206	77101504-001	Poda de ramas de árboles existentes en el predio, incluye retiro de las mismas.	Unidad	4	86.313	345.252
207	77101504-001	Provisión y colocación de tierra abonada.	Metros cúbicos	200	44.673	8.934.600
208	77101504-001	Provisiòn y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono y riego para taludes y patio.	Metros cuadrados	200	22.337	4.467.400
209	77101504-001	Cultivo de especies arbóreas : Sivipiruna, grevillea, ingá arroyo, lluvia de orquideas, frutales, etc. (incluir la provisión y colocación de abono)	Unidad	50	11.056	552.800
210	77101504-001	Cultivo de especies ornamentales : Mirtos, mirame no me toques, santa rita, ligustro japones, sinesias, borderas, etc.(incluir la provisión y colocación de abono)	Unidad	50	11.056	552.800
211	77101504-001	Provisiòn y colocaciòn de basureros metalicos basculantes,para patio incluye pintura.	Unidad	4	184.277	737.108
212	77101504-001	Provisiòn y colocaciòn de bancos de hierro y madera tipo plaza para patios incluye pinturas.	Unidad	3	558.975	1.676.925
213	77101504-001	Provisión y colocación de protectores de madera para especies arborea incluye pinturas.	Unidad	20	123.115	2.462.300
214	72131601-002	Replanteo general de obra - Deposito a construir	Metros cuadrados	206	8.723	1.796.938
215	72131601-002	Replanteo general de obras exteriores: estacionamientos y veredas a construir - niveles finales a determinar	Metros cuadrados	200	8.723	1.744.600
216	72131601-002	Estudio de suelo con 2 puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de Hº Aº	Metro lineal	20	173.109	3.462.180
217	72103001-001	Desmonte, relleno y compactación	Metros cúbicos	200	48.950	9.790.000
218	72103004-001	Excavación para fundación de Deposito	Metros cúbicos	48	50.258	2.412.384
219	72103004-001	Relleno de fundación - Deposito	Metros cúbicos	44	33.505	1.474.220
220	72103004-001	Fundación de Hº Aº	Metros cúbicos	13	1.842.775	23.956.075
221	72103004-001	Fustes de H°A°	Metros cúbicos	2	1.719.923	3.439.846
222	72103004-001	Vigas de fundación	Metros cúbicos	16	2.027.052	32.432.832
223	72103004-001	Vigas superiores	Metros cúbicos	8	2.736.241	21.889.928
224	72103004-001	Pilares	Metros cúbicos	5	2.149.904	10.749.520
225	72102507-003	Aislaciòn Asfáltica Horizontal en muros de elevación	Metros cuadrados	20	39.090	781.800
226	72102507-003	Provisión y colocación de aislante térmico bajo chapa	Metros cuadrados	250	32.388	8.097.000
227	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de ladrillos comunes de 0.30m.	Metros cuadrados	20	161.941	3.238.820
228	72131601-005	Mamposteria De elevación de ladrillos comunes de 0.15m.	Metros cuadrados	90	109.450	9.850.500
229	72131601-005	Mamposteria De elevacion de ladrillos comunes, de 0.20m.	Metros cuadrados	220	131.787	28.993.140
230	72131601-005	Mamposteria De ladrillos tipo convoco, de 0.20m.	Metros cuadrados	60	134.020	8.041.200
231	72131601-005	Mamposteria De ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m.	Metros cuadrados	80	131.167	10.493.360
232	72101601-002	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas	Metros cuadrados	50	116.709	5.835.450
233	73121602-007	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	Metro lineal	20	16.586	331.720
234	72101601-001	Deposito: Techo de chapa acanalada trapezoidal, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa (item 233) y tratam. anticorrosivo con pintura sintética final. (con verific. de cálculos y diseño final de estr. metálica). Incluye prov. y coloc. de 3 un. de Extract. Eólicos	Metros cuadrados	250	171.223	42.805.750
235	72101601-001	Estacionamiento para móviles: Estructura metálica de perfiles y ángulos (pilares y vigas) con techo de chapa acanalada trapezoidal, aislante térmico y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final. (con verificacion de cálculos y diseño final de estruc. metálica)	Metros cuadrados	220	159.707	35.135.540
236	72102702-002	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm.	Metros cuadrados	190	50.252	9.547.880
237	72102702-002	Baldosas cerámicas para alto tránsito, incluye carpeta de asiento en Oficina y Baño	Metros cuadrados	53	94.931	5.031.343
238	72102702-002	Piso de H° A° con alisado mecanizado en el interior del deposito - e = 12cm	Metros cuadrados	180	124.388	22.389.840
239	72102702-002	Piso de H° A° con alisado mecanizado rampa de acceso al predio - e = 12cm	Metros cuadrados	50	124.388	6.219.400
240	72102702-002	Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m) en guardaobras, veredas y empedrado	Metro lineal	120	29.038	3.484.560
241	72102702-002	Empedrado	Metros cuadrados	100	63.659	6.365.900
242	72102702-002	Enripiado en área de almacenamiento externo	Metros cuadrados	50	11.168	558.400
243	72131601-008	Zócalo ceramico - h = 10 cm.	Metro lineal	60	26.438	1.586.280
244	72101607-001	Revoque de paredes interiores, a dos capas, con hidrófugo	Metros cuadrados	360	33.505	12.061.800
245	72101607-001	Revoque de paredes exteriores, vigas, pilares de H° A° y remates superiores de fachadas. A dos capas, con hidrófugo	Metros cuadrados	250	33.505	8.376.250
246	72101607-001	Revoque de mochetas	Metros cuadrados	50	31.272	1.563.600
247	72102508-003	Azulejos en SS.HH. De 0,60x0,60m tipo piso pared, color a definir (podra ser considerada otras medidas a ser definidas por la fiscalización en obra)	Metros cuadrados	36	98.897	3.560.292
248	72102601-001	Carpintería de madera (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes) Puertas de 0.80x2.10m	Unidad	4	429.981	1.719.924
249	72102601-001	Carpintería de madera (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes) Puertas de 0.60x2.10m	Unidad	3	429.981	1.289.943
250	72101903-001	Ventanas metálicas tipo balancín de 4.80x0.60m	Metros cuadrados	18	245.704	4.422.672

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

251	72101903-001	Provisión y colocación de ventanas corredizas de _ .mx1.10m	Metros cuadrados	4	257.988	1.031.952
252	72101903-001	Ventanas metálicas tipo balancín de 0.30x0.30m	Metros cuadrados	3	257.988	773.964
253	72101903-001	Portón corredizo de chapas de Fe dobladas, con accesorios	Metros cuadrados	40	552.832	22.113.280
254	72101903-001	Tejido de alambre romboidal con malla de 1 1/2 y calibre 12 (incluye postes de hormigon prefabricados y base (dados de H°))	Metros cuadrados	20	55.842	1.116.840
255	72101903-001	Tres hilos de alambre de pua N°16 con sus angulos correspondientes	Metro lineal	15	12.537	188.055
256	72101903-001	Pilar y zapata de H°A° para soporte de portón	Metros cúbicos	2	1.351.369	2.702.738
257	72131601-012	Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	310	14.519	4.500.890
258	72131601-012	Enduido interior de cielorraso	Metros cuadrados	50	26.804	1.340.200
259	72131601-012	Enduido exterior de paredes	Metros cuadrados	200	16.753	3.350.600
260	72131601-012	Pintura al Látex interior en paredes (incluye vigas y pilares de H°A°)	Metros cuadrados	310	14.519	4.500.890
261	72131601-012	Pintura Látex interior en cielo raso	Metros cuadrados	50	14.519	725.950
262	72131601-012	Pintura Látex exterior de paredes, vigas, pilares de H°A° y remates superiores de fachadas	Metros cuadrados	200	16.753	3.350.600
263	72131601-012	Pintura acrilica de paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista	Metros cuadrados	80	17.200	1.376.000
264	72131601-012	Pintura para aberturas de madera al barniz sintético brillante	Metros cuadrados	18	22.337	402.066
265	72131601-012	Pintura sintetica de aberturas metálicas tipo balancín	Metros cuadrados	15	25.236	378.540
266	72131601-012	Pintura sintetica para portón corredizo de chapa de hierro	Metros cuadrados	80	25.236	2.018.880
267	72131601-012	Pintura sintetica de canaletas y caños de bajada pluvial	Metro lineal	45	25.236	1.135.620
268	72102602-004	Vidrios de 4mm en ventanas	Metros cuadrados	20	139.604	2.792.080
269	72102602-004	Espejos de 4mm de 0.40mx0.60m con marcos de aluminio	Unidad	2	184.277	368.554
270	72131601-011	Inodoros con cisterna baja, color blanco. Incluye conexiones flexibles	Unidad	3	380.840	1.142.520
271	72131601-011	Provisión y colocación de bachas de losa para mesada de granito . Incluye conexiones flexibles.	Unidad	3	159.707	479.121
272	72131601-011	Lavatorios, color blanco. Incluye conexiones flexibles (ubicación a ser definida en obra)	Unidad	1	331.699	331.699
273	72131601-011	Pileta de lavar con dos bachas. Incluye conexiónes (ubicación a definir, para limpieza de equipos - Centro Tecnico)	Unidad	1	429.981	429.981
274	72131601-011	Jabonera de losa	Unidad	3	22.113	66.339
275	72131601-011	Portarrollos de losa con eje plástico	Unidad	3	24.571	73.713
276	72131601-011	Toalleros de losa con barra plástica	Unidad	3	30.713	92.139
277	72131601-011	Tapas de asiento para inodoros, de plástico acolchado color a definir en obra	Unidad	3	42.998	128.994
278	72131601-011	Ducha eléctrica	Unidad	1	76.168	76.168
279	72131601-011	Grifería para lavatorios	Unidad	3	503.692	1.511.076
280	72131601-011	Grifería para ducha	Unidad	1	528.262	528.262
281	72131601-011	Grifería para pileta de lavar (ubicación a definir en obra - C. Tecnico)	Unidad	1	184.277	184.277
282	72131601-011	Canilla de patio de 1/2, cromada, con pico tipo manguera	Unidad	2	70.025	140.050
283	72101510-002	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, e/registros, cámara séptica y pozo absorbente	Metro lineal	30	24.571	737.130
284	72101510-002	Desagüe cloacal en SS.HH., hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios)	Unidad	3	798.536	2.395.608
285	72101510-002	Desagüe cloacal de pileta de lavar (ubicación C. Tecnico)	Unidad	1	196.562	196.562
286	72101510-002	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	Unidad	4	233.418	933.672
287	72101510-002	Cámara Séptica	Unidad	1	2.702.736	2.702.736
288	72101510-002	Pozo Absorbente	Unidad	1	2.457.033	2.457.033
289	72101510-002	Instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 1 rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde la acometida de la calle al Tanque de Agua elevado y bajada de abastecimiento)	Metro lineal	60	21.500	1.290.000
290	72101510-002	Cañería PVC dn 3/4 rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica	Metro lineal	15	18.427	276.405
291	72101510-002	Instalación de agua fría en SS.HH. (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	3	1.425.080	4.275.240
292	72101510-002	Instalación de agua fría para pileta de lavar (con llave de paso) (ubicación a definir - C.Tecnico)	Unidad	1	153.564	153.564
293	72101510-002	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida, llave de paso y accesorios)	Unidad	2	33.784	67.568
294	72101510-002	Rejilla pluvial 0,60m x 0,60m	Unidad	4	122.851	491.404
295	72101510-002	Caños de PVC de 100mm, rígido	Metro lineal	50	33.784	1.689.200
296	72101510-002	Canaletas molduradas para desague pluvial de chapa nº 26, desarrollo 0,70m	Metro lineal	25	61.426	1.535.650
297	72101510-002	Caños de bajada pluvial de chapa nº 26, desarrollo 0,70m	Metro lineal	30	82.926	2.487.780
298	72131601-001	Acometida de baja tensión trifásica y Puesto de medición. (Pilastra, caño de acero galvanizado Ø 3, cruceta, aisladores, nicho de medidor trifásico, etc.).- Diseño final de la Instalacion Eléctrica	Unidad	1	1.351.369	1.351.369
299	72131601-001	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra con conexión al Tablero Principal. (Incluye soldadura exotérmica y cable de cobre desnudo de 50mm2)	Unidad	1	737.110	737.110
300	72131601-001	Alimentación subterránea y embutida desde la acometida de ANDE al Tablero General con cable NYY de 4 x 35mm2	Metro lineal	80	202.705	16.216.400
301	72131601-001	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	1.007.383	1.007.383
302	72131601-001	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc)	Unidad	20	67.569	1.351.380
303	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorrientes simples	Unidad	20	67.569	1.351.380
304	72131601-001	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora	Unidad	4	79.853	319.412

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

305	72131601-001	Provisión y colocación de circuito para ducha eléc. . (ubicación a definir en obra)	Unidad	1	257.988	257.988
306	72131601-001	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado público T/AP1 250/400 Watts (colgantes)	Unidad	6	307.129	1.842.774
307	72131601-001	Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 30cmx90cm) planta baja y planta alta	Unidad	11	245.704	2.702.744
308	72131601-001	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de Hº Aº en el exterior	Unidad	5	700.254	3.501.270
309	72131601-001	Provisión y colocación de postes de H°A° 12/700 para alumbrado público	Unidad	4	466.837	1.867.348
310	72131601-001	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts	Unidad	4	190.420	761.680
311	72131601-001	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas	Unidad	10	9.215	92.150
312	72131601-001	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4 de reserva	Metro lineal	20	14.742	294.840
313	72131601-001	Ampliación instalación Telefónica e Informática desde la red existente	Unidad	4	1.756.778	7.027.112
314	72131601-001	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc.	Unidad	4	122.851	491.404
315	72131601-001	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	Unidad	4	122.851	491.404
316	92101603-001	Disyuntor Diferencial	Unidad	1	552.832	552.832
317	92101603-001	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego	Unidad	6	279.209	1.675.254
318	92101603-001	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	Unidad	4	257.988	1.031.952
319	92101603-001	Provisión e inst. de aparatos de A°A° tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	4	3.439.846	13.759.384
320	92101603-001	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	Metro lineal	40	9.828	393.120
321	72153608-001	Cortina verticales en oficina	Metros cuadrados	6	184.277	1.105.662
322	72101510-002	Prov. de tanques de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), de 500 litros (1 un.) salida de 1, con sus accesorios: llave de paso entrada y salida, conexiones, flotador, etc. Según necesidad para deposito o reservorio para reemplazo de tanque inferior cuando este en situacion de mantenimiento.	Unidad	1	380.840	380.840
323	72101510-002	Construcción de caseta para motobomba - costado de Depósito. De mampostería revocada, techo de H°, piso sobre-elevado y puerta de rejas metálicas con pasa candado	Unidad	1	798.536	798.536
324	72101510-002	Provisión e instalación de Motobomba Eléctrica con presurizador de 1.0 HP - Caudal: 1.000L/H	Unidad	1	2.579.885	2.579.885
325	77101504-001	Cultivo de árboles y plantas ornamentales	Unidad	30	9.828	294.840
326	77101504-001	Replanteo de obra - Porteria	Metros cuadrados	11	4.914	54.054
327	77101504-001	Provisión de tierra faltante	Metros cuadrados	20	36.855	737.100
328	72102003-001	Excavación para fundacion - Porteria, cimiento de P.B.C	Metros cúbicos	12	67.569	810.828
329	72101704-001	Cimentación de Piedra bruta colocada - Porteria	Metros cúbicos	10	380.840	3.808.400
330	72102507-003	Aislacion Horizontal asfáltica, en muros de elevacion - Porteria	Metros cuadrados	10	41.323	413.230
331	72102507-003	Provisión y colocación de aislante térmico bajo chapa - Porteria	Metros cuadrados	15	32.388	485.820
332	72102508-003	Mamposteria de nivelación de 0,30 m. - Porteria	Metros cuadrados	7	122.851	859.957
333	72102508-003	Mamposteria De elevacion de ladrillos laminados a una cara vista de espesor 0,15 m.	Metros cuadrados	60	131.167	7.870.020
334	73121602-007	Envarillados sobre aberturas con doble varilla Ø 8mm	Metro lineal	4	16.586	66.344
335	72101601-001	Techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye recálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	15	184.277	2.764.155
336	72101601-002	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfileria de aluminio - Porteria	Metros cuadrados	10	116.709	1.167.090
337	72131601-008	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. -Porteria	Metros cuadrados	9	50.252	452.268
338	72131601-009	Baldosones de granito reconstituído de 0,40 m x 0,40 m incluye junta de dilataciòn en guarda obra y caminero	Metros cuadrados	18	104.424	1.879.632
339	72102702-002	Cordones prefabricados de Hº de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. en guarda obra	Metro lineal	20	30.713	614.260
340	72131601-009	Baldosas cerámicas para alto tránsito, incluye carpeta de asiento. Porteria	Metros cuadrados	9	73.711	663.399
341	72131601-009	Zocalos cerámicos , 7 cm de altura. - Porteria	Metro lineal	14	24.571	343.994
342	72101607-001	Reboque de mamposteria interior, con hidròfugo - Porteria	Metros cuadrados	35	31.830	1.114.050
343	72102508-003	Azulejos de 20x30 o 20x25 cm,en SS.HH, color a definir en obra, en coordinaciòn con guardas, listeles, pisos, mesadas, y artefactos sanitarios - Porteria	Metros cuadrados	8	98.897	791.176
344	72102508-003	Guardas decorativas en SS.HH - Porteria.	Metro lineal	4	62.654	250.616
345	72102508-003	Listeles decorativos en SS.HH - Porteria.	Metro lineal	4	12.531	50.124
346	72102601-001	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,8x2,10m)	Unidad	1	921.387	921.387
347	72102601-001	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,6x2,10m)	Unidad	1	614.259	614.259
348	72101903-001	Carpintería de aluminio (aberturas incluyen marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación). Ventana vidriada de 6mm tipo corrediza - Porteria	Metros cuadrados	4	558.975	2.235.900
349	72153608-001	Cortinas Verticales. - Porteria	Metros cuadrados	5	184.277	921.385
350	72131601-012	Enduido interior de paredes. - Porteria	Metros cuadrados	35	15.104	528.640
351	72131601-012	Pintura al látex interior - Porteria	Metros cuadrados	35	14.519	508.165

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Ing. Joaquín Ortiz Seifart
Director Titular

352	72101601-002	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acart. ...o, al látex interior	Metros cuadrados	10	12.900	129.000
353	72131601-012	Canaletas y bajadas pluviales al làtex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca-rapido.	Metro lineal	11	27.027	297.297
354	72131601-012	Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera: Puertas - Porteria	Metros cuadrados	8	22.337	178.696
355	72102602-004	Provisión y colocación de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, para baños.	Metros cuadrados	1	184.277	184.277
356	72131601-011	Instalación sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.) Inodoros c/cisterna alta, color a definir en obra. Incluye conex. flexibles.	Unidad	1	369.194	369.194
357	72131601-011	Instalación sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.) Lavatorio c/ pedestal, color a definir en obra. Incluye conex. flexibles.	Unidad	1	369.194	369.194
358	72131601-011	Media jabonera de losa, sobre pedestal	Unidad	1	24.571	24.571
359	72131601-011	Portarrollos de losa, con eje plàstico.	Unidad	1	29.484	29.484
360	72131601-011	Tapa de asiento para inodoro de plástico acolchado, color a definir en obra.	Unidad	1	61.426	61.426
361	72131601-011	Cisterna plàstica alta, color a definir en obra.	Unidad	1	227.275	227.275
362	72131601-011	Dispensador de plàstico para toallas desechables.	Unidad	1	33.791	33.791
363	72131601-011	Griferías de cierre automático con temporizador en lavatorios - Porteria	Unidad	1	552.832	552.832
364	72131601-011	Canilla de patio de 1/2, cromada, con pico tipo manguera.	Unidad	1	70.025	70.025
365	72101510-002	Desagûe Cloacal en baños,hasta el primer registro (incluye caños y accesorios). Porteria	Unidad	1	743.560	743.560
366	72101510-002	Caño de PVC de 100mm, incluye accesorios - Porteria	Metro lineal	10	30.713	307.130
367	72101510-002	Caño de PVC de 50mm, incluye accesorios - Porteria	Unidad	10	18.427	184.270
368	72101510-002	Cámara de Inspección, exterior (profundidad y paredes variables, según cálculos): de 60x60cm - Porteria	Unidad	2	368.555	737.110
369	72101510-002	Cámara séptica (1,80x3,00x1,65 - sujeto recálculo)	Unidad	1	2.825.588	2.825.588
370	72101510-002	Pozo absorbente (d=2,00 prof=3,00 -sujeto a recálculo)	Unidad	1	2.579.885	2.579.885
371	72101510-002	Instalación de agua fría en baños (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	1	1.351.369	1.351.369
372	72101510-002	Instalaciòn de agua para canillas de patio, (incluye caño de subida, accesorios y llaves de paso).	Unidad	1	36.242	36.242
373	72101510-002	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1/2.	Metro lineal	10	12.285	122.850
374	72101510-002	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 3/4.	Metro lineal	10	18.427	184.270
375	72101510-002	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1.	Metro lineal	10	23.342	233.420
376	72101510-002	Ampliación, extensión de red de agua	Metro lineal	40	69.436	2.777.440
377	72101510-002	Desague pluvial - Canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	5	61.426	307.130
378	72101510-002	Desague pluvial - bajada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	6	73.711	442.266
379	72131601-001	Ampliación, extensión de red electrica, Provisión e Instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero Seccional con barra fase, neutro y P.A.T./con rielera	Unidad	1	2.272.755	2.272.755
380	72131601-001	Interruptores Termomagnéticos, tipo europeo- 1x25 amperes	Unidad	3	153.564	460.692
381	72131601-001	Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves) Porteria	Unidad	3	73.711	221.133
382	72131601-001	Circuito para Tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	1	84.767	84.767
383	72131601-001	Circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	Unidad	3	73.711	221.133
384	72131601-001	Provisión e Instalación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos	Unidad	2	184.277	368.554
385	72131601-001	Provisión e Instalación: Equipos fluorescentes de adosar, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos	Unidad	2	184.277	368.554
386	72131601-001	Circuito con fotocélulas para iluminación externa	Unidad	1	92.138	92.138
387	72131601-001	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm.	Metro lineal	10	116.709	1.167.090
388	72131601-001	Instalación de señales débiles (telefonía e informática) Incluye tablero y conexiones	Unidad	1	1.719.923	1.719.923
389	72131601-001	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para teléfono (con cableado)	Unidad	1	156.022	156.022
390	72131601-001	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	Unidad	1	156.022	156.022
391	92101603-001	Sistema de prevención de incendios (Provisión y colocación) Cartel señalizador / salida emergencia	Unidad	1	122.851	122.851
392	92101603-001	Luz de Emergencia	Unidad	1	104.424	104.424
393	92101603-001	Extinguidores de Incendios, PQS-ABC. 6Kg	Unidad	1	279.209	279.209
394	72102305-9999	Provisión e Instalación de equipo para aire acondicionado (frio-calor), tipo Split de 18000 BTU para porteria (incluye todos los accesorios, cañerias de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento).	Unidad	1	3.132.717	3.132.717
395	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) para muro perimetral que sera soporte de rejas.	Metros cúbicos	15	380.840	5.712.600
396	73121602-007	Provisión y colocación de rejas metálicas (verja) para cerramiento perimetral, con soportes de caños de Fe (ver detalle en planos) de altura variable (minimo 2,20m) y escalera marinera (la ubicación de la escalera sera definida en obra)	Metros cuadrados	50	330.471	16.523.550
397	73121602-007	Provisión y colocación de portón metálico de acceso peatonal para el público, con soportes de caños de Fe (ver detalle en planos).	Metros cuadrados	3	330.471	991.413
398	73121602-007	Provisión y colocación de portón metálico batiente para acceso vehicular secundario, de dos hojas, con pilares de H°A° incluidos (ver detalle en planos)	Metros cuadrados	15	330.471	4.957.065
399	72101903-001	Provisión y colocación de baranda metálica	Metro lineal	25	24.571	614.275
400	72131601-004	Construcción de zapata de H°A° para fundación de muralla perimetral	Metros cúbicos	15	1.965.626	29.484.390
401	72131601-004	Construcción de fuste de H°A° para fundación de muralla perimetral	Metros cúbicos	2	2.027.052	4.054.104
402	72102003-001	Construcción de viga cadena inferior de H°A° para estructura de muralla perimetral	Metros cúbicos	8	2.906.031	23.248.248
403	72102003-001	Construcción de pilares de H°A° para estructura de muralla perimetral	Metros cúbicos	8	2.981.333	23.850.664
404	73121602-007	Envarillado sobre ladrillos, amarrados entre pilares con doble varilla Ø 8mm	Metro lineal	200	16.586	3.317.200

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Ing. ... Seifart
Director Titular

405	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes d. .5m de espesor, una cara vista	Metros cuadrados	100	131.167	13.116.700
406	72102507-003	Tratamiento de ladrillo con pintura siliconada y antimoho	Metros cuadrados	180	22.337	4.020.660
407	72102003-001	Escalera de Hormigon Armado y baranda de H"A" a la vista	Metros cúbicos	8	3.378.420	27.027.360
408	72131601-011	Construccion de reservorio o tanque para PCI de hormigon armado. Incluye excavacion, zapatas, pilares, vigas y losas, revoque especial, pinturas para tanque de agua, impermeabilizacion y todo lo necesario para un funcionamiento optimo, de 20.000 litros de capacidad	Litros	20.000	1.290	25.800.000
409	72131601-013	Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los escombros y jardinería en perfectas condiciones	Unidad	1	2.149.905	2.149.905
					Precio Total	**2.425.628.114**

Guillermo G. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

Firma
Nombre: **Guillermo Alonso Diaz Benza, Joaquin Otazu Seifart**
En calidad de: **Representantes Legales**