ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO N° 5770/2014

Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 787/2014

ID - 277758

Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de Oficinas del Departamento de Distribución, Agencia Regional Concepción.

CONTRATISTA: NORESTE S.A.

2014

Contrato N° 5770/2014

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil Nº 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma Noreste S.A., domiciliada en la Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Barrio San José, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Jorge Guillermo Romero Ozuna, con Cédula de Identidad N° 508.759, según Poder Especial otorgado por dicha firma, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN – AGENCIA REGIONAL CONCEPCIÓN", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, con relación a la **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN – AGENCIA REGIONAL CONCEPCIÓN",** detallados en la Sección III –Requisitos de los Bienes, que serán proveídos de acuerdo a los documentos del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**
(k) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos del rubro 20155.522 00 – 30 – 001 – 2014/08849 del Presupuesto de Programas de Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 380/2014 de fecha 23 de abril de 2014.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **277.758.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 787/2014, convocado por la **ANDE**, según Resolución P/CP/N° 2653/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 2763/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento del Acta de Recepción Definitiva de las Obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio del contrato, determinado en base a las cantidades y precios establecidos en la Lista de Precios es de G 159.000.000 (ciento cincuenta y nueve millones de guaraníes), IVA incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de las obras es de **ciento veinte (120) días calendario** conforme al Cronograma General de Obras que se adjunta.

El Contratista está obligado a presentar las correspondientes Garantías y el pedido de Anticipo en el plazo indicado en la Cláusula 15.4.1 de las **CEC**.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civ

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El Contratista presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato, y una Garantía de Anticipo por el cien por ciento (100 %) del monto total anticipado.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de Oficinas del Departamento de Distribución-Agencia Regional Concepción".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

La Unidad que administra el Contrato es el Departamento de Obras Civiles.

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 4 (cuatro) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 18 AGO. 2014

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

NORESTE S.A.

Jorge Guillermo Romero Ozuna
C.I. N° 508.759
Noreste S.A.
RUC N° 80024870-8

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA TECNICA

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

Ing. Ronaldo Zelada Cafures
Gerente Técnico

(3)

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

FORMULARIO Nº 1
Formulario de Oferta

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Fecha: 17 de Junio de 2.014

LCO ANDE No. 787/2014 – "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA ADECUACION DE OFICINAS DEL DPTO. DE DISTRIBUCION, AGENCIA REGIONAL CONCEPCION".-

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las **Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC)** estandar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponibles en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Adendas y Aclaraciones publicadas;

b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes, en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

c) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley 2051/03.

d) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validéz a la presente.-

f) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el periodo establecido en la subcláusula 17.1. de los Datos de la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, y de conformidad con los demás Documentos de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo;

h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

p/ Secretaría General

Lic. Jorge Guillermo Romero U
NORESTE S.A.

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

i) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

Firma: JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA, En calidad de Representante.

Nombre: JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de NORESTE S.A.

El dia Martes Diez y Siete de Junio del año Dos Mil Catorce.

Nombre: JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA, En calidad de Representante.

Lic. Jorge Guillermo Romero O
NORESTE S.A.

Firma: _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

p/ Secretaría General

(5)

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

(Planilla de Computo Métrico y Presupuesto)

"Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución - Agencia Regional Concepción

Fecha: 17/06/2014

LCO Nº 787/2014

	1	2	3	4	5	6
Código de Catálogo	Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		Trabajos preliminares y finales				
72131601-002	1	Montaje y retiro de Obrador (Oficina ,Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamiento general para la oficina y el Sereno	UNI	1	3.100.000	3.100.000
72131601-002	2	Montaje y retiro de vallados metálicos perimetrales de Obra	ml	25	36.500	912.500
72131601-002	3	Provisión de cabina sanitaria	ME	1	600.000	600.000
72131601-002	4	Replanteo general de obra	M2	56	5.000	280.000
		Demolición y Retiro				
72103003-001	5	Demolición de Pared en pasillo de P.A. para colocar puerta	M2	5	30.000	150.000
72103003-001	6	Demolición de piso: excavacion para fundaciones (zapatas y vigas) y canerias - piso de H°A°	M2	15	30.000	450.000
72103003-001	7	Retiro de Tablero seccional en P.A. (pared a demoler) y traslado en la misma pared	UNI	1	250.000	250.000
103003-001	8	Retiro de PMC (Pulsador Manual) de la pared a demoler y traslado en la misma pared	UNI	1	200.000	200.000
		Reparación y Reposición				
73121602-007	9	Reparación de revoques interiores: paredes afectadas	M2	15	20.000	300.000
73121602-007	10	Reposición de piso alisado de cemento: similar al existente	M2	20	30.000	600.000
		Estructura de HºAº				
72131601-004	11	*Excavación para fundaciones*	M3	20	30.000	600.000
72131601-004	12	Relleno y compactación para fundaciones	M3	17	30.000	510.000
72131601-004	13	Fundación de Hº Aº	M3	4	2.000.000	8.000.000
72131601-004	14	Vigas de fundación	M3	3	2.000.000	6.000.000
72131601-004	15	*Vigas superiores (techo P.B.)*	M3	4	2.000.000	8.000.000
72131601-004	16	Vigas cadena superiores (techo P.A.)	M3	4	2.000.000	8.000.000
72131601-004	17	Losas (techo P.B.)	M3	7	2.000.000	14.000.000
72131601-004	18	Pilares	M3	3	2.000.000	6.000.000
		Aislaciones				
72131601-006	19	Asfáltica Horizontal en muros de elevación	M2	12	25.000	300.000
		Mamposterías				
		De nivelación				
72131601-005	20	De ladrillo común de 0.15m.	M2	8	80.000	640.000
		De elevación				
72131601-005	21	De ladrillo común de 0.15m con varillas Ø 8mm.	M2	33	100.000	3.300.000
72131601-005	22	De ladrillos comunes, de 0.15m de espesor	M2	95	80.000	7.600.000
		Dinteles				
72131601-010	23	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	ml.	20	20.000	400.000
		Contrapisos y rellenos				
72131601-009	24	Contrapiso sobre piso alisado de cemento, e= 5cm	M2	50	30.000	1.500.000
72131601-009	25	*Contrapiso sobre losa de HºAº en P.A. e= 5cm*	M2	50	30.000	1.500.000
		Pisos				
72131601-009	26	Baldosas de granito, dimensiones de 0.30mx0.30m, semi pulidas, similares al existente. Pulido final en obra	M2	107	115.000	12.305.000
		Zócalos				
72131601-009	27	De granito pulido en fábrica, color similar al piso, de h= 10 cm.	ml.	72	50.000	3.600.000
		Revoques				
72131601-008	28	De paredes interiores incluye pilares de HºAº, sin hidrófugo	M2	175	32.000	5.600.000
72131601-008	29	De paredes exteriores incluye pilares de HºAº, sin hidrófugo	M2	35	32.000	1.120.000
72131601-008	30	De losas incluye vigas en planta baja, sin hidrófugo	M2	70	40.000	2.800.000

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Lic. Jorge Guillermo Romero G.
NORESTE S.A.

p/ Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras C.

(6)

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

(Planilla de Computo Métrico y Presupuesto)

"Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución - Agencia Regional Concepción

Fecha: 17/06/2014
LCO Nº 787/2014

	1	2	3	4	5	6
Código de Catálogo	Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)
72131601-008	31	De Vigas de H°A° en P.A.(interiores / exteriores), sin hidrófugo	M2	40	50.000	2.000.000
72131601-008	32	De mochetas en Aberturas de aluminio	ml	25	20.000	500.000
		Cubierta				
72101601-002	33	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio y estructura metalica de soporte	M2	54	150.000	8.100.000
		Revestimientos				
72102508-003	34	Ladrillejos ceramicos en fachada interior (revoque de base incluido)	ml.	75	95.000	7.125.000
		Carpinterías				
		Carpintería de madera (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes, etc.)				
72101903-001	35	Puerta tablero de cedro, de dos hojas rebatibles, con vidrio fijo en su parte superior	M2	4	350.000	1.400.000
101903-001	36	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja	M2	4	350.000	1.400.000
		Carpintería de Aluminio (aberturas incluyen marcos, contramarcos, hojas, herrajes, cerraduras, vidrios y colocación)				
72101903-001	37	Ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm. (color)	M2	7	800.000	5.600.000
		Pinturas				
72131601-012	38	Enduido interior y exterior de paredes a ser pintadas	M2	325	12.000	3.900.000
		Pintura al látex				
72131601-012	39	Látex interior en paredes revocadas interiores y exteriores, en P.B. y P.A. *(incluye pilares de H°A°)*	M2	255	15.000	3.825.000
72131601-012	40	Látex interior en cielorraso (losas de H°A° revocadas y vigas)	M2	70	15.000	1.050.000
72131601-012	41	Látex exterior en mochetas	ml	25	9.000	225.000
		Pintura acrílica para ladrillo visto				
72131601-012	42	Paredes de ladrillos revestidas de ladrillejos	M2	75	17.000	1.275.000
		Pintura sintética sobre superficies de madera				
72131601-012	43	De aberturas de madera al barniz sintético brillante	M2	16	20.000	320.000
		Instalación eléctrica				
131601-001	44	Ampliación instalación Electrica, telefonica e informatica desde los tableros existentes en P.B. - P.A. y diseño final de Inst. Eléctrica	UNI	1	1.445.000	1.445.000
45	45	Provisión y colocación de caños subterraneos (inst. Electrica, telefonica e informatica) - 2 caños de PVC 100mm entre registros de 40cmx40cm. (P.B.)	ml	15	130.000	1.950.000
72131601-001	46	Registros electricos e informaticos c/tapas metalicas p/piso de 0.40mx0.40m.	UNI	2	180.000	360.000
72131601-001	47	Provisión y colocación de bandejas porta cables metálicas perforadas de 150mm (sobre cielorraso en P.A.)	ml	25	70.000	1.750.000
72131601-001	48	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables, llaves, etc.)	UNI	24	90.000	2.160.000
72131601-001	49	Provisión e instalación de tomacorrientes simples	UNI	22	90.000	1.980.000
72131601-001	50	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora	UNI	12	150.000	1.800.000
72131601-001	51	Provisión e instalación Equipo fluorescente de adosar en P.B. y de embutir en el cielorraso en P.A., con rejillas, de 3x40w, con compensación de reactivos	UNI	24	200.000	4.800.000
72131601-001	52	Provisión e instalación de iluminación de emergencia: artefactos fluorescentes 1 x 20 Watts	UNI	8	150.000	1.200.000

p/ Secretaría General

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

NORESTE S.A.

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

(7)

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

(Planilla de Computo Métrico y Presupuesto)

"Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución - Agencia Regional Concepción

Fecha: 17/06/2014

LCO Nº 787/2014

	1	2	3	4	5	6
Código de Catálogo	Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)
72131601-001	53	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas	UNI	6	10.000	60.000
72131601-001	54	Provisión e instalación de cañerías de 3/4" de reserva	ml	15	2.500	37.500
		Instalación de señales débiles (telefonía e informática)				
72102203-014	55	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc.	UNI	4	150.000	600.000
72102203-014	56	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras, con cañerías, cableados, etc.	UNI	12	150.000	1.800.000
		Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción				
72102305-002	57	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	UNI	4	340.000	1.360.000
72102305-002	58	Provisión e instalación de cañerías de conexión (evaporador – condensador) y drenaje para aparatos de A°A° tipo Split	UNI	4	470.000	1.880.000
		Limpieza Final - Global				
72131601-013	59	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros	UNI	1	480.000	480.000
...n Guaraníes: Ciento Cincuenta y Nueve Millones.-				**TOTAL GENERAL**		**159.000.000**

Lic. Jorge Guillermo Romero U
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civile

p/ Secretaría General

(15)

NORESTE S.A.

Calle Ernesto Bàez c/Avda. Teodoro S. Mongelós
Barrio San José - Ciudad del Este - Paraguay
Tel: 061 - 574473 - Cel.: 0983 - 692293
e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

FORMULARIO Nº 3

INFORMACION SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 17/06/2014
LCO ANDE Nº 787/2014

1. Nombre o Razón Social del Oferente: **NORESTE S.A.**
2. Si se trata de un Consorio: **NO**
3. Pais donde esta constituido o incorporado el oferente en la actualidad o Pais donde intenta constituirse o incorporarse: **PARAGUAY**
4. Año de Constitucion o incorporacion del oferente: **27/01/2003**
5. Direccion Juridica del Oferente en el Pais donde esta constituido o incorporado: **Calle Ernesto Baez casi Avda. Teodoro S. Mongelos - Bº San Jose - Ciudad del Este**
6. Informacion del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: **JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA**
Direccion: **Calle Ernesto Baez casi Avda. Teodoro S. Mongelos - Bº San Jose - Ciudad del Este**
Nºs de Teléfono y Facsimile: **061-574473**
Dirección de correo electrónico: noresteconstrucciones@hotmail.com
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: **CONSTANCIA DEL SIPE Nº** 1302188

Lic. Jorge Guillermo Romero O
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

p/ Secretaría General

(6)

NORESTE S.A. — **Construcciones**

Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Bº San Jose, Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay - e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

OBRA: LCO ANDE Nº 787/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución, Agencia Regional Concepción"

METODO DE TRABAJO SEGUN CRONOGRAMA

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

Lic. Jorge Guillermo Romero U
NORESTE S.A.

p/ Secretaría General

(66)

NORESTE S.A. — Construcciones

Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, B° San Jose, Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay - e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

METODOS CONSTRUCTIVOS PREVISTO
PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA

1) ACTIVIDADES INICIALES:

- Realizar actividades iniciales inherentes a la obra: Firma del Contrato, Contrato de Garantía, Pólizas de Seguros, Inicio de Obras y habilitación de Libro de Obra
- Habilitar una Oficina para atención permanente de la obra a realizar y tramites de aprobacion de los planos y permisos.
- Habilitar Obrador en Zona de Obras.
- Instalación de sistema de comunicación por medio remotos.
- Presentar al Arq. Residente y contratar a Contratistas de obras si fuere el caso y otros personales eventuales para cumplir con los compromisos contraídos.
- Contratar la Provisión de Materiales con proveedores de forma tal que se adecue al Cronograma de Ejecución.
- Verificar Planos y Planillas de tal forma a realizar ajustes al proyecto.
- Verificar situaciones no previstas y recomendar soluciones.
- Seguimiento a Instituciones Gubernamentales por permisos correspondientes para la ejecución de las obras (SEAM, Municipalidad, etc.).

2) REFERENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PREVISTAS

1) TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES: Montaje y retiro de obrador y vallados; Provision de Cabina Sanitaria y Replanteo General.
2) *DEMOLICION Y RETIRO*: De pared, de piso, de tableros.
3) REPARACION Y REPOSICION: De revoques y pisos.
4) ESTRUCTURA DE H° A°: Excavacion y relleno, fundaciones y vigas de fundaciones, vigas superiores, pilares y losas.
5) AISLACIONES: Asfáltica horizontal en muros
6) MAMPOSTERIAS: De nivelación y de elevación.
7) DINTELES: Envarillados sobre aberturas.
8) CONTRAPISOS Y RELLENOS: Contrapisos varios.
9) PISOS: Baldosas de granito.
10) ZOCALOS: Zocalos graniticos.
11) REVOQUES: De paresdes, losas, pilares, vigas.
12) CUBIERTA: Cielorraso de paneles desmontables.
13) REVESTIMIENTOS: Ladrillejos cerámicos.
14) CARPINTERIAS: de madera y metalica.
15) PINTURAS: Enduidos, latex, acrilica y sintetica.
16) INSTALACION ELECTRICA: Ampliaciones telefonicas, electricas e informatica. Registros electricos, bandejas porta cables, bocas de luces y tomacorriente, equipos fluorescentes, iluminacion de emergencia, tapas ciegas y cañerias de ¾".
17) INSTALACION DE SEÑALES DEBILES: Tomas RJ45 para telefonos e informatica.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

Lic. Jorge Guillermo Romero U
NORESTE S.A.

Secretaría General

NORESTE S.A. — Construcciones

Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Bº San Jose, Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay - e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

18) INSTALACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION: Circuitos y cañerias.
19) LIMPIEZA FINAL: Limpieza y retiro de escombros.

En cuanto a la Mano de Obra en general, será incrementado según la necesidad de la obra, atacando todos los frentes posibles. Los equipos y herramientas que son propiedad de la empresa se utilizarán y serán tambien contratados en caso de necesidad, conforme a lo previsto. Los materiales a utilizarse serán contratados con los proveedores y por el momento no existe dificultad en la provisión de cualquier material.

3. MONITOREO DE OBRAS

Se tomarán en obra fotografías del conjunto y detalles y de acuerdo a lo indicado por el Fiscal de Obras y con anotaciones marginales, a fin de verificar el avance de las obras. Se preve la utilización de un Libro de Obras.

4. DIFICULTADES, IMPREVISTOS, CONDICIONES Y/O LIMITACIONES A TENERSE EN CUENTA

Como en toda obra, existen situaciones que llegan a ser impedimentos para el normal desarrollo de la obra, y que no están a nuestro alcance la solución inmediata del mismo, pues corresponden a eventos de fuerza mayor y que a continuación detallamos:

a) **CONDICIONES CLIMATICAS**: Las lluvias, dejan sin condiciones para el transporte de personal principalmente, pues se preve lluvias importantes en estos meses.

b) **OTROS:** Eventuales cierres de rutas por movilizaciones de personas en las rutas del Pais, Huelgas en gral.

Dr. Jorge Guillermo Romero O
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

p/ Secretaría General

(68)

UOC - ANDE FOLIA 052 DCP/DVN

ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para la Adecuacion de oficinas del Dpto. de Distribucion - Ag. Reg. Concepcion"

ITEM	ACTIVIDADES	TIEMPO EN SEMANAS																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trabajos preliminares y finales																		
1	Montaje y retiro de Obrador (Oficina, Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal)																		
2	Montaje y retiro de Vallado perimetral de Obra.																		
3	Provisión de cabina sanitaria																		
4	Replanteo general de obra																		
	Demolición y Retiro.																		
5	Demolición de Pared en pasillo de P.A.																		
6	Demolición de piso: excavacion para fundaciones																		
7	Retiro de Tablero seccional en P.A. -traslado .																		
8	Retiro de PMC (Pulsador Manual) - traslado																		
	Reparación y Reposición.																		
9	Reparación de revoques interiores.																		
10	Reposición de piso alisado de cemento.																		
	Estructura de H°A°																		
11_12	Excavación y relleno - fundaciones																		
13_14	Fundación de H° A° y vigas de fundacion																		
15al18	Vigas superiores, pilares y losas																		
	Aislaciones																		
19	Asfaltica Horizontal en muros de elevacion.																		
	Mamposterías																		
20	De nivelación																		
21_22	De elevación																		
	Dinteles																		
23	Envarillados sobre aberturas																		
	Contrapisos y rellenos.																		
24_25	Contrapisos varios																		
	Pisos																		
26	Baldosas de granito																		
	Zócalos																		
27	Zocalos graniticos.																		
	Revoques																		
28al32	De paredes, losas, pilares, vigas, etc.																		
	Cubierta																		
33	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio																		
	Revestimientos																		
34	Ladrillejos ceramicos en fachada interior																		

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Arq. DIANA I. RIENZI

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

U. DE LICITACIONES SECCION UOC

FIRMA DEL OFERENTE:

NORESTE S.A.

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

Lic. Jorge Guillermo Romero
p/ Secretaría General

NORESTE S.A.

HOJA 1 / 2

(69)

UOC - ANDE FOJA 051 DCP/DVN

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para la Adecuacion de oficinas del Dpto. de Distribucion - Ag. Reg. Concepcion"

ITEM	ACTIVIDADES	TIEMPO EN SEMANAS																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Carpinterías																		
35_36	Carpintería de madera																		
37	Carpintería metalica																		
	Pinturas																		
38	Enduído interior.																		
39al41	Pintura al látex																		
42	Pintura acrílica para ladrillo visto																		
43	Pintura sintética sobre superficies de madera																		
	Instalación eléctrica																		
44	Ampliación instalación Electrica, telefonica e informatica desde los tableros existentes.																		
45	Provisión y colocación de caños subterraneos (inst. Electrica, telefonica e informatica).																		
46	Registros electricos e informaticos c/tapas metalicas p/piso de 0.40mx0.40m.																		
47	Provisión y colocación de bandejas porta cables metálicas perforadas de 150mm.																		
48	Provisión e instalación de bocas de luces																		
49	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.																		
50	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.																		
51	Provisión e instalación Equipo fluorescente de adosar en P.B. y de embutir en el cielorraso en																		
52	Provisión e instalación de iluminación de *emergencia: artefactos fluorescentes 1 x 20*																		
53	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas																		
54	Provisión e instalación de cañerías de 3/4" de reserva																		
	Instalación de señales débiles																		
55	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc.																		
56	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)																		
	Inst. de Sistema de Refrigeración y																		
57	Provisión e instalación de circuitos electricos p/ A°A° tipo Split																		
58	Prov. e inst. de cañerías de conexión (evaporador – condensador) y drenaje.																		
	Limpieza Final - Global																		
59	Limpieza final																		

Arq. DIANA I. RIENZI

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

DPTO. DE LICITACIONES SECCION

FIRMA DEL OFERENTE:

NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

p/ Secretaría General

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Lic. Jorge Guillermo Romero U.
NORESTE S.A.

HOJA 2 / 2

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civile

(70)

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

Ciudad del Este, 17 de Junio de 2.014

LCO Nº 787/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución, Agencia Regional Concepción"

Convocante: Administracion Nacional de Electricidad - ANDE

Por la presente garantizamos la disponibilidad como minimo de los equipos, vehiculos y herramientas descritos mas abajo:

Equipos de Seguridad
1 – Casco
2 – Zapatones
3 – Cinturones
4 – Guantes
5 – Conos señalizadores
6 – Cintas Demarcatorias
7 – Botiquin de Primeros Auxilios
8 – Arneses anticaidas
9 – Chalecos reflectantes
10- Mascarillas y lentes protectores

Vehiculos y otros
1-Camioneta Pickup 4x4
2-Camioncito 5.000 Kg.
3-Contenedores

Equipos de Obra
1 – Escaleras
2 – Carretillas
3 – Serruchos
4 – Hormigoneras
5 – Baldes
6 – Palas
7 – Taladros
8 – Azadas
9 – Cortadoras a disco
10- Pulidoras
11- Picos
12- Tenazas
13-Pinzas
14-Martillos
15-Pinceles
16-Rodillos
17-Cucharas de albañil
18-Tablones
19-Nivel de burbujas
20-Nivel de Manguera
21-Fratachos
22-Caballetes
23-Punzones y cortahierros
24-Barretas
25-Vibrocompactadores
26-Desmalezadora
27-Vibradora de Hormigon
28-Andamios tubulares
29-Bomba de agua portatil
30-Martillete manual
31-Silleta de pintura en altura
32-Maderas de encofrado

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civil

p/ Secretaría General

Lic. Jorge Guillermo Romero U
NORESTE S.A.

74

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

DECLARACION JURADA

Por el presente instrumento, declaramos bajo Fe de Juramento que los Equipos mencionados en el Formulario como Propiedad de la Empresa, se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada y que las mismas se encuentran en buen estado y condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

Convocante: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**
LCO Nº 787/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Oficinas del Dpto. De Distribución, Agencia Regional Concepción"

17 de Junio de 2014

Lic. Jorge Guillermo Romero O
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maiñana
Jefe Departamento de Obras Civiles

p/ Secretaría General

(72)

NORESTE S.A. Construcciones

Calle Ernesto Báez casi Teodoro S. Mongelós - Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay – e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

DECLARACION JURADA DE MANO DE OBRA

LCO ANDE No. 787/2014 – "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución, Agencia Regional Concepción"

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Por el presente instrumento, declaramos bajo Fe de Juramento:

Que nuestra Empresa se compromete a que el 70 % (setenta por ciento) de la Mano de Obra contratada, serán de nacionalidad Paraguaya, conforme a la Ley 4558/11 y el Decreto Reglamentario Nº 9649

17 de Junio de 2.014

Lic. Jorge Guillermo Romero U
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

p/ Secretaría General

(71)

NORESTE S.A. Construcciones

Calle Ernesto Báez casi Teodoro S. Mongelós - Tel: (061) 574473- Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay – e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

DECLARACION JURADA DE CONOCER SITIO DE OBRAS

Ref.: **LCO ANDE No. 787/2014 – "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución, Agencia Regional Concepción".**

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Por el presente instrumento, declaramos bajo Fe de Juramento que:

Hemos reconocido y/o examinado los sitios de las obras por nuestra propia cuenta y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes, en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfecho del conocimiento adquirido y las caracteristicas del mismo fueron utilizadas para la elaboracion de nuestra oferta, y en caso de resultar adjudicado, renunciamos en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

17 de Junio de 2.014

Lic. Jorge Guillermo Romero U
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

p/ Secretaría General

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

(75)

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

Declaración Jurada de Conformidad con los Documentos de la Licitación

Descripción del Llamado: **"LCO ANDE Nº 787/2014 – "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución, Agencia Regional Concepción"**

A: **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)**

Yo, **JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA**, en representación de la Firma **NORESTE S.A.**, quien suscribe, declaro bajo Fe de Juramento lo siguiente:

a) Que hemos obtenido los Documentos de la Licitación (Pliego de Bases y Condiciones, Addendas, Comunicaciones Suplementarias y *demas documentos que forman parte de los mismos*) directamente del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).

b) Hemos examinado dichos documentos de licitación y aceptamos y no tenemos objeción alguna a los procedimientos, requerimientos y condiciones en ellos establecidos.

17 de Junio de 2014

Ing. Jorge Guillermo Romero O
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

Ing. Caspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

p/ Secretaría General

(76)

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

AUTORIZACION PARA VERIFICAR

Por la presente autorizamos suficientemente a la **Administración Nacional de Electricidad – ANDE**, a verificar la veracidad de las informaciones señaladas en los Formularios.

Convocante: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**
LCO ANDE Nº 787/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución, Agencia Regional Concepción"

17 de Junio de 2014

Lic. Jorge Guillermo Romero U
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

p/ Secretaría General

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelos - Tel. 061-574473 - Cel. 0983-692293 - Ciudad del Este - Paraguay
Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

FORMULARIO Nº 9

Formulario de Lista de Personal propuesto para la Obra

Nombre legal del Oferente: NORESTE S.A.

Fecha: 17/06/2014
LCO ANDE Nº 787/2014

Nº	*Nombre y Apellido*	*Cargo propuesto en la Obra*	*Años de Experiencia*	*Domicio actual y Nº C.I.*
1	**Angel Ramon Roman Paez**	**Arq. Residente de Obra**	**10 años**	**Barrio Fatima - CDE - C.I. Nº 1.034.884**
2	Elvio Silvero Cañiza	Capataz	10 años	Minga Guazu - Km. 20 - C.I. Nº 2.507.411
3	Juan Ramon Recalde	Constructor	8 años	Hernandarias
4	**Jorge G. Romero**	**Administrador**	**10 años**	**Barrio San Jose - CDE - C.I. Nº 508.759**

Lic. Jorge Guillermo Romero V.
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana

p/ Secretaría General

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez casi Avda. Teodoro S. Mongelós - Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Barrio San Jose - Ciudad del Este - Paraguay - email: noresteconstrucciones@hotmail.com

ORGANIGRAMA PREVISTO



Lic. Jorge Guillermo Romero O.
NORESTE S.A

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

p/ Secretaría General

(49)

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

Ciudad del Este, 17 de Junio de 2.014

Señor
LIC. JORGE G. ROMERO
Presente

Nos dirigimos a Ud., a los efectos de comunicarle que ha sido nombrado por nuestra Empresa, para la Administracion General en la **LCO ANDE Nº 787/2014 "Ejecucion de Obras Civiles para Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución, Agencia Regional Concepción"**, en caso de que nuestra empresa salga adjudicada en la Licitacion citada.

Sin otro particular nos despedimos de Ud. con nuestra mayor estima.

Lic. Jorge Guillermo Romero O
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

p/ Secretaría General

RESOLUCION P/CP/N° 2763/2014

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 787/2014, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN, AGENCIA REGIONAL CONCEPCIÓN, A LA FIRMA NORESTE S.A.

Asunción, 15 de julio de 2014

VISTO: La Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 787/2014, para Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de Oficinas del Departamento de Distribución, Agencia Regional Concepción, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/N° 2653/2014 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron sobres de ofertas tres firmas, según Acta N° 54/2014 de fecha 17 de junio de 2014;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/N° 34860 de fecha 17 de junio de 2014, resulta conveniente adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional a la firma Noreste S.A., por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser su oferta económicamente ventajosa para la ANDE;

Que la Adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28° de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63° del Decreto N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27°, Inc. i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Departamento de Obras Civiles

p/ Secretaría General

ANDE
PRESIDENCIA

1. Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 787/2014, a la firma Noreste S.A., para Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de Oficinas del Departamento de Distribución, Agencia Regional Concepción, por un monto total de G 159.000.000 (ciento cincuenta y nueve millones de guaraníes), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Gerencia Técnica y a la Gerencia Financiera, a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

ES COPIA
Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

p/ Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NOTA UOC/DLI/ANDE/Nº 963/2014

Asunción, 17 de julio de 2014

Señores
Noreste S.A.
Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós
Teléfono: (061) 574 473 - Cel. (0983) 692 293
Correo Electrónico: noresteconstrucciones@hotmail.com
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 17 de junio de 2014, inherente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 787/2014, para Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de Oficinas del Departamento de Distribución, Agencia Regional Concepción.

En base a lo expuesto, cumplimos en informar que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/N° 2763/2014 de fecha 15 de julio de 2014, resolvió adjudicarles la mencionada Licitación.

Asimismo, solicitamos la presentación de la Constancia de estar inscripta en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Los documentos que no se encuentran activos deberán ser presentados en copias debidamente autenticadas por Escribano Público en el Departamento de Licitaciones, Segundo Piso – Oficina 220; a fin de proseguir con los trámites pertinentes para la suscripción del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 36 de la Ley 2051/2003.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

DCP / UOC * Unidad Operativa de Contratación * ANDE

REPORTE DE TRANSMISION

Hugo Marecos

17 JUL. 2014 16:18

SU LOGO : Dpto. de Licitaciones-ANDE
SU NÚMERO DE FAX : 2172443

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	061574473	17 JUL. 16:17	00'58	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

p/ Secretaría General