CONTRATO Nº 24/2019

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.829.853, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por la otra la Empresa Unipersonal "**LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ,** con **RUC Nº 707.166-3,** domiciliado en 14 de Mayo Nº 720 de la Ciudad de Pedro Juan Caballero - **PARAGUAY,** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 707.166,** denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen celebrar el presente contrato para la ¨ **REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL"** adjudicada en la modalidad de ¨**LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN Nº 05/2.019,** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

1. OBJETO.

"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY", en adelante "LA CONTRATANTE" contrata a la Empresa Unipersonal "**LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ,** en adelante **"EL CONTRATISTA",** a los fines de realizar los servicios adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a ¨ **LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN Nº 05/2.019** para "**REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL"**.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRALES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La Resolución Nº 737/2019, "POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA UNIPERSONAL "**LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ,** para "**REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL"**. EJERCICIO FISCAL 2019.----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **370526.**----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de ¨**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 05/2019**¨, para la **"REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL",** convocado por la **GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY.** La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 737/2019 ----------

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

DESGLOSE DE PLANILLA DE PRECIOS

LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-001	SECTOR ARTESANIA, GOBERNACION DE AMAMBAY	Unidad Medida Global	1		
1.1		Demolición				
1.1.1		Techo de fibrocemento	Metros cuadrados	225	8.500	1.912.500
1.1.2		Cielorraso	Metros cuadrados	225	8.500	1.912.500
1.1.3		Piso	Metros cuadrados	196	9.000	1.764.000
1.1.4		Revoques	Metros cuadrados	300	9.000	2.700.000
1.1.5		Azulejos	Metros cuadrados	62	9.000	558.000
1.1.6		Zócalos	Metro lineal	86	2.000	172.000
1.1.7		Puertas y Ventanas	Metro lineal	12	25.000	300.000
1.1.8		Artefactos sanitarios	Unidad	6	30.000	180.000
1.1.9		Artefactos electricos	Unidad	51	8.000	408.000
1.2		Techo				
1.2.1		Techo de chapa zinc sobre estructura metálica	Metros cuadrados	225	160.000	36.000.000
1.3		Cielorraso				
1.3.1		Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	225	98.000	22.050.000
1.4		Revoques				
1.4.1		Pared	Metros cuadrados	300	32.000	9.600.000
1.5		Aberturas				
1.5.1		Puerta de 0.80m x 2.10m	Unidad	3	460.000	1.380.000
1.5.2		Puerta de 0.60m x 2.10m	Unidad	2	440.000	880.000
1.5.3		Puerta metálica enrrollable	Unidad	1	4.600.000	4.600.000
1.5.4		Vidrio de 4mm	Metros cuadrados	14	450.000	6.300.000
1.6		Instalación eléctrica				
1.6.1		Cañería y cables	Unidad Medida Global	1	10.800.000	10.800.000
1.6.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	9.300.000	9.300.000
1.6.3		Ventiladores de techo VCP	Yardas	5	600.000	3.000.000
1.7		Instalación hidráulica				
1.7.1		Instalación de agua fría	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000
1.7.2		Artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	19.100.000	19.100.000
1.8		Desagüe cloacal				
1.8.1		Pozo Ciego	Unidad Medida Global	1	3.800.000	3.800.000
1.8.2		Cámara séptica	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
1.8.3		Registro	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

1.9		Desagüe pluvial				
1.9.1		Canaletas	Metro lineal	46	123.000	5.658.000
1.9.2		Rufo	Metro lineal	46	123.000	5.658.000
1.9.3		Bajadas	Metro lineal	22	95.000	2.090.000
1.10		Piso - Azulejado				
1.10.1		Carpeta de regularización	Metros cuadrados	196	35.000	6.860.000
1.10.2		Azulejos	Metros cuadrados	62	90.000	5.580.000
1.10.3		Piso cerámico	Metros cuadrados	196	90.000	17.640.000
1.10.4		Zócalos	Metro lineal	86	15.000	1.290.000
1.11		Pintura				
1.11.1		Paredes externas con grafiato	Metros cuadrados	348	32.000	11.136.000
1.11.2		Paredes internas al látex	Metros cuadrados	505	15.800	7.979.000
1.11.3		Aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	30	20.000	600.000
1.11.4		Canaletas al esmalte sintético	Metro lineal	113	23.500	2.655.500
1.12		Máscara para fachada				
1.12.1		Fachada	Unidad Medida Global	1	10.375.000	10.375.000
1.13		Trabajos Finales				
1.13.1		Limpieza final de la obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
1.14		Extintores de 6kg				
1.14.1		Extintores de 6kg	Yardas	3	350.000	1.050.000
2	**72102802-001**	**SECTOR AULA DE INGLES E INFORMATICA - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
2.7.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
3.1		Mampostería				
3.1.1		Envarillado de pared	Metro lineal	120	18.000	2.160.000
3.2		Techo				
3.2.1		Techo de fibrocemento	Metros cuadrados	148	32.000	4.736.000
3.3		Cielorraso				
3.3.1		Cielorraso de madera	Metros cuadrados	60	85.000	5.100.000
3.4		Instalación eléctrica				
3.4.1		Cañeria y cables	Unidad Medida Global	1	3.240.000	3.240.000
3.4.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
3.5		Piso				
3.5.1		Piso cerámico	Metros cuadrados	20	90.000	1.800.000
3.6		Pintura				
3.6.1		Paredes externas	Metros cuadrados	350	15.800	5.530.000
3.6.2		Paredes internas	Metros cuadrados	320	15.800	5.056.000
3.6.3		Cielorraso al barniz	Metros cuadrados	150	20.000	3.000.000
3.6.4		Puerta de madera al barniz	Metros cuadrados	12	20.000	240.000
3.6.5		Ventanas al esmalte sintético	Metros cuadrados	30	23.500	705.000
3.7		Limpieza				
3	**72102802-001**	**FACHADA PRINCIPAL - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
4.1		Demolición				

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

4.1.1		Techo Cerámico c/ recuperación	Metros cuadrados	60	22.000	1.320.000
4.1.2		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	60	8.500	510.000
4.1.3		Canaletas	Metro lineal	36	5.000	180.000
4.1.4		Bajadas	Metro lineal	18	5.000	90.000
4.2		Techo				
4.2.1		Techo de chapa zinc	Metros cuadrados	60	160.000	9.600.000
4.3		Cielorraso				
4.3.1		Cielorraso de yeso acartonado	Metros cuadrados	60	110.000	6.600.000
4.4		Desagüe Pluvial				
4.4.1		Canaletas	Metro lineal	25	123.000	3.075.000
4.4.2		Bajadas	Metro lineal	18	95.000	1.710.000
4.4.3		Rufos	Metro lineal	12	105.000	1.260.000
4.5		Pintura				
4.5.1		Paredes con grafiato	Metros cuadrados	384	32.000	12.288.000
4.5.2		Cielorraso al látex	Metros cuadrados	60	15.800	948.000
4.5.3		Marquisa al látex	Metros cuadrados	63	18.000	1.134.000
4.5.4		Esmalte sintético	Metros cuadrados	64	23.500	1.504.000
4.6		Vereda				
4.6.1		Piso cerámico para exterior	Metros cuadrados	80	110.000	8.800.000
4.7		Limpieza				
4.7.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
4	**72102802-001**	**SECTOR DE SALONES - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
5.1		Pintura				
5.1.1		Paredes externas al látex	Metros cuadrados	456	15.800	7.204.800
5.1.2		Paredes internas al látex	Metros cuadrados	380	15.800	6.004.000
5.1.3		Aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	27	20.000	540.000
5.1.4		Canaletas al esmalte sintético	Metro lineal	60	23.500	1.410.000
5.2		Techo				
5.2.1		Reacondicionamiento de techo de chapa metálica	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
5.3		Limpieza				
5.3.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
5	**72102802-001**	**VEREDA Y MURO EN FACHADA PRINCIPAL- GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
6.1		Pintura				
6.1.1		Paredes externas al látex	Metros cuadrados	160	15.800	2.528.000
6.2		Piso				
6.2.1		Reacondicionamiento de piso para vereda	Metros cuadrados	714	20.000	14.280.000
6.3		Limpieza				
6.3.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
6	**72102802-001**	**PLANTA ALTA - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
7.1		Demolición				
7.1.1		Techo de tejas cerámicas sin recuperación	Metros cuadrados	277	22.000	6.094.000
7.1.2		Canaletas	Metro lineal	17	5.000	85.000

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

7.1.3		Bajadas	Metro lineal	10	5.000	50.000
7.1.4		Mampostería	Metros cuadrados	6	21.000	126.000
7.1.5		Revoques	Metros cuadrados	22	9.000	198.000
7.1.6		Maderámen	Metros cuadrados	277	23.000	6.371.000
7.2		Techo				
7.2.1		Techo de chapa zinc s/ estructura metálica	Metros cuadrados	277	160.000	44.320.000
7.2.2		Canaletas	Metro lineal	17	123.000	2.091.000
7.2.3		Bajadas	Metro lineal	10	95.000	950.000
7.3		Revoques				
7.3.1		Paredes con fisuras y/o grietas	Metros cuadrados	22	32.000	704.000
7.4		Aberturas				
7.4.1		Ventana de vidrio templado tipo corrediza de 2.00m x 1.50m	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
7.5		Pintura				
7.5.1		Paredes internas al látex	Metros cuadrados	284	15.800	4.487.200
7.5.2		Paredes internas al esmalte sintético	Metros cuadrados	84	23.500	1.974.000
7.5.3		Aberturas al barniz	Metros cuadrados	18	20.000	360.000
7.5.4		Cielorraso de yeso al látex	Metros cuadrados	234	158.000	36.972.000
7.6		Limpieza				
7.6.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
7	**72102802-001**	**SECTOR DE SECRETARIAS - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
8.1		Techo y desagüe				
8.1.1		Reacondicionamiento de techo de chapa zinc	Metros cuadrados	408	18.000	7.344.000
8.2		Revoques				
8.2.1		De Paredes con fisuras y/o grietas	Metros cuadrados	30	32.000	960.000
8.3		Cielorraso				
8.3.1		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	28	120.000	3.360.000
8.4		Piso				
8.4.1		Piso cerámico	Metros cuadrados	12	90.000	1.080.000
8.5		Instalación Eléctrica				
8.5.1		Artefactos Eléctricos	Unidad	15	112.000	1.680.000
8.5.2		Tomacorriente	Unidad	20	21.000	420.000
8.6		Instalación Hidráulica				
8.6.1		Cañeria	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
8.6.2		Canillas	Unidad	8	138.000	1.104.000
8.6.3		Asientos para vasos sanitarios	Unidad	5	56.000	280.000
8.7		Aberturas				
8.7.1		Cerradura para abeturas de madera	Unidad	5	90.000	450.000
8.8		Pintura				
8.8.1		Paredes internas al látex	Metros cuadrados	1.389	15.800	21.946.200
8.8.2		Paredes internas al esmalte sintético	Metros cuadrados	228	23.500	5.358.000
8.8.3		Cielorraso de yeso al látex	Metros cuadrados	402	15.800	6.351.600
8.8.4		Aberturas al barniz	Metros cuadrados	105	20.000	2.100.000
8.9		Limpieza Final de la Obra				

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

8.9.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
8	**72102802-001**	**AUDITORIO EMILIANO R. FERNÁNDEZ- GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
9.1		Techo y Desague				
9.1.1		Reacondicionamiento de techo de chapa zinc	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
9.1.2		Reacondicionamiento de canaleta	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
9.1.3		Colocación de bajadas	Metro lineal	12	95.000	1.140.000
9.2		Instalación eléctrica				
9.2.1		Desagüe RA embutir	Metro lineal	48	8.500	408.000
9.3		Revoques				
9.3.1		Paredes con rajaduras	Unidad Medida Global	1	520.000	520.000
9.4		Pintura				
9.4.1		Pared externa con grafiato	Metros cuadrados	363	32.000	11.616.000
9.4.2		Pared interna al látex	Metros cuadrados	653	15.800	10.317.400
9.4.3		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	352	15.800	5.561.600
9.4.4		Aberturas de madera	Costo por Mil	34	20.000	680.000
9.5		Limpieza Final de la Obra				
9.5.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
9	**72102802-001**	**AREA ADMINISTRATIVA - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		Techo				
10.1.1		Reacondicionamiento de techo de chapa zinc	Metros cuadrados	1.822	18.000	32.796.000
10.1.2		Reacondicionamiento de canaleta	Metro lineal	80	18.000	1.440.000
10.2		Revoques				
10.2.1		Paredes con fisuras y/o grietas	Metros cuadrados	90	32.000	2.880.000
10.3		Cielorraso				
10.3.1		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	80	120.000	9.600.000
10.4		Instalación Eléctrica				
10.4.1		Artefactos Eléctricos	Unidad	12	112.000	1.344.000
10.4.2		Tomacorriente	Unidad	8	21.000	168.000
10.5		Instalación Hidráulica				
10.5.1		Cañeria	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
10.5.2		Canillas	Unidad	3	138.000	414.000
10.5.3		Asiento p/ vaso sanitario	Unidad	3	56.000	168.000
10.6		Aberturas				
10.6.1		Cerradura para abertura de madera	Unidad	3	90.000	270.000
10.7		Pintura				
10.7.1		Paredes al látex	Metros cuadrados	3.300	15.800	52.140.000
10.7.2		Paredes al esmalte sintético	Metros cuadrados	825	23.500	19.387.500
10.7.3		Yeso al látex	Metros cuadrados	1.680	15.500	26.040.000
10.7.4		Aberturas al barniz	Metros cuadrados	242	20.000	4.840.000
10.8		Limpieza				
10.8.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
10	**72102802-001**	**POLIDEPORTIVO CÉSAR MANUEL "YEYI" MENDOZA - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
11.1		Estructura de H°A°				

LUIS A. GONZÁLEZ
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

11.1.1		Pilotes Ø30cm	Metro lineal	104	130.000	13.520.000
11.1.2		Zapatas de H°A°	Unidad	20	450.000	9.000.000
11.1.3		Viga baldrame H°A°	Metro lineal	75	160.000	12.000.000
11.1.4		Viga superior H°A°	Metro lineal	75	160.000	12.000.000
11.1.5		Pilar de H°A°	Metro lineal	100	180.000	18.000.000
11.1.6		Losa prefabricada de H°A°	Metros cuadrados	150	370.000	55.500.000
11.2		Mampostería de elevación				
11.2.1		Mamposteria de ladrillo hueco	Metros cuadrados	494	110.000	54.340.000
11.3		Techo				
11.3.1		Techo de chapa zinc sobre estructura metálica	Metros cuadrados	150	160.000	24.000.000
11.4		Aberturas				
11.4.1		Puerta de vidrio templado de 2.50m x 2.10m	Unidad	1	4.200.000	4.200.000
11.4.2		Puerta metálica 0.70m x 2.10m	Unidad	11	350.000	3.850.000
11.5		Revoque				
11.5.1		Losa	Metros cuadrados	150	35.000	5.250.000
11.5.2		Paredes internas	Metros cuadrados	200	32.000	6.400.000
11.5.3		Paredes externas	Metros cuadrados	164	32.000	5.248.000
11.5.4		Pared de fachada	Metros cuadrados	270	32.000	8.640.000
11.6		Piso				
11.6.1		Piso cerámico	Metros cuadrados	92	90.000	8.280.000
11.6.2		Zócalo cerámico	Metro lineal	35	20.000	700.000
11.6.3		Carpeta de alisado de hormigon	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000
11.7		Instalación eléctrica				
11.7.1		Cañería y cables	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000
11.7.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	4.900.000	4.900.000
11.8		Pintura				
11.8.1		Paredes internas	Metros cuadrados	200	15.800	3.160.000
11.8.2		Paredes externas	Metros cuadrados	164	15.800	2.591.200
11.8.3		Pared de fachada con grafiato	Metros cuadrados	270	32.000	8.640.000
11.8.4		Aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	28	20.000	560.000
11.8.5		Aberturas metálicas al esmalte sintético	Metros cuadrados	35	23.500	822.500
11.8.6		Losa de hormigón	Metros cuadrados	92	18.800	1.729.600
11.9		Protección				
11.9.1		Caño galvanizado de 1 1/2"	Metro lineal	88	120.000	10.560.000
11.9.2		Tapizado con espuma de alta densidad	Unidad Medida Global	1	49.000.000	49.000.000
11.10		Trabajos finales				
11.10.1		Limpieza final de la obra	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
11.11		Extractor eólico N° 36				
11.11.1		Extractor eólico N° 36	Unidad	8	600.000	4.800.000
11.12		Limpieza				
11.12.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
11	**72102802-001**	**AUDITORIO ALBERTO MORELO - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
12.1		Demoliciones				

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

12.1.1		Techo de zinc c/ recuperación	Metros cuadrados	598	8.500	5.083.000
12.1.2		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	36	8.500	306.000
12.1.3		Revoques	Metros cuadrados	32	9.000	288.000
12.1.4		Piso de madera	Metros cuadrados	20	13.000	260.000
12.1.5		Zócalos de madera	Metro lineal	40	5.000	200.000
12.1.6		Ventana	Unidad	1	25.000	25.000
12.1.7		Puerta	Unidad	1	35.000	35.000
12.1.8		Canaleta	Metro lineal	25	5.000	125.000
12.1.9		Piso Cerámico	Metros cuadrados	42	9.000	378.000
12.1.10		Mampostería	Metros cuadrados	13	21.000	273.000
12.2		Techo				
12.2.1		Chapa Zinc	Metros cuadrados	598	67.000	40.066.000
12.3		Desagües Pluviales				
12.3.1		Canaletas	Metro lineal	25	123.000	3.075.000
12.3.2		Bajadas	Metro lineal	15	95.000	1.425.000
12.3.3		Rufos	Metro lineal	49	105.000	5.145.000
12.3.4		Canaletas a cielo abierto c/ registro	Metro lineal	85	180.000	15.300.000
12.4		Mampostería				
12.4.1		Envarillado de pared	Metros cuadrados	28	18.000	504.000
12.5		Revoques				
12.5.1		Pared	Metros cuadrados	58	32.000	1.856.000
12.6		Piso				
12.6.1		Piso de madera	Metros cuadrados	20	135.000	2.700.000
12.6.2		Piso Cerámico	Metros cuadrados	42	90.000	3.780.000
12.6.3		Zócalos de madera	Metro lineal	40	45.000	1.800.000
12.6.4		Zócalos cerámicos	Metro lineal	34	20.000	680.000
12.7		Instalación eléctrica				
12.7.1		Cable de 4mm	Metro lineal	200	4.700	940.000
12.7.2		Cable de 2.50mm	Metro lineal	200	2.300	460.000
12.7.3		Artefactos eléctricos	Unidad	10	112.000	1.120.000
12.7.4		Tomadas e interruptores	Unidad	12	21.000	252.000
12.8		Cielorraso				
12.8.1		Yeso	Metros cuadrados	36	120.000	4.320.000
12.8.2		PVC	Metros cuadrados	42	93.000	3.906.000
12.9		Carpinteria de Madera				
12.9.1		Puertas	Unidad	3	280.000	840.000
12.9.2		Cerraduras	Unidad	3	90.000	270.000
12.9.3		Contramarco	Unidad	3	70.000	210.000
12.10		Carpintería metálica				
12.10.1		Puerta de 1.20m x 2.10m	Unidad	2	390.000	780.000
12.10.2		Ventanas de 2.00m x 0.60m	Unidad	2	180.000	360.000
12.10.3		Ventana colocar	Unidad	1	80.000	80.000
12.11		Vidrio				
12.11.1		Liso	Metros cuadrados	2	180.000	360.000
12.12		Pintura				
12.12.1		Pared al látex	Metros cuadrados	880	15.800	13.904.000

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

12.12.2		Esmalte Sintético	Metros cuadrados	230	23.500	5.405.000
12.12.3		Barniz	Metros cuadrados	30	20.000	600.000
12.12.4		Piso de madera	Metros cuadrados	90	75.000	6.750.000
12.13		Limpieza				
12.13.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
					Precio Total	**1.174.540.100**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. **1.174.540.100 (Guaraníes Un mil ciento setenta y cuatro millones quinientos cuarenta mil cien), IVA incluido.**----------

El Contratista se compromete a proveer los Bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras ----------
5.2. La validez de la contratación quedara sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el monto total del contrato.----------

10. MULTAS. (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72102802-001**	**SECTOR ARTESANIA, GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Demolición				
1.1.1		Techo de fibrocemento	Metros cuadrados	225	8.500	1.912.500
1.1.2		Cielorraso	Metros cuadrados	225	8.500	1.912.500
1.1.3		Piso	Metros cuadrados	196	9.000	1.764.000
1.1.4		Revoques	Metros cuadrados	300	9.000	2.700.000
1.1.5		Azulejos	Metros cuadrados	62	9.000	558.000
1.1.6		Zócalos	Metro lineal	86	2.000	172.000
1.1.7		Puertas y Ventanas	Metro lineal	12	25.000	300.000
1.1.8		Artefactos sanitarios	Unidad	6	30.000	180.000
1.1.9		Artefactos electricos	Unidad	51	8.000	408.000
1.2		Techo				
1.2.1		Techo de chapa zinc sobre estructura metálica	Metros cuadrados	225	160.000	36.000.000
1.3		Cielorraso				
1.3.1		Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	225	98.000	22.050.000
1.4		Revoques				
1.4.1		Pared	Metros cuadrados	300	32.000	9.600.000
1.5		Aberturas				
1.5.1		Puerta de 0.80m x 2.10m	Unidad	3	460.000	1.380.000
1.5.2		Puerta de 0.60m x 2.10m	Unidad	2	440.000	880.000
1.5.3		Puerta metálica enrrollable	Unidad	1	4.600.000	4.600.000
1.5.4		Vidrio de 4mm	Metros cuadrados	14	450.000	6.300.000
1.6		Instalación eléctrica				
1.6.1		Cañería y cables	Unidad Medida Global	1	10.800.000	10.800.000
1.6.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	9.300.000	9.300.000
1.6.3		Ventiladores de techo VCP	Yardas	5	600.000	3.000.000
1.7		Instalación hidráulica				
1.7.1		Instalación de agua fría	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000
1.7.2		Artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	19.100.000	19.100.000
1.8		Desagüe cloacal				
1.8.1		Pozo Ciego	Unidad Medida Global	1	3.800.000	3.800.000
1.8.2		Cámara séptica	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
1.8.3		Registro	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000
1.9		Desagüe pluvial				
1.9.1		Canaletas	Metro lineal	46	123.000	5.658.000
1.9.2		Rufo	Metro lineal	46	123.000	5.658.000
1.9.3		Bajadas	Metro lineal	22	95.000	2.090.000
1.10		Piso - Azulejado				

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

1.10.1		Carpeta de regularización	Metros cuadrados	196	35.000	6.860.000
1.10.2		Azulejos	Metros cuadrados	62	90.000	5.580.000
1.10.3		Piso cerámico	Metros cuadrados	196	90.000	17.640.000
1.10.4		Zócalos	Metro lineal	86	15.000	1.290.000
1.11		Pintura				
1.11.1		Paredes externas con grafiato	Metros cuadrados	348	32.000	11.136.000
1.11.2		Paredes internas al látex	Metros cuadrados	505	15.800	7.979.000
1.11.3		Aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	30	20.000	600.000
1.11.4		Canaletas al esmalte sintético	Metro lineal	113	23.500	2.655.500
1.12		Máscara para fachada				
1.12.1		Fachada	Unidad Medida Global	1	10.375.000	10.375.000
1.13		Trabajos Finales				
1.13.1		Limpieza final de la obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
1.14		Extintores de 6kg				
1.14.1		Extintores de 6kg	Yardas	3	350.000	1.050.000
2	**72102802-001**	**SECTOR AULA DE INGLES E INFORMATICA - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
2.7.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
3.1		Mampostería				
3.1.1		Envarillado de pared	Metro lineal	120	18.000	2.160.000
3.2		Techo				
3.2.1		Techo de fibrocemento	Metros cuadrados	148	32.000	4.736.000
3.3		Cielorraso				
3.3.1		Cielorraso de madera	Metros cuadrados	60	85.000	5.100.000
3.4		Instalación eléctrica				
3.4.1		Cañeria y cables	Unidad Medida Global	1	3.240.000	3.240.000
3.4.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
3.5		Piso				
3.5.1		Piso cerámico	Metros cuadrados	20	90.000	1.800.000
3.6		Pintura				
3.6.1		Paredes externas	Metros cuadrados	350	15.800	5.530.000
3.6.2		Paredes internas	Metros cuadrados	320	15.800	5.056.000
3.6.3		Cielorraso al barniz	Metros cuadrados	150	20.000	3.000.000
3.6.4		Puerta de madera al barniz	Metros cuadrados	12	20.000	240.000
3.6.5		Ventanas al esmalte sintético	Metros cuadrados	30	23.500	705.000
3.7		Limpieza				
3	**72102802-001**	**FACHADA PRINCIPAL - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
4.1		Demolición				
4.1.1		Techo Cerámico c/ recuperación	Metros cuadrados	60	22.000	1.320.000
4.1.2		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	60	8.500	510.000
4.1.3		Canaletas	Metro lineal	36	5.000	180.000
4.1.4		Bajadas	Metro lineal	18	5.000	90.000

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

4.2		Techo				
4.2.1		Techo de chapa zinc	Metros cuadrados	60	160.000	9.600.000
4.3		Cielorraso				
4.3.1		Cielorraso de yeso acartonado	Metros cuadrados	60	110.000	6.600.000
4.4		Desagüe Pluvial				
4.4.1		Canaletas	Metro lineal	25	123.000	3.075.000
4.4.2		Bajadas	Metro lineal	18	95.000	1.710.000
4.4.3		Rufos	Metro lineal	12	105.000	1.260.000
4.5		Pintura				
4.5.1		Paredes con grafiato	Metros cuadrados	384	32.000	12.288.000
4.5.2		Cielorraso al látex	Metros cuadrados	60	15.800	948.000
4.5.3		Marquisa al látex	Metros cuadrados	63	18.000	1.134.000
4.5.4		Esmalte sintético	Metros cuadrados	64	23.500	1.504.000
4.6		Vereda				
4.6.1		Piso cerámico para exterior	Metros cuadrados	80	110.000	8.800.000
4.7		Limpieza				
4.7.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
4	**72102802-001**	**SECTOR DE SALONES - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
5.1		Pintura				
5.1.1		Paredes externas al látex	Metros cuadrados	456	15.800	7.204.800
5.1.2		Paredes internas al látex	Metros cuadrados	380	15.800	6.004.000
5.1.3		Aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	27	20.000	540.000
5.1.4		Canaletas al esmalte sintético	Metro lineal	60	23.500	1.410.000
5.2		Techo				
5.2.1		Reacondicionamiento de techo de chapa metálica	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
5.3		Limpieza				
5.3.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
5	**72102802-001**	**VEREDA Y MURO EN FACHADA PRINCIPAL- GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
6.1		Pintura				
6.1.1		Paredes externas al látex	Metros cuadrados	160	15.800	2.528.000
6.2		Piso				
6.2.1		Reacondicionamiento de piso para vereda	Metros cuadrados	714	20.000	14.280.000
6.3		Limpieza				
6.3.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
6	**72102802-001**	**PLANTA ALTA - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
7.1		Demolición				
7.1.1		Techo de tejas cerámicas sin recuperación	Metros cuadrados	277	22.000	6.094.000
7.1.2		Canaletas	Metro lineal	17	5.000	85.000
7.1.3		Bajadas	Metro lineal	10	5.000	50.000
7.1.4		Mampostería	Metros cuadrados	6	21.000	126.000
7.1.5		Revoques	Metros cuadrados	22	9.000	198.000

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

7.1.6		Maderámen	Metros cuadrados	277	23.000	6.371.000
7.2		Techo				
7.2.1		Techo de chapa zinc s/ estructura metálica	Metros cuadrados	277	160.000	44.320.000
7.2.2		Canaletas	Metro lineal	17	123.000	2.091.000
7.2.3		Bajadas	Metro lineal	10	95.000	950.000
7.3		Revoques				
7.3.1		Paredes con fisuras y/o grietas	Metros cuadrados	22	32.000	704.000
7.4		Aberturas				
7.4.1		Ventana de vidrio templado tipo corrediza de 2.00m x 1.50m	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
7.5		Pintura				
7.5.1		Paredes internas al látex	Metros cuadrados	284	15.800	4.487.200
7.5.2		Paredes internas al esmalte sintético	Metros cuadrados	84	23.500	1.974.000
7.5.3		Aberturas al barniz	Metros cuadrados	18	20.000	360.000
7.5.4		Cielorraso de yeso al látex	Metros cuadrados	234	158.000	36.972.000
7.6		Limpieza				
7.6.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
7	**72102802-001**	**SECTOR DE SECRETARIAS - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
8.1		Techo y desagüe				
8.1.1		Reacondicionamiento de techo de chapa zinc	Metros cuadrados	408	18.000	7.344.000
8.2		Revoques				
8.2.1		De Paredes con fisuras y/o grietas	Metros cuadrados	30	32.000	960.000
8.3		Cielorraso				
8.3.1		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	28	120.000	3.360.000
8.4		Piso				
8.4.1		Piso cerámico	Metros cuadrados	12	90.000	1.080.000
8.5		Instalación Eléctrica				
8.5.1		Artefactos Eléctricos	Unidad	15	112.000	1.680.000
8.5.2		Tomacorriente	Unidad	20	21.000	420.000
8.6		Instalación Hidráulica				
8.6.1		Cañeria	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
8.6.2		Canillas	Unidad	8	138.000	1.104.000
8.6.3		Asientos para vasos sanitarios	Unidad	5	56.000	280.000
8.7		Aberturas				
8.7.1		Cerradura para abeturas de madera	Unidad	5	90.000	450.000
8.8		Pintura				
8.8.1		Paredes internas al látex	Metros cuadrados	1.389	15.800	21.946.200
8.8.2		Paredes internas al esmalte sintético	Metros cuadrados	228	23.500	5.358.000
8.8.3		Cielorraso de yeso al látex	Metros cuadrados	402	15.800	6.351.600
8.8.4		Aberturas al barniz	Metros cuadrados	105	20.000	2.100.000
8.9		Limpieza Final de la Obra				
8.9.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
8	**72102802-001**	**AUDITORIO EMILIANO R. FERNÁNDEZ- GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
9.1		Techo y Desague				

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

9.1.1		Reacondicionamiento de techo de chapa zinc	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
9.1.2		Reacondicionamiento de canaleta	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
9.1.3		Colocación de bajadas	Metro lineal	12	95.000	1.140.000
9.2		Instalación eléctrica				
9.2.1		Desagüe RA embutir	Metro lineal	48	8.500	408.000
9.3		Revoques				
9.3.1		Paredes con rajaduras	Unidad Medida Global	1	520.000	520.000
9.4		Pintura				
9.4.1		Pared externa con grafiato	Metros cuadrados	363	32.000	11.616.000
9.4.2		Pared interna al látex	Metros cuadrados	653	15.800	10.317.400
9.4.3		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	352	15.800	5.561.600
9.4.4		Aberturas de madera	Costo por Mil	34	20.000	680.000
9.5		Limpieza Final de la Obra				
9.5.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
9	**72102802-001**	**AREA ADMINISTRATIVA - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		Techo				
10.1.1		Reacondicionamiento de techo de chapa zinc	Metros cuadrados	1.822	18.000	32.796.000
10.1.2		Reacondicionamiento de canaleta	Metro lineal	80	18.000	1.440.000
10.2		Revoques				
10.2.1		Paredes con fisuras y/o grietas	Metros cuadrados	90	32.000	2.880.000
10.3		Cielorraso				
10.3.1		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	80	120.000	9.600.000
10.4		Instalación Eléctrica				
10.4.1		Artefactos Eléctricos	Unidad	12	112.000	1.344.000
10.4.2		Tomacorriente	Unidad	8	21.000	168.000
10.5		Instalación Hidráulica				
10.5.1		Cañeria	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
10.5.2		Canillas	Unidad	3	138.000	414.000
10.5.3		Asiento p/ vaso sanitario	Unidad	3	56.000	168.000
10.6		Aberturas				
10.6.1		Cerradura para abertura de madera	Unidad	3	90.000	270.000
10.7		Pintura				
10.7.1		Paredes al látex	Metros cuadrados	3.300	15.800	52.140.000
10.7.2		Paredes al esmalte sintético	Metros cuadrados	825	23.500	19.387.500
10.7.3		Yeso al látex	Metros cuadrados	1.680	15.500	26.040.000
10.7.4		Aberturas al barniz	Metros cuadrados	242	20.000	4.840.000
10.8		Limpieza				
10.8.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
10	**72102802-001**	**POLIDEPORTIVO CÉSAR MANUEL "YEYI" MENDOZA - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
11.1		Estructura de H°A°				
11.1.1		Pilotes Ø30cm	Metro lineal	104	130.000	13.520.000
11.1.2		Zapatas de H°A°	Unidad	20	450.000	9.000.000
11.1.3		Viga baldrame H°A°	Metro lineal	75	160.000	12.000.000
11.1.4		Viga superior H°A°	Metro lineal	75	160.000	12.000.000

LUIS A. GONZALEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

11.1.5		Pilar de H°A°	Metro lineal	100	180.000	18.000.000
11.1.6		Losa prefabricada de H°A°	Metros cuadrados	150	370.000	55.500.000
11.2		Mampostería de elevación				
11.2.1		Mamposteria de ladrillo hueco	Metros cuadrados	494	110.000	54.340.000
11.3		Techo				
11.3.1		Techo de chapa zinc sobre estructura metálica	Metros cuadrados	150	160.000	24.000.000
11.4		Aberturas				
11.4.1		Puerta de vidrio templado de 2.50m x 2.10m	Unidad	1	4.200.000	4.200.000
11.4.2		Puerta metálica 0.70m x 2.10m	Unidad	11	350.000	3.850.000
11.5		Revoque				
11.5.1		Losa	Metros cuadrados	150	35.000	5.250.000
11.5.2		Paredes internas	Metros cuadrados	200	32.000	6.400.000
11.5.3		Paredes externas	Metros cuadrados	164	32.000	5.248.000
11.5.4		Pared de fachada	Metros cuadrados	270	32.000	8.640.000
11.6		Piso				
11.6.1		Piso cerámico	Metros cuadrados	92	90.000	8.280.000
11.6.2		Zócalo cerámico	Metro lineal	35	20.000	700.000
11.6.3		Carpeta de alisado de hormigon	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000
11.7		Instalación eléctrica				
11.7.1		Cañería y cables	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000
11.7.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	4.900.000	4.900.000
11.8		Pintura				
11.8.1		Paredes internas	Metros cuadrados	200	15.800	3.160.000
11.8.2		Paredes externas	Metros cuadrados	164	15.800	2.591.200
11.8.3		Pared de fachada con grafiato	Metros cuadrados	270	32.000	8.640.000
11.8.4		Aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	28	20.000	560.000
11.8.5		Aberturas metálicas al esmalte sintético	Metros cuadrados	35	23.500	822.500
11.8.6		Losa de hormigón	Metros cuadrados	92	18.800	1.729.600
11.9		Protección				
11.9.1		Caño galvanizado de 1 1/2"	Metro lineal	88	120.000	10.560.000
11.9.2		Tapizado con espuma de alta densidad	Unidad Medida Global	1	49.000.000	49.000.000
11.10		Trabajos finales				
11.10.1		Limpieza final de la obra	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
11.11		Extractor eólico N° 36				
11.11.1		Extractor eólico N° 36	Unidad	8	600.000	4.800.000
11.12		Limpieza				
11.12.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
11	**72102802-001**	**AUDITORIO ALBERTO MORELO - GOBERNACION DE AMAMBAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		
12.1		Demoliciones				
12.1.1		Techo de zinc c/ recuperación	Metros cuadrados	598	8.500	5.083.000
12.1.2		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	36	8.500	306.000

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

12.1.3		Revoques	Metros cuadrados	32	9.000	288.000
12.1.4		Piso de madera	Metros cuadrados	20	13.000	260.000
12.1.5		Zócalos de madera	Metro lineal	40	5.000	200.000
12.1.6		Ventana	Unidad	1	25.000	25.000
12.1.7		Puerta	Unidad	1	35.000	35.000
12.1.8		Canaleta	Metro lineal	25	5.000	125.000
12.1.9		Piso Cerámico	Metros cuadrados	42	9.000	378.000
12.1.10		Mampostería	Metros cuadrados	13	21.000	273.000
12.2		Techo				
12.2.1		Chapa Zinc	Metros cuadrados	598	67.000	40.066.000
12.3		Desagües Pluviales				
12.3.1		Canaletas	Metro lineal	25	123.000	3.075.000
12.3.2		Bajadas	Metro lineal	15	95.000	1.425.000
12.3.3		Rufos	Metro lineal	49	105.000	5.145.000
12.3.4		Canaletas a cielo abierto c/ registro	Metro lineal	85	180.000	15.300.000
12.4		Mampostería				
12.4.1		Envarillado de pared	Metros cuadrados	28	18.000	504.000
12.5		Revoques				
12.5.1		Pared	Metros cuadrados	58	32.000	1.856.000
12.6		Piso				
12.6.1		Piso de madera	Metros cuadrados	20	135.000	2.700.000
12.6.2		Piso Cerámico	Metros cuadrados	42	90.000	3.780.000
12.6.3		Zócalos de madera	Metro lineal	40	45.000	1.800.000
12.6.4		Zócalos cerámicos	Metro lineal	34	20.000	680.000
12.7		Instalación eléctrica				
12.7.1		Cable de 4mm	Metro lineal	200	4.700	940.000
12.7.2		Cable de 2.50mm	Metro lineal	200	2.300	460.000
12.7.3		Artefactos eléctricos	Unidad	10	112.000	1.120.000
12.7.4		Tomadas e interruptores	Unidad	12	21.000	252.000
12.8		Cielorraso				
12.8.1		Yeso	Metros cuadrados	36	120.000	4.320.000
12.8.2		PVC	Metros cuadrados	42	93.000	3.906.000
12.9		Carpinteria de Madera				
12.9.1		Puertas	Unidad	3	280.000	840.000
12.9.2		Cerraduras	Unidad	3	90.000	270.000
12.9.3		Contramarco	Unidad	3	70.000	210.000
12.10		Carpintería metálica				
12.10.1		Puerta de 1.20m x 2.10m	Unidad	2	390.000	780.000
12.10.2		Ventanas de 2.00m x 0.60m	Unidad	2	180.000	360.000
12.10.3		Ventana colocar	Unidad	1	80.000	80.000
12.11		Vidrio				
12.11.1		Liso	Metros cuadrados	2	180.000	360.000
12.12		Pintura				
12.12.1		Pared al látex	Metros cuadrados	880	15.800	13.904.000
12.12.2		Esmalte Sintético	Metros cuadrados	230	23.500	5.405.000
12.12.3		Barniz	Metros cuadrados	30	20.000	600.000

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

12.12.4		Piso de madera	Metros cuadrados	90	75.000	6.750.000
12.13		Limpieza				
12.13.1		Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
					Precio Total	**1.174.540.100**

12. NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO.
Sera obligatoria la aplicación de las normas técnicas dictadas por el INTN, a las que hace referencia la Ley 4934/13 y Circular DNCP N° 29/2016.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO. (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. (Art. 37, Ley N° 2051).
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dimirará conforme las reglas establecidas en la Legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (Dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2019.----------

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE

Ing. LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ
CONTRATISTA
LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265