CONTRATO N° 72/2019

Entre la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken** , con **Cédula de Identidad N°714. 079**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ITAPOTY S.A.**, domiciliada en Coronel Giménez y José Asunción Flores, Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Benedicto Jorge Cáceres González**, con **Cédula de Identidad N° 3.474.558**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 371.031. Los montos correspondientes al año 2.020 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.020.

ITAPOTY S.A.
80052690 - 2

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° Licitación Pública Nacional N° 12/2019 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020, convocado por la gobernación de Alto Paraná según resolución N° 1843/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2347/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCIÓN DE AULA INCLUSIVA EN PLANTA ALTA Y RAMPA, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL, PERFORACIÓN DE POZO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**4**		**1.540.000**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	385.000	1.540.000
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**346.500**
2.1		Instalación de obras	Unidad Medida Global	1	346.500	346.500
3	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.847.230**
3.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	218	4.235	923.230
3.2		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	924.000	924.000
4	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**356.895**
4.1		Excavación de zapatas y vigas de fundación	Metros cúbicos	5,15	69.300	356.895
5	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.659.500**
5.1		Columnas de H° A° de (0,15x0,20)mts	Metros cúbicos	1	1.617.000	1.617.000
5.2		Encadenado Superior de H° A° (0,25x0,15) mts	Metros cúbicos	2,5	1.617.000	4.042.500
6	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.521.125**
6.1		Rampa para acceso de PCD con zapatas de 0,80x0,80x0,45 - Pilares de 0,20x0,35 - Rampa con pendiente de 12% y espesor de 10 cm	Metros cúbicos	6,65	1.732.500	11.521.125
7	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.459.150**
7.1		aislación asfáltica	Metro lineal	94,75	15.400	1.459.150
8	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.472.000**
8.1		Muro de elevación de ladrillo	Metros cuadrados	170	61.600	10.472.000
9	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.472.000**
9.1		Revoque exterior	Metros cuadrados	170	34.650	5.890.500
9.2		Revoque interior	Metros cuadrados	170	26.950	4.581.500

APOTY S.A.
80052600 - 2

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gober

10	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.318.220**
10.1		Contrapiso de H° cascotes	Metros cuadrados	218	16.940	3.692.920
10.2		Carpeta de nivelación alisada	Metros cuadrados	218	15.400	3.357.200
10.3		Piso cerámico	Metros cuadrados	218	65.450	14.268.100
11	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.040.960**
11.1		Azulejo para sanitarios altura 2,00 mts	Metros cuadrados	38,6	61.600	2.377.760
11.2		Espejo	Metros cuadrados	2	138.600	277.200
11.3		Equipamiento para baño inclusivo (Según detalles de plano)	Unidad Medida Global	1	1.386.000	1.386.000
12	**72102401-003**	**Servicio de pintura de aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.286.313**
12.1		Abertura de vidrio de 8 mm (según plano) Incluye ventanas proyectantes para sanitarios	Metros cuadrados	17,25	712.250	12.286.313
13	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.700.000**
13.1		Puerta de vidrio de 10 mm (1,00x2,10)	Unidad	4	1.155.000	4.620.000
13.2		Puerta placa para sanitario de 0,80x2,10	Unidad	2	924.000	1.848.000
13.3		Abertura placa para sanitario de 1,00x2,10	Yardas	1	1.232.000	1.232.000
14	**72101510-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.309.000**
14.1		Inodoro	Unidad	2	654.500	1.309.000
15	**72101510-998**	**Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**462.000**
15.1		Lavatorio con pedestal	Unidad	1	462.000	462.000
16	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.850.000**
16.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	Unidad Medida Global	1	3.850.000	3.850.000
17	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.390.000**
17.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	3.080.000	3.080.000
17.2		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	2.310.000	2.310.000
18	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.545.000**
18.1		Caja de llaves seccional, con 2 termo magnética tipo francesa en cada sala	Unidad	2	192.500	385.000
18.2		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad Medida Global	1	6.160.000	6.160.000
19	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.472.000**
19.1		Pintura exterior con enduido	Metros cuadrados	170	32.340	5.497.800
19.2		Pintura interior con enduido	Metros cuadrados	170	29.260	4.974.200
20	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.347.500**
20.1		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	5	154.000	770.000
20.2		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	5	115.500	577.500
21	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.079.200**
21.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica	Metros cuadrados	185	123.200	22.792.000
21.2		Canaleta de chapa galvanizada	Metro lineal	78	46.200	3.603.600
21.3		Cenefa metálica 1,30 mts de altura (Incluye estrucrura metalica)	Metro lineal	62	107.800	6.683.600
22	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.925.000**
22.1		Baranda metalica	Metro lineal	10	192.500	1.925.000
23	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.464.000**

ITADOTY S.A.
80052690 - 2

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gober

23.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	4	385.000	1.540.000
23.2		Pizarrón Acrilica de madera móvil 1,50x1,00	Unidad Medida Global	1	924.000	924.000
24	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.933.352**
24.1		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	3.850	313.352
24.2		Relleno de terreno y compactacion	Unidad	1	4.620.000	4.620.000
25	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.463.000**
25.1		Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	Unidad Medida Global	1	462.000	462.000
25.2		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.001.000	1.001.000
26	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**924.000**
26.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	924.000	924.000
27	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.934.620**
27.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,92	1.463.000	1.345.960
27.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,62	1.463.000	907.060
27.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúbicos	3,2	1.463.000	4.681.600
28	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.803.237**
28.1		De 0,45	Metro lineal	12	150.150	1.801.800
28.2		De 0,30	Metro lineal	35	111.650	3.907.750
28.3		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	45,15	111.650	5.040.998
28.4		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	60	73.150	4.389.000
28.5		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	40,25	11.550	464.888
28.6		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	26.950	67.375
28.7		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	22.811	1.131.426
29	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.096.704**
29.1		Horizontal y de canteros	Metros cuadrados	18	60.928	1.096.704
30	**72131601-015**	**Pilar**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.074.150**
30.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	119.350	1.074.150
31	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.258.160**
31.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de H° A°, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	98,6	215.600	21.258.160
32	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Metros cúbicos**	**1**		**5.821.277**
32.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,3	336.490	5.821.277
33	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.527.218**
33.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	415,4	32.032	13.306.093
33.2		De pilares de mampostería	Metro lineal	9	34.650	311.850
33.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	32.032	495.215
33.4		De Nivelación	Metros cuadrados	16,7	24.794	414.060
34	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.940.930**
34.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	65	30.800	2.002.000
34.2		Carpeta p/ piso	Metros cuadrados	65	24.640	1.601.600
34.3		Piso cerámico PI5 en aula, galería y SSHH	Metros cuadrados	60,5	75.460	4.565.330
34.4		Guarda Obra Baldozon de H° con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	40	69.300	2.772.000
35	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**713.213**

ITAPOTY S.A.
80052600 - 2

35.1		Cerámicos	Metro lineal	37,05	19.250	713.213
36	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.594.508**
36.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad	1	1.039.500	1.039.500
36.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Unidad	2	656.040	1.312.080
36.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.328.250	1.328.250
36.4		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	Unidad	10,2	305.690	3.118.038
36.5		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cuadrados	6	305.690	1.834.140
36.6		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Medida Global	1	962.500	962.500
37	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.874.268**
37.1		De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	Metros cuadrados	444,4	33.495	14.885.178
37.2		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	10,5	24.563	257.912
37.3		De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	Metros cuadrados	15,46	30.415	470.216
37.4		Pintura de techo al látex acrílico	Metros cuadrados	98,55	22.715	2.238.563
37.5		Balancines	Metros cuadrados	16,2	22.334	361.811
37.6		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro lineal	27,05	24.421	660.588
38	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.246.502**
38.1		azulejo	Metros cuadrados	19,5	69.637	1.357.922
38.2		Espejo	Metros cuadrados	1	231.000	231.000
38.3		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad Medida Global	1	657.580	657.580
39	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.732.500**
39.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett. Y Escaleras	Unidad Medida Global	1	1.732.500	1.732.500
40	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.694.000**
40.1		Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	27,5	61.600	1.694.000
41	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.743.500**
41.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.887.500	2.887.500
41.2		Artefactos eléctricos incluye ventiladores	Unidad	4	2.464.000	9.856.000
42	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.424.500**
42.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.424.500	1.424.500
43	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.005.000**
43.1		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000
44	**72101510-007**	**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.925.000**
44.1		Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	1	1.925.000	1.925.000
45	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.233.000**
45.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Medida Global	1	2.233.000	2.233.000
46	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.386.000**
46.1		Translado de maquinaria hasta el sitio de obra e instalacion de los equipos	Unidad Medida Global	1	1.386.000	1.386.000
47	**72101606-001**	**Provision / Instalacion / Montaje de conductos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.022.400**
47.1		Provisión de tubería de PVC- DN 174 x 9,2 mm -tramos de 4 m	Metros	20	130.900	2.618.000

ITAPOTY S.A.
80052690-2

47.2		Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diametro 10", con zapata de apoyo y entubado	Metros	20	220.220	4.404.400
48	**72102303-001**	**Perforacion y construccion de pozo artesiano**	**Unidad Medida Global**	**1**		**37.001.580**
48.1		Perforación en Rocas con diametro de 6 pulgadas, con martillo rotopercusor	Metros	80	231.000	18.480.000
48.2		Perforación en Rocas con diametro de 6 pulgadas, con martillo rotopercusor	Metros	50	231.000	11.550.000
48.3		Tubo de hierro para soporte de electrobomba, diám.:8"	Metros	1,2	708.400	850.080
48.4		Tapa del pozo (metálico), con candado	Unidad Medida Global	1	192.500	192.500
48.5		Aislación vertical y sello sanitario.	Metros	20	11.550	231.000
48.6		Limpieza y desarrollo del pozo	Unidad Medida Global	1	1.078.000	1.078.000
48.7		Prueba de bombeo - 24 horas.- electrobomba	Unidad Medida Global	1	4.620.000	4.620.000
49	**83101504-999**	**PROVISION Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TUBERIA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.694.300**
49.1		Electrobomba sumergible; Altura Manom.: 90 m - Pot. Est. 2 HP Monofasico	Unidad	1	3.696.000	3.696.000
49.2		Cable eléctrico de alimentación multifilar NYY de 2 x 4 mm² .	Metros	100	16.940	1.694.000
49.3		Tablero de mando	Unidad	1	1.155.000	1.155.000
49.4		Soga de Sustentacion electrobomba de seda	Metros	100	6.545	654.500
49.5		Manguera de 1"1/4, para interior del pozo 10kg	Unidad	80	13.860	1.108.800
49.6		Instalacion de la Bomba	Unidad Medida Global	1	1.386.000	1.386.000
50	**72152909-001**	**Servicio de instalación de tanques de almacenamiento metálicos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.765.600**
50.1		Movilización	Unidad Medida Global	1	385.000	385.000
50.2		Limpieza y replanteo	Unidad Medida Global	1	292.600	292.600
50.3		Provisión de Tanque de Plasticos de 5,000 litros	Unidad	1	3.465.000	3.465.000
50.4		Montaje de estructura y tanque	Unidad Medida Global	1	4.312.000	4.312.000
50.5		Provisión y colocación de escalera - pintado	Unidad Medida Global	1	2.156.000	2.156.000
50.6		Provisión e Instalación hidráulica completa, incluido la aductora pozo-tanque	Unidad Medida Global	1	1.155.000	1.155.000
51	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**616.000**
51.1		Pintura del letrero por el tanque	Unidad Medida Global	1	616.000	616.000
52	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.155.000**
52.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.155.000	1.155.000
53	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.540.000**
53.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.540.000	1.540.000
54	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**288.750**
54.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	125	2.310	288.750
55	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**481.250**
55.1		Replanteo	Unidad Medida Global	125	3.850	481.250
56	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.155.000**
56.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.155.000	1.155.000
57	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.969.035**
57.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	24,99	346.500	8.659.035

ITAPOTY S.A.
80052600 - 2

57.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1	2.310.000	2.310.000
58	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.540.000**
58.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	385.000	1.540.000
59	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.558.656**
59.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,01	1.463.000	1.477.630
59.2		Viga de fundación HºAº 12 x 27	Metro lineal	71,49	103.950	7.431.386
59.3		Viga asiento de tirantes de HºAº en galería	Metro lineal	15,4	103.950	1.600.830
59.4		Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,12	1.463.000	175.560
59.5		Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,5	1.463.000	2.194.500
59.6		Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	Metro lineal	15,4	304.150	4.683.910
59.7		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	0,68	1.463.000	994.840
60	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.726.458**
60.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	8,03	149.380	1.199.521
60.2		De 0,30 m	Metros cuadrados	15,03	106.260	1.597.088
60.3		Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	1	1.540.000	1.540.000
60.4		De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	73,5	137.060	10.073.910
60.5		De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	109,34	63.910	6.987.919
60.6		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	28,4	11.550	328.020
61	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.161.703**
61.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	194,08	31.570	6.127.106
61.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	158,62	34.650	5.496.183
61.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	54,2	13.860	751.212
61.4		De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	28,27	16.940	478.894
61.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	15,4	20.020	308.308
62	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.310.000**
62.1		Pizarra Acrilica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel	Unidad	2	1.155.000	2.310.000
63	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.700.436**
63.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	156,31	215.600	33.700.436
64	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.006.987**
64.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	117,05	24.640	2.884.112
64.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	117,05	21.560	2.523.598
64.3		Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	117,05	93.940	10.995.677
64.4		Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	39	92.400	3.603.600
65	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.090.000**
65.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	2	1.925.000	3.850.000
65.2		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	8	1.155.000	9.240.000
66	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.004.080**
66.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	65,2	15.400	1.004.080
67	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**462.000**

ITAPOTY S.A.
80052000-2

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ

67.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	462.000	462.000
68	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.544.000**
68.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	8	693.000	5.544.000
69	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.910.600**
69.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	2.271.500	2.271.500
69.2		Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	2	319.550	639.100
70	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.373.600**
70.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	20	84.700	1.694.000
70.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	292.600	2.340.800
70.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	84.700	338.800
71	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.262.800**
71.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	4	315.700	1.262.800
72	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.141.600**
72.1		Canaletas	Metro lineal	30,6	61.600	1.884.960
72.2		Bajadas	Metro lineal	20,4	61.600	1.256.640
73	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.776.392**
73.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	194,08	32.340	6.276.547
73.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	158,62	29.260	4.641.221
73.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	156,6	24.640	3.858.624
74	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.069.865**
74.1		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	155,3	21.560	3.348.268
74.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	9,68	17.710	171.433
74.3		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	30,6	21.560	659.736
74.4		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	20,4	21.560	439.824
74.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	15,4	29.260	450.604
75	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**731.500**
75.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	731.500	731.500
76	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.078.000**
76.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.078.000	1.078.000
					Precio Total	**547.349.824**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 547.349.824.- (guaraníes quinientos cuarenta y siete millones, trescientos cuarenta y nueve mil, ochocientos veinticuatro)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del Lic. Miguel Restaino

HADOY S.A.
80062090-2

secretario de la Secretaría de Obras, así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorgarán anticipos

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

ITAPOTYS.A.
80052690 - 2

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del, República del Paraguay, a los 09 días del mes de diciembre de 2019.

Firmado por: *LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA*

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.N°. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: ITAPOTY S.A.

ITAPOTY S.A.
80052000 - 2

SR. BENEDICTO JORGE CACERES GONZALEZ
C.I. N° 3.474.558
REPRESENTANTE LEGAL