CONTRATO Nº: 25/2017.-

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE SALUD.-

Entre la **GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU** con **RUC N° 80009725-4,** con domicilio en la Ciudad de Salto del Guairá, Avda. Mcal. López c/ las Residentas, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Gobernador Lic. Alfonso Noria Duarte**, con Cédula de Identidad Nº 3.249.218.-, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Empresa RD CONSTRUCCIONES** con **RUC N° 4528751-1**, con domicilio en Coronel Oviedo – Caaguazu, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Diego Andres Ruiz Diaz Barrios,** con Cédula de Identidad Nº 4.528.751.-, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE SALUD.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 328351.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº 11/2017 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE SALUD, convocado por la GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU según resolución N° 352/2017. La adjudicación fue realizada según acto administrativo por Resolución Nº 409/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE CENTRO DE SALUD						
UBICACIÓN: SAN ISIDRO OESTE - DISTRITO DE CURUGUATY						
N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trabajo preliminarar, marcación y limpieza	M2	90,30	3.200	288.960
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	24,00	75.000	1.800.000
3	72131601-005	Mamposteria de nivelac. De 0,30	M2	20,00	118.000	2.360.000
4	72131601-004	Estructura de H°A° Zapatas y Pilares	M3	5,90	2.490.000	14.691.000
5	72131601-004	Encadenado Inferior de H°A° 15x30	M3	3,10	2.490.000	7.719.000
6	72131601-004	Encadenado Superior de H°A° 13x30	M3	3,00	2.490.000	7.470.000
7	72131601-006	Aislación asfaltica horizontal	M2	20,00	18.500	370.000
8	72131601-005	Mampostería de 0,15 ladrillos Huecos	M2	170,00	98.560	16.755.200
9	72131601-005	Envarillado deparedes- bajo aberturas	ML	70,00	19.000	1.330.000
10	72131601-007	Techo de Chapas de Zinc	M2	108,00	194.000	20.952.000
11	72101601-002	Cielorraso de PVC	M2	81,00	99.000	8.019.000
12	72131601-009	Contrapios de cascotes	M2	80,00	36.000	2.880.000
13	72131601-009	Carpeta para piso Cerámico	M2	80,00	28.000	2.240.000
14	72131601-009	Piso Cerámico	M2	80,00	99.500	7.960.000
15	72131601-009	Zocalo Ceramico	ML	80,00	28.000	2.240.000
16	72131601-008	Revoque de paredes exterior c/Hidrofugo	M2	100,00	38.000	3.800.000
17	72131601-008	Revoque de paredes interior	M2	250,00	36.000	9.000.000
18	72131601-012	Pintura de paredes al Látex Exterior	M2	112,00	19.500	2.184.000
19	72131601-012	Pintura de paredes al Látex Interior	M2	250,00	19.500	4.875.000
20	72131601-012	Pintura de Techo al Barniz	M2	108,00	17.000	1.836.000
21	72131601-012	Pintura de Aberturas Sintético	M2	38,00	26.000	988.000
22	72131601-005	Azulejo color Claro-Baño y Lavatorio Consultorio	M2	15,00	101.000	1.515.000
23	72131601-011	Lavatorio p/consultorio- completo	UNI	3,00	448.500	1.345.500
24	72131601-011	Baño Instalación y Artefactos	UNI	1,00	3.958.000	3.958.000
25	72131601-011	Pozo ciego	UNI	1,00	2.600.000	2.600.000
26	72131601-011	Camara septica	UNI	1,00	1.100.000	1.100.000
27	72131601-011	Camara de Inspeccion 50x50	UNI	4,00	119.800	479.200
28	72131601-011	Cañeria PVC 100 mm	ML	15,00	37.000	555.000

"RD" Construcciones
De Diego Andres Ruiz Diaz
Ruc.: 4.528..751 - 1

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
GOBERNADOR

29	72131601-001	Tablero general inst- elect.	UNI	1,00	700.000	700.000
30	72131601-001	Toma corriente y Bocas de Luz	GL	28,00	131.000	3.668.000
31	72131601-001	Artefacto de bajo consumo 45 w	UNI	16,00	101.000	1.616.000
32	72131601-001	Toma para ventilador de techo	UNI	4,00	131.000	524.000
33	72131601-001	Coloc. De Ventilaador de Techo	UNI	4,00	510.000	2.040.000
34	72131601-010	Puerta Placa con marco y cerradura	UNI	5,00	510.000	2.550.000
35	72131601-010	Puerta tablero 0,90X2,10	UNI	2,00	905.000	1.810.000
36	72131601-010	Balancin metalico	M2	7,52	295.000	2.218.400
37	72102602-004	Vidrio	M2	7,52	139.500	1.049.040
38	72131601-005	Piso alizado cemento(guarda obra)	M2	34,00	59.600	2.026.400
39	72131601-013	Limpieza General	UNI	1,00	1.550.000	1.550.000

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE CURUGUATY

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
40	72131601-002	Trabajo preliminarar, marcación y limpieza	M2	90,30	3.200	288.960
41	72131601-002	Relleno y compactación	M3	24,00	75.000	1.800.000
42	72131601-005	Mamposteria de nivelac. De 0,30	M2	20,00	118.000	2.360.000
43	72131601-004	Estructura de H°A° Zapatas y Pilares	M3	5,90	2.490.000	14.691.000
44	72131601-004	Encadenado Inferior de H°A° 15x30	M3	3,10	2.490.000	7.719.000
45	72131601-004	Encadenado Superior de H°A° 13x30	M3	3,00	2.490.000	7.470.000
46	72131601-006	Aislación asfaltica horizontal	M2	20,00	18.500	370.000
47	72131601-005	Mampostería de 0,15 ladrillos Huecos	M2	170,00	98.560	16.755.200
48	72131601-005	Envarillado deparedes- bajo aberturas	ML	70,00	19.000	1.330.000
49	72131601-007	Techo de Chapas de Zinc	M2	108,00	194.000	20.952.000
50	72101601-002	Cielorraso de PVC	M2	81,00	99.000	8.019.000
51	72131601-009	Contrapios de cascotes	M2	80,00	36.000	2.880.000
52	72131601-009	Carpeta para piso Cerámico	M2	80,00	28.000	2.240.000
53	72131601-009	Piso Cerámico	M2	80,00	99.500	7.960.000
54	72131601-009	Zocalo Ceramico	ML	80,00	28.000	2.240.000
55	72131601-008	Revoque de paredes exterior c/Hidrofugo	M2	100,00	38.000	3.800.000
56	72131601-008	Revoque de paredes interior	M2	250,00	36.000	9.000.000
57	72131601-012	Pintura de paredes al Látex Exterior	M2	112,00	19.500	2.184.000
58	72131601-012	Pintura de paredes al Látex Interior	M2	250,00	19.500	4.875.000
59	72131601-012	Pintura de Techo al Barniz	M2	108,00	17.000	1.836.000
60	72131601-012	Pintura de Aberturas Sintético	M2	38,00	26.000	988.000
61	72131601-005	Azulejo color Claro-Baño y Lavatorio Consultorio	M2	15,00	101.000	1.515.000
62	72131601-011	Lavatorio p/consultorio- completo	UNI	3,00	448.500	1.345.500
63	72131601-011	Baño Instalación y Artefactos	UNI	1,00	3.958.000	3.958.000
64	72131601-011	Pozo ciego	UNI	1,00	2.600.000	2.600.000
65	72131601-011	Camara septica	UNI	1,00	1.100.000	1.100.000
66	72131601-011	Camara de Inspeccion 50x50	UNI	4,00	119.800	479.200
67	72131601-011	Cañeria PVC 100 mm	ML	15,00	37.000	555.000
68	72131601-001	Tablero general inst- elect.	UNI	1,00	700.000	700.000
69	72131601-001	Toma corriente y Bocas de Luz	GL	28,00	131.000	3.668.000
70	72131601-001	Artefacto de bajo consumo 45 w	UNI	16,00	101.000	1.616.000
71	72131601-001	Toma para ventilador de techo	UNI	4,00	131.000	524.000
72	72131601-001	Coloc. De Ventilaador de Techo	UNI	4,00	510.000	2.040.000
73	72131601-010	Puerta Placa con marco y cerradura	UNI	5,00	510.000	2.550.000
74	72131601-010	Puerta tablero 0,90X2,10	UNI	2,00	905.000	1.810.000
75	72131601-010	Balancin metalico	M2	7,52	295.000	2.218.400
76	72102602-004	Vidrio	M2	7,52	139.500	1.049.040
77	72131601-005	Piso alizado cemento(guarda obra)	M2	34,00	59.600	2.026.400
78	72131601-013	Limpieza General	UNI	1,00	1.550.000	1.550.000

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: COLONIA TENDAL - DISTRITO DE VILLA YGATIMI

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
79	72131601-002	Trabajo preliminarar, marcación y limpieza	M2	90,30	3.200	288.960
80	72131601-002	Relleno y compactación	M3	24,00	75.000	1.800.000
81	72131601-005	Mamposteria de nivelac. De 0,30	M2	20,00	118.000	2.360.000
82	72131601-004	Estructura de H°A° Zapatas y Pilares	M3	5,90	2.490.000	14.691.000
83	72131601-004	Encadenado Inferior de H°A° 15x30	M3	3,10	2.490.000	7.719.000
84	72131601-004	Encadenado Superior de H°A° 13x30	M3	3,00	2.490.000	7.470.000
85	72131601-006	Aislación asfaltica horizontal	M2	20,00	18.500	370.000
86	72131601-005	Mampostería de 0,15 ladrillos Huecos	M2	170,00	98.560	16.755.200
87	72131601-005	Envarillado deparedes- bajo aberturas	ML	70,00	19.000	1.330.000
88	72131601-007	Techo de Chapas de Zinc	M2	108,00	194.000	20.952.000
89	72101601-002	Cielorraso de PVC	M2	81,00	99.000	8.019.000
90	72131601-009	Contrapios de cascotes	M2	80,00	36.000	2.880.000
91	72131601-009	Carpeta para piso Cerámico	M2	80,00	28.000	2.240.000
92	72131601-009	Piso Cerámico	M2	80,00	99.500	7.960.000
93	72131601-009	Zocalo Ceramico	ML	80,00	28.000	2.240.000
94	72131601-008	Revoque de paredes exterior c/Hidrofugo	M2	100,00	38.000	3.800.000
95	72131601-008	Revoque de paredes interior	M2	250,00	36.000	9.000.000
96	72131601-012	Pintura de paredes al Látex Exterior	M2	112,00	19.500	2.184.000
97	72131601-012	Pintura de paredes al Látex Interior	M2	250,00	19.500	4.875.000
98	72131601-012	Pintura de Techo al Barniz	M2	108,00	17.000	1.836.000
99	72131601-012	Pintura de Aberturas Sintético	M2	38,00	26.000	988.000
100	72131601-005	Azulejo color Claro-Baño y Lavatorio Consultorio	M2	15,00	101.000	1.515.000
101	72131601-011	Lavatorio p/consultorio- completo	UNI	3,00	448.500	1.345.500
102	72131601-011	Baño Instalación y Artefactos	UNI	1,00	3.958.000	3.958.000

"R D" Construcciones
De Diego Andrés Ruiz Díaz
Ruc.: 4.528..751 - 1

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
GOBERNADOR

103	72131601-011	Pozo ciego	UNI	1,00	2.600.000	2.600.000
104	72131601-011	Camara septica	UNI	1,00	1.100.000	1.100.000
105	72131601-011	Camara de Inspeccion 50x50	UNI	4,00	119.800	479.200
106	72131601-011	Cañeria PVC 100 mm	ML	15,00	37.000	555.000
107	72131601-001	Tablero general inst- elect.	UNI	1,00	700.000	700.000
108	72131601-001	Toma corriente y Bocas de Luz	GL	28,00	131.000	3.668.000
109	72131601-001	Artefacto de bajo consumo 45 w	UNI	16,00	101.000	1.616.000
110	72131601-001	Toma para ventilador de techo	UNI	4,00	131.000	524.000
111	72131601-001	Coloc. De Ventilaador de Techo	UNI	4,00	510.000	2.040.000
112	72131601-010	Puerta Placa con marco y cerradura	UNI	5,00	510.000	2.550.000
113	72131601-010	Puerta tablero 0,90X2,10	UNI	2,00	905.000	1.810.000
114	72131601-010	Balancin metalico	M2	7,52	295.000	2.218.400
115	72102602-004	Vidrio	M2	7,52	139.500	1.049.040
116	72131601-005	Piso alizado cemento(guarda obra)	M2	34,00	59.600	2.026.400
117	72131601-013	Limpieza General	UNI	1,00	1.550.000	1.550.000
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE CENTRO DE SALUD						
UBICACIÓN: MARACANA SEXTO ENCUADRE CENTRO - DISTRITO DE MARACANA						
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unitario**	**Prec. Total**
118	72131601-002	Trabajo preliminarar, marcación y limpieza	M2	90,30	3.200	288.960
119	72131601-002	Relleno y compactación	M3	24,00	75.000	1.800.000
120	72131601-005	Mamposteria de nivelac. De 0,30	M2	20,00	118.000	2.360.000
121	72131601-004	Estructura de H°A° Zapatas y Pilares	M3	5,90	2.490.000	14.691.000
122	72131601-004	Encadenado Inferior de H°A° 15x30	M3	3,10	2.490.000	7.719.000
123	72131601-004	Encadenado Superior de H°A° 13x30	M3	3,00	2.490.000	7.470.000
124	72131601-006	Aislación asfaltica horizontal	M2	20,00	18.500	370.000
125	72131601-005	Mampostería de 0,15 ladrillos Huecos	M2	170,00	98.560	16.755.200
126	72131601-005	Envarillado deparedes- bajo aberturas	ML	70,00	19.000	1.330.000
127	72131601-007	Techo de Chapas de Zinc	M2	108,00	194.000	20.952.000
128	72101601-002	Cielorraso de PVC	M2	81,00	99.000	8.019.000
129	72131601-009	Contrapios de cascotes	M2	80,00	36.000	2.880.000
130	72131601-009	Carpeta para piso Cerámico	M2	80,00	28.000	2.240.000
131	72131601-009	Piso Cerámico	M2	80,00	99.500	7.960.000
132	72131601-009	Zocalo Ceramico	ML	80,00	28.000	2.240.000
133	72131601-008	Revoque de paredes exterior c/Hidrofugo	M2	100,00	38.000	3.800.000
134	72131601-008	Revoque de paredes interior	M2	250,00	36.000	9.000.000
135	72131601-012	Pintura de paredes al Látex Exterior	M2	112,00	19.500	2.184.000
136	72131601-012	Pintura de paredes al Látex Interior	M2	250,00	19.500	4.875.000
137	72131601-012	Pintura de Techo al Barniz	M2	108,00	17.000	1.836.000
138	72131601-012	Pintura de Aberturas Sintético	M2	38,00	26.000	988.000
139	72131601-005	Azulejo color Claro-Baño y Lavatorio Consultorio	M2	15,00	101.000	1.515.000
140	72131601-011	Lavatorio p/consultorio- completo	UNI	3,00	448.500	1.345.500
141	72131601-011	Baño Instalación y Artefactos	UNI	1,00	3.958.000	3.958.000
142	72131601-011	Pozo ciego	UNI	1,00	2.600.000	2.600.000
143	72131601-011	Camara septica	UNI	1,00	1.100.000	1.100.000
144	72131601-011	Camara de Inspeccion 50x50	UNI	4,00	119.800	479.200
145	72131601-011	Cañeria PVC 100 mm	ML	15,00	37.000	555.000
146	72131601-001	Tablero general inst- elect.	UNI	1,00	700.000	700.000
147	72131601-001	Toma corriente y Bocas de Luz	GL	28,00	131.000	3.668.000
148	72131601-001	Artefacto de bajo consumo 45 w	UNI	16,00	101.000	1.616.000
149	72131601-001	Toma para ventilador de techo	UNI	4,00	131.000	524.000
150	72131601-001	Coloc. De Ventilaador de Techo	UNI	4,00	510.000	2.040.000
151	72131601-010	Puerta Placa con marco y cerradura	UNI	5,00	510.000	2.550.000
152	72131601-010	Puerta tablero 0,90X2,10	UNI	2,00	905.000	1.810.000
153	72131601-010	Balancin metalico	M2	7,52	295.000	2.218.400
154	72102602-004	Vidrio	M2	7,52	139.500	1.049.040
155	72131601-005	Piso alizado cemento(guarda obra)	M2	34,00	59.600	2.026.400
156	72131601-013	Limpieza General	UNI	1,00	1.550.000	1.550.000
TOTAL GENERAL						**604.250.800**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 604.250.800 (Guaraníes seiscientos cuatro millones doscientos cincuenta mil ochocientos).-**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la recepción de la orden de inicio. (El periodo de construcción indicado se aplica para todos los ítems).

LUGAR:

ITEM 1 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE CENTRO DE SALUD.
UBICACIÓN: SAN ISIDRO OESTE - DISTRITO DE CURUGUATY.-

ITEM 2 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE CENTRO DE SALUD.
UBICACIÓN: BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE CURUGUATY.-

ITEM 3 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE CENTRO DE SALUD.
UBICACIÓN: COLONIA TENDAL - DISTRITO DE VILLA YGATIMI.-

"R D" Construcciones
De Diego Andrés Ruiz Díaz
Ruc.: 4.528..751 - 1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

ITEM 4 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE CENTRO DE SALUD.
UBICACIÓN: MARACANA SEXTO ENCUADRE CENTRO - DISTRITO DE MARACANA.-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Anticipo Financiero: NO SE APLICA

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Forma y términos para garantizar los anticipos: NO SE APLICA

El CONTRATISTA con motivos de la firma del contrato, se obliga a presentar una garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (Cinco) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia de 90 días. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con exclusión de las excepciones de nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero el primer requerimiento escrito.

La Gobernación de Canindeyú, a través del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos del CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la Empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Gubernamental, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
LCO Nº 11/2017 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE SALUD.-

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051).
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, a los 25 días del mes de Octubre de 2017.

.....
Diego Andres Ruiz Diaz Barrios.-
C.I.Nº 4.528.751.-
Contratista.-

"R D" Construcciones
De Diego Andrés Ruiz Díaz
Ruc.: 4.528..751 - 1

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

.....
Lic. Alfonso Noria Duarte.-
C.I.Nº 3.249.218.-
Gobernador.-