GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 40 /2022

En la ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representada en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **PROF. JOSE EFREN GONZALEZ JACQUET, con C.I. Nº 882.358,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**, con **C.I. N° 1.203.999**, con RUC: Nº 1203999-3, domiciliado en la calle Dr. Emilio Cubas N° 107 de la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de " **CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es: la realización de **CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE).**

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 417278

b. Otras consideraciones presupuestarias: El presente llamado es de carácter Plurianual y la validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal año 2023.

5. Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 04/2022, convocado por la U.O.C. de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 941/2022.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)

LOTE N° 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	ITEM N° 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMPAÑÍA SAN RAMON DE LA CIUDAD DE SANTIAGO	Unidad	1	N/A	N/A	546.167.239	546.167.239
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO.	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	1.700	6.866.283

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.1.2		Limpieza, desbroce con maquinas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.550.000	2.550.000
1.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	Metros cuadrados	720	N/A	N/A	5.600	4.032.000
1.1.4		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.130.000	1.130.000
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	4.200	16.963.758
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	Metros cúbicos	807,8	N/A	N/A	47.900	38.693.620
1.3		CORDÓN DE HORMIGON						
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	Metro lineal	119	N/A	N/A	35.000	4.165.000
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	Metro lineal	1.047,02	N/A	N/A	94.000	98.419.880
1.4		PAVIMENTACION PETREA						
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	53.600	216.489.864
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	2.500	10.097.475
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	4.100	16.559.859
1.4.4		Relleno lateral de contension de cordon	Metros cúbicos	240	N/A	N/A	68.600	16.464.000
1.5		Construcción de canal a cielo abierto de PBC						
1.5.1		Construcción de muros laterales para canal de PBC 0,65*0,40, INCLUYE LA BASE DE 0,20	Metros cúbicos	92,96	N/A	N/A	525.000	48.804.000
1.5.2		Excavación para canal	Metros cúbicos	92,96	N/A	N/A	42.500	3.950.800
1.5.3		Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope	Metros cúbicos	4,17	N/A	N/A	980.000	4.086.600
1.5.4		Relleno lateral de contención de canal con la misma tierrr de desmonte y apisnado, y empastado	Metros cúbicos	92,96	N/A	N/A	75.500	7.018.480
1.5.5		Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros	Metro lineal	3	N/A	N/A	58.000	174.000
1.5.6		Desmonte de TUBOS DE HORMIGON. Retiro Y DESALIJO	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.020.000	2.020.000

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López G.
Ingeniero Civil

1.6		Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO						
1.6.1		BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 1,20M, INCLUYE EXCAVACION	Metros cúbicos	14,79	N/A	N/A	652.000	9.643.080
1.6.2		BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,20 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	Metros cúbicos	7,34	N/A	N/A	725.000	5.321.500
1.6.3		TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1:3	Metros cúbicos	3,63	N/A	N/A	864.000	3.136.320
1.6.4		Vigas de hormigon armado apoyo de losa	Metros cúbicos	1,04	N/A	N/A	2.548.000	2.649.920
1.6.5		Losa de hormigon armado, ESPESOR 0,20, INCLUYE LOSA DE APROXIMACION Y CANAL DE DESAGUE	Metros cúbicos	9,6	N/A	N/A	2.548.000	24.460.800
1.6.6		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.470.000	2.470.000
2	72131601-001	ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE LOCAL DE PRODUCTORES CONAMURI DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA	Unidad	1	N/A	N/A	87.570.239	87.570.239
2.1		Preparación de Obra						
2.1.1		Replanteo	Metros cuadrados	60,64	N/A	N/A	7.600	460.864
2.1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	2,32	N/A	N/A	420.000	974.400
2.2		Estructura de HºAº:						
2.2.1		a- Zapatas y Pilares de HºAº	Metros cúbicos	1,32	N/A	N/A	2.155.000	2.844.600
2.2.2		b- Vigas inferores, superiores	Metros cúbicos	1,03	N/A	N/A	2.490.000	2.564.700
2.2.3		Pilares de Ho. Ao.	Metros cúbicos	1,49	N/A	N/A	2.269.761	3.381.944
2.3		Muros de Nivelación h: 0,50m						
2.3.1		b- De 0,30m armada	Metros cuadrados	2,58	N/A	N/A	184.000	474.720
2.3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	21,5	N/A	N/A	86.000	1.849.000
2.4		Aislación asfáltica de muros:						
2.4.1		a- De paredes	Metros cuadrados	3,87	N/A	N/A	100.000	387.000
2.5		Muros de Elevación:						
2.5.1		b- De 0,15m para revocar LADRILLOS HUECOS	Metros cuadrados	18,46	N/A	N/A	106.000	1.956.760
2.5.2		f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	Metro lineal	13,5	N/A	N/A	24.000	324.000

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

2.6		Pilares						
2.6.1		b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle	Unidad	3	N/A	N/A	237.000	711.000
2.7		Techo						
2.7.1		c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de alumnio	Metros cuadrados	27,43	N/A	N/A	308.000	8.448.440
2.8		Revoques:						
2.8.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	36,92	N/A	N/A	31.500	1.162.980
2.9		Solados						
2.9.1		Contrapiso de Hº de CASCOTILLOS , SALON, GALERIA Y	Metros cuadrados	63,69	N/A	N/A	65.000	4.139.850
2.9.2		Contrapiso de CASCOTILLOS , CAMINERO DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	32,69	N/A	N/A	65.000	2.124.850
2.9.3		Piso MOSAICO DE GRANITO RECONSTITUIDO GRIS , PULIDO	Metros cuadrados	61,69	N/A	N/A	183.000	11.289.270
2.9.4		CAMINERO DE Ho.Ao	Metros cuadrados	30,69	N/A	N/A	205.000	6.291.450
2.9.5		Zócalo Calcareo	Metro lineal	29,73	N/A	N/A	38.500	1.144.605
2.9.6		Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	62.000	930.000
2.10		Aberturas metálicas:						
2.10.1		a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1,30*0,5	Metros cuadrados	1,3	N/A	N/A	310.000	403.000
2.10.2		Puerta corrediza metalica con rieles superiro e inferior, cerraduras, con chapa doble, marco de 50mm, 3,35 metros x2,42	Unidad	8,11	N/A	N/A	506.000	4.103.660
2.10.3		Puerta metalica tipo rejas de 3, 50 x 2.00 de dos hojas de abrir. Ca;os metalicos de 2mm, de 20 x 30	Unidad	7	N/A	N/A	489.000	3.423.000
2.11		Pintura						
2.11.1		a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex	Metros cuadrados	36,92	N/A	N/A	13.000	479.960
2.11.2		a- De paredes a latex	Metros cuadrados	36,92	N/A	N/A	35.800	1.321.736
2.11.3		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	32,82	N/A	N/A	39.000	1.279.980
2.11.4		Pintura de techo metalico con base de antioxido	Metros cuadrados	27,43	N/A	N/A	39.000	1.069.770
2.11.5		Vidrios Dobles	Metros cuadrados	1,3	N/A	N/A	188.000	244.400
2.12		Instlacion electrica						
2.12.1		Tableros(readecuacion d ela existente y tablero nuevo) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.270.000	1.270.000

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

2.12.2		Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes adosados al muro (1 x 40) y tres tomas en el salon; cantidad 4 y tomas cuatro unidades; en galeria 1x40 y tomas sobre mesada, 2 unidades y 2 ventiladores.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.750.000	2.750.000
2.12.3		Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	935.000	935.000
2.12.4		Cartel de obra y plancha de granito	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.850.000	3.850.000
2.13		Cerca perimetral de mamposteria, pilares de hormigón y rejas metalicas						
2.13.1		Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de Hº Ao. (para base de pilares de Hº Ao, de 0,20 x 0,20	Metros cúbicos	0,32	N/A	N/A	2.150.000	688.000
2.13.2		Pilares de hormigon 0,20 x0,20, hasta una altura de 1,00	Metros cuadrados	0,36	N/A	N/A	2.490.000	896.400
2.13.3		Muro de piedra bruta colocada,	Metros cúbicos	1,89	N/A	N/A	410.000	774.900
2.13.4		Nivelaciòn de ladrillos armada	Metros cuadrados	3	N/A	N/A	178.000	534.000
2.13.5		Aislacion hidrofuga	Metros cuadrados	1,8	N/A	N/A	105.000	189.000
2.13.6		Envarillado de mamposteria	Metro lineal	12	N/A	N/A	25.700	308.400
2.13.7		Rejas metalicas con caños de 10 x 10 metalico cargado con hormigon y sellado en la parte superior según plano. Rejas de 2x2 cm	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	485.000	5.092.500
2.13.8		Mamposteria de elevacion de 0,15 con refuerzo d evarillas sobre nivelacion y terminacion superior, con revoque y pintado	Unidad	11,5	N/A	N/A	198.000	2.277.000
2.13.9		Revoque de muro, con hidrofugo	Metros cuadrados	21	N/A	N/A	31.500	661.500
2.13.10		Pintura a latex, previ base a la cal	Metros cuadrados	23	N/A	N/A	48.700	1.120.100
2.13.11		Pintura de Rejas metalicas previo tratamiento antioxido	Metros cuadrados	21	N/A	N/A	39.000	819.000
2.13.12		Pilares de hormigon 0,30x0,30 x 2 mas zapatas paar porton metalico	Metros cúbicos	0,65	N/A	N/A	2.490.000	1.618.500
3	72131601-001	ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO	Unidad	1	N/A	N/A	307.061.260	307.061.260
3.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	7.600	1.409.800
3.2		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	60	N/A	N/A	85.000	5.100.000
3.3		Zapata de HºAº 1,00x1,00	Metros cúbicos	6,5	N/A	N/A	3.150.000	20.475.000

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Andrés López G.
Ingeniero Civil

3.4		Columnas de HºAº	Metros cúbicos	6,2	N/A	N/A	3.150.000	19.530.000
3.5		Viga Cadena inferior 15x30	Metro lineal	63	N/A	N/A	125.000	7.875.000
3.6		Viga Cadena medio 15x30	Metro lineal	54	N/A	N/A	125.000	6.750.000
3.7		Viga Cadena superior	Metro lineal	54	N/A	N/A	125.000	6.750.000
3.8		Mamposteria de nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m.	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	211.000	5.275.000
3.9		Mamposteria de elevacion con ladrillo comun de 0,15 m.	Metros cuadrados	320	N/A	N/A	139.700	44.704.000
3.10		Aislacion horizontal	Metro lineal	63	N/A	N/A	33.000	2.079.000
3.11		Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	13	N/A	N/A	24.000	312.000
3.12		Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	46.000	8.533.000
3.13		Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	33.000	6.121.500
3.14		Revoque de paredes	Metros cuadrados	640	N/A	N/A	36.000	23.040.000
3.15		Techo de chapa sobre estructura metalica, CON MEMBRANA TERMICA TIPO ISOLAN	Metros cuadrados	203	N/A	N/A	308.000	62.524.000
3.16		Piso ceramico ESMALTADO PI5 DE ALTO TRANSITO	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	112.000	20.776.000
3.17		Zocalo del mismo piso	Metro lineal	54	N/A	N/A	33.000	1.782.000
3.18		Azulejado en areas humedas	Metros cuadrados	32	N/A	N/A	112.000	3.584.000
3.19		Desague cloacal, camara septica y pozo ciego	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	8.580.000	8.580.000
3.20		Inst. de agua corriente	Unidad	2	N/A	N/A	642.000	1.284.000
3.21		Artefactos sanitarios y griferias	Unidad	2	N/A	N/A	2.468.000	4.936.000
3.22		Inst. Electrica, INLCUYE ARTEFACTO, TABLEROS, CAJA D ELLAVES, TV, AA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	8.910.000	8.910.000
3.23		Carpinteria de madera (puertas de baño)	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.188.000	1.188.000

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Ilko Antonio López G.
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

3.24		Puerta metalica	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.481.000	1.481.000
3.25		Aberturas de vidrioS TEMPLADOS (puerta de acceso) CON CARPINTERIA DE ALUMNIO DE 2X 2,4, CERRADURAS, FRENO HIDRULICO, MANIJON	Unidad	1	N/A	N/A	4.612.000	4.612.000
3.26		Aberturas de vidrioS TEMPLADOS Y CARPINTERIA DE ALUMINIO (ventanas de sanitarios 40X60)	Unidad	2	N/A	N/A	594.000	1.188.000
3.27		Aberturas de vidrioS TEMPLADOS Y CARPINTERIA DE ALUMINIO (ventanas de SALON DE 1,30 X 0,65)	Metros cuadrados	2,54	N/A	N/A	1.174.000	2.981.960
3.28		Pintura de paredes al latex, PREVIA PREPARACION A BASE DE CAL	Metros cuadrados	640	N/A	N/A	31.500	20.160.000
3.29		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.320.000	1.320.000
3.30		CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.800.000	3.800.000
4	72131601-001	ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE LOCAL DE PRODUCTORES PARA EL FRENTE DEMOCRATICO POR EL PUEBLO DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO	Unidad	1	N/A	N/A	198.314.887	198.314.887
4.1		Preparación de Obra						
4.1.1		Replanteo	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	7.600	760.000
4.1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	8,76	N/A	N/A	420.000	3.679.200
4.2		Estructura de HºAº:						
4.2.1		a- Zapatas y Pilares de HºAº	Metros cúbicos	2,85	N/A	N/A	2.156.000	6.144.600
4.2.2		b- Vigas inferores, superiores	Metros cúbicos	5,53	N/A	N/A	2.495.000	13.797.350
4.3		Muros de Nivelación h: 0,50m						
4.3.1		b- De 0,30m armada	Metros cuadrados	11,72	N/A	N/A	184.000	2.156.480
4.3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	12,36	N/A	N/A	85.000	1.050.600
4.4		Aislación asfáltica de muros:						
4.4.1		a- De paredes	Metros cuadrados	27,67	N/A	N/A	100.000	2.767.000
4.5		Muros de Elevación:						
4.5.1		b- De 0,15m para revocar	Metros cuadrados	148,36	N/A	N/A	106.000	15.726.160

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

4.5.2		e- De 0,30m revocada a ambas caras	Metros cuadrados	34,3	N/A	N/A	120.000	4.116.000
4.5.3		f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	Metro lineal	45	N/A	N/A	24.000	1.080.000
4.6		Pilares						
4.6.1		b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle	Unidad	3	N/A	N/A	237.000	711.000
4.7		Techo						
4.7.1		c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de alumnio	Metros cuadrados	134	N/A	N/A	308.000	41.272.000
4.8		Revoques:						
4.8.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	365,32	N/A	N/A	31.200	11.397.984
4.9		Solados						
4.9.1		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	114,75	N/A	N/A	65.000	7.458.750
4.9.2		Piso de Baldosa Calcarea gris	Metros cuadrados	112,75	N/A	N/A	104.000	11.726.000
4.9.3		Zócalo Calcareo	Metro lineal	55,5	N/A	N/A	38.000	2.109.000
4.9.4		Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	Metros cuadrados	26,35	N/A	N/A	62.700	1.652.145
4.9.5		Piso ceramico esmaltadao incluye carpeta	Metros cuadrados	2	N/A	N/A	105.000	210.000
4.10		Aberturas de madera:						
4.10.1		a- Puerta madera de 0,90x2,10m - placa incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	3	N/A	N/A	1.026.000	3.078.000
4.11		Aberturas metálicas:						
4.11.1		a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1.40 X 1.1	Unidad	8	N/A	N/A	347.000	2.776.000
4.11.2		a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	2	N/A	N/A	1.556.000	3.112.000
4.11.3		a- Puerta metalica 0,90 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	3	N/A	N/A	1.336.000	4.008.000
4.11.4		a- Puerta metalica 1,00 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	1	N/A	N/A	1.446.000	1.446.000
4.12		Pintura						
4.12.1		a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex	Metros cuadrados	365,32	N/A	N/A	13.000	4.749.160
4.12.2		a- De paredes a latex	Metros cuadrados	365,32	N/A	N/A	35.800	13.078.456
4.12.3		c- De pilares metalicos	Unidad	3	N/A	N/A	39.000	117.000
4.12.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	24,64	N/A	N/A	39.000	960.960
4.12.5		d- De abertura de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	11,34	N/A	N/A	24.000	272.160

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López F.
Ingeniero Civil

4.12.6		e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	Metro lineal	56,88	N/A	N/A	14.800	841.824
4.12.7		Pintura de techo metalico con base de antioxido	Metros cuadrados	134	N/A	N/A	39.000	5.226.000
4.13		Revestimientos						
4.13.1		a- azulejo	Metros cuadrados	8	N/A	N/A	104.500	836.000
4.13.2		Vidrios Dobles	Metros cuadrados	10	N/A	N/A	188.000	1.880.000
4.14		Desagüe Pluvial:						
4.14.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	Metro lineal	43,26	N/A	N/A	73.300	3.170.958
4.15		Instlacion electrica						
4.15.1		Tableros(readecuacion d ela existente y tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensamblados con postes de carandy	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.370.000	2.370.000
4.15.2		Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes con planchelas y 3 tomas en el salon, en oficinas mismo tipo colgante de 2x40, 4 y tomas 4 unidades; en el sanitraio aplique con toma y punto; en coicna un cigante 2x40 y tomas sobre mesada	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.850.000	3.850.000
4.15.3		ACOMETIDA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.058.000	3.058.000
4.16		Instalación Sanitaria						
4.16.1		Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.040.000	1.040.000
4.16.2		Desagüe Cloacal de baño completo , 1 registro desengrasador para cocina y su desague , mas un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, dos registrso de 0,40 x 0,50	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	10.960.100	10.960.100
4.16.3		Provision y colocacion de una bacha d eacero inoxidable d e0,40 x0,30.- con grifería y artefactos sanitarios según plano, con sifon, incluye mesada con revestido de azulejos.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.750.000	2.750.000
4.16.4		Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	920.000	920.000
5	72131601-001	ITEM N° 5 CONSTRUCCION DE TINGLADO CENTRO COMUNITARIO ESTERO BELLACO DE LA CIUDAD DE AYOLAS	Unidad	1	N/A	N/A	327.333.650	327.333.650
5.1		Preparación de la obra						
5.1.1		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	770.000	770.000

Prof. José Efren González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

5.1.2		Replanteo	Metros cuadrados	347,25	N/A	N/A	7.600	2.639.100
5.1.3		Excavación y carga de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	21,12	N/A	N/A	420.000	8.870.400
5.2		Estructura de H°A°						
5.2.1		Zapatas de H°A°	Metros cúbicos	7,02	N/A	N/A	2.690.000	18.883.800
5.2.2		Pilares de H°A°	Metros cúbicos	5,08	N/A	N/A	2.420.000	12.293.600
5.2.3		Encadenado inferior de H°A°	Metros cúbicos	7,92	N/A	N/A	2.690.000	21.304.800
5.3		MAMPOSTERIA DE ELEVACION						
5.3.1		Muros de 0,15cm de ladrillos HUECOS, con revoque interior hidrógo	Metros cuadrados	79,55	N/A	N/A	135.000	10.739.250
5.3.2		Mamposteria de ladrillos convocó	Metros cuadrados	17,94	N/A	N/A	137.000	2.457.780
5.4		Piso baldosas calcareas 25x25						
5.4.1		Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	335,89	N/A	N/A	38.500	12.931.765
5.4.2		Relleno y apisonado del terreno, incluye acarreo	Metros cúbicos	50,38	N/A	N/A	88.000	4.433.440
5.4.3		Piso baldosas calcareas 25x25cm	Metros cuadrados	335,89	N/A	N/A	93.500	31.405.715
5.4.4		Estructura para tinglado. Techo de chapa ondulada N°26 sobre Estructura reticulada tratadas con pintura antióxido y aislante termico con membrana poliuretaica con laminas de alumimio	Metros cuadrados	360	N/A	N/A	308.000	110.880.000
5.4.5		Revoque interior	Metros cuadrados	440	N/A	N/A	29.400	12.936.000
5.4.6		Construcción de dos sanitarios incluyen desagues, cámara séptica y pozo ciego, equipamientos, insatlaciones hidraúlicas	Unidad	2	N/A	N/A	27.500.000	55.000.000
5.4.7		Revestido de azulejos	Metros cuadrados	36	N/A	N/A	93.000	3.348.000
5.4.8		Instalaciones eléctricas, incluyen tableros, acometida, artefactos de iluminación	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	10.830.000	10.830.000
5.4.9		Aberturas metálicas de 1,30 x2,00, puertas inlcuyen marcos, cerraduras y hojas metalicas	Unidad	4	N/A	N/A	980.000	3.920.000
5.4.10		Aberturas metálicas de 1,00 x0,4tipo balancin	Unidad	3	N/A	N/A	284.000	852.000
5.4.11		cartel de obra y plancha de granito	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.838.000	2.838.000
6	72131601-001	ITEM N° 6 CONSTRUCCION DE QUINCHO CON SANITARIO EN EL CLUB A LAS 7 DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO	Unidad	1	N/A	N/A	189.394.050	189.394.050

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Elias Antonio López P.
Ingeniero Civil

6.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	7.600	456.000
6.2		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	25	N/A	N/A	105.000	2.625.000
6.3		Zapata	Metros cúbicos	1	N/A	N/A	2.116.000	2.116.000
6.4		Columnas	Metros cúbicos	0,7	N/A	N/A	2.904.000	2.032.800
6.5		Encadenado inferior	Metro lineal	55	N/A	N/A	125.000	6.875.000
6.6		Encadenado superior	Metro lineal	65	N/A	N/A	125.000	8.125.000
6.7		Cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	18	N/A	N/A	420.000	7.560.000
6.8		Mamposteria de nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m.	Metros cuadrados	35	N/A	N/A	224.000	7.840.000
6.9		Mamposteria de elevacion con ladrillo comun de 0,15 m.	Metros cuadrados	200	N/A	N/A	118.000	23.600.000
6.10		Pilar de ladrillo comun	Metro lineal	8,25	N/A	N/A	237.000	1.955.250
6.11		Aislacion horizontal	Metro lineal	55	N/A	N/A	46.000	2.530.000
6.12		Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	52.800	3.168.000
6.13		Revoque de paredes	Metros cuadrados	400	N/A	N/A	31.500	12.600.000
6.14		Techo de chapa termoacustica sobre estructura metalica	Metros cuadrados	66	N/A	N/A	396.000	26.136.000
6.15		Piso baldosa calcarea	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	105.000	6.300.000
6.16		Zocalo	Metro lineal	40	N/A	N/A	46.000	1.840.000
6.17		Azulejo	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	105.600	10.560.000
6.18		Desague cloacal	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	660.000	660.000
6.19		Pozo ciego	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.615.000	4.615.000

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Elias Antonio López P.
Ingeniero Civil

6.20		Camara septica	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.300.000	3.300.000
6.21		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.930.000	3.930.000
6.22		Artefactos sanitarios y griferías	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	13.830.000	13.830.000
6.23		Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	9.234.000	9.234.000
6.24		Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	400	N/A	N/A	31.500	12.600.000
6.25		Carpinteria de madera (puertas)	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	11.220.000	11.220.000
6.26		Aberturas de vidrio templado (ventanas)	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.376.000	2.376.000
6.27		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.310.000	1.310.000
7	72131601-001	ITEM N° 7 CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO	Unidad	1	N/A	N/A	497.451.260	497.451.260
7.1		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	44,41	N/A	N/A	455.000	20.206.550
7.2		Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA	Metros cuadrados	76,13	N/A	N/A	225.000	17.129.250
7.3		Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	160,3	N/A	N/A	25.400	4.071.620
7.4		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	Metros cuadrados	773,01	N/A	N/A	114.000	88.123.140
7.5		Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	38.000	9.642.500
7.6		Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	38.000	9.642.500
7.7		Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, memebrana aislante doble cobertura de aluminio	Metros cuadrados	287	N/A	N/A	235.000	67.445.000
7.8		Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	Metros cuadrados	1.372	N/A	N/A	30.000	41.160.000

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Elias Antonio López G.
Ingeniero Civil

7.9		Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	38.000	8.219.400
7.10		Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	102.500	22.170.750
7.11		Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	Metros cuadrados	56	N/A	N/A	102.500	5.740.000
7.12		Revestimientos en cocina y lavadero	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	102.500	1.076.250
7.13		P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	Unidad	7	N/A	N/A	1.028.000	7.196.000
7.14		P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	Unidad	14	N/A	N/A	1.028.000	14.392.000
7.15		V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	Unidad	14	N/A	N/A	423.000	5.922.000
7.16		V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	Unidad	7	N/A	N/A	181.000	1.267.000
7.17		Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	39,2	N/A	N/A	181.500	7.114.800
7.18		Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	Unidad	7	N/A	N/A	551.000	3.857.000
7.19		Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	Unidad	7	N/A	N/A	306.000	2.142.000
7.20		Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	Unidad	7	N/A	N/A	544.000	3.808.000
7.21		Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	Unidad	14	N/A	N/A	305.000	4.270.000
7.22		Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	Metro lineal	49	N/A	N/A	54.000	2.646.000
7.23		Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	Metro lineal	49	N/A	N/A	43.000	2.107.000
7.24		Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	Unidad	7	N/A	N/A	5.445.000	38.115.000
7.25		Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	Unidad	7	N/A	N/A	3.448.500	24.139.500
7.26		Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño	Metro lineal	70	N/A	N/A	30.000	2.100.000
7.27		Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fria solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	Unidad	7	N/A	N/A	665.000	4.655.000
7.28		Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fria solo	Unidad	7	N/A	N/A	302.000	2.114.000
7.29		Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc	Unidad	7	N/A	N/A	277.000	1.939.000
7.30		Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso.	Unidad	7	N/A	N/A	2.178.000	15.246.000
7.31		Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	Unidad	7	N/A	N/A	587.000	4.109.000
7.32		Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido	Unidad	7	N/A	N/A	544.000	3.808.000
7.33		INSTALACIONES ELECTRICAS						
7.33.1		Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios	Unidad	7	N/A	N/A	3.020.000	21.140.000
7.33.2		Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal	Metro lineal	63	N/A	N/A	102.000	6.426.000
7.33.3		Tablero Principal	Unidad	7	N/A	N/A	1.028.000	7.196.000

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Pablo Antonio López S.
Ingeniero Civil

7.34		Instalacion Bocas de:						
7.34.1		Luces	Unidad	42	N/A	N/A	151.000	6.342.000
7.34.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	49	N/A	N/A	151.000	7.399.000
7.34.3		Duchas Eléctricas	Unidad	7	N/A	N/A	175.000	1.225.000
7.35		Artefactos de Iluminación						
7.35.1		Aplique de pared de 1x60W	Unidad	14	N/A	N/A	65.000	910.000
7.35.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	42	N/A	N/A	29.500	1.239.000
							Precio Total	**2.153.292.585**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANIES DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO (Gs. 2.153.292.585)., con todos los impuestos incluidos.

7. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El presente llamado es de carácter Plurianual y la validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal año 2023.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras Públicas de la Institución.

10. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

Ritas Antonio Lopez G.
Ingeniero Civil

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE).

LOTE N° 1

12. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

13. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. Solución de Controversias

Elias Antonio López P.
Ingeniero Civil

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 15 días del mes de noviembre de 2022.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil