**CONTRATO N° 33 /21**

# "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.211 DON JOAQUÍN GÓMEZ DEL DISTRITO DE YATYTAY - PLURIANUAL".

## ID N° 402.920

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON CHRISTIAN BRUNAGA ROTELA**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la **EMPRESA DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A**, con RUC N° 80078069-8, con domicilio en la calle Mayor Alcides Oviedo de la ciudad de José Leandro Oviedo, República del Paraguay; representada en este acto por la **SEÑORA LUZ VIRGINIA LARRAMENDIA**, con CI N° 826.539, en su carácter de Representante Legal de la empresa, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.211 DON JOAQUÍN GÓMEZ DEL DISTRITO DE YATYTAY"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

**1. OBJETO**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2021 "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.211 DON JOAQUÍN GÓMEZ DEL DISTRITO DE YATYTAY - PLURIANUAL", ID N° 402.920,** de conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación.----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por **LAS PARTES** y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO**

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

**4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 402.920.** ----------

El presente llamado es de carácter Plurianual. ----------

**5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 08/2021**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 781/2021**. ----------

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR**

La Planilla de Cómputo Métrico y precios adjudicados forma parte del presente contrato. ----------

Siendo el monto total del Contrato la suma de **Gs. 709.923.047 (setecientos nueve millones novecientos veintitrés mil cuarenta y siete).** ----------

El Banco y Número de cuenta, de **EL CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: NO APLICA.* ----------

**7. VIGENCIA DEL CONTRATO**

La vigencia del presente contrato será: Desde **LA FIRMA** hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

El plazo de ejecución contractual excede el presente Ejercicio Fiscal, por lo que, la validez del mismo quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03). ----------

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA**. ----------

## 10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

## 11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación en la Planilla de Cómputo Métrico y Precios:

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) Gs. | Precio total Gs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preparación de obra | Unidad | 1 | | - |
| 1.1 | Obrador (3x5 m) | Unidad Medida Global | 1 | 2.581.549 | 2.581.549 |
| 1.2 | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 1 | 773.008 | 773.008 |
| 1.3 | Vallado de obra, h= 1,50 | Metros cuadrados | 225 | 61.501 | 13.837.725 |
| 1.4 | Replanteo | Metros cuadrados | 650 | 2.746 | 1.784.900 |
| 1.5 | Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 650 | 3.142 | 2.042.300 |
| 1.6 | Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC | Metros cuadrados | 1 | 705.410 | 705.410 |
| 2 | Relleno y compactación de terreno | Metros cúbicos | 130 | 51.746 | 6.726.980 |
| 3 | Excavación de cimientos | Unidad | 1 | | - |
| 3.1 | Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior) | Metros cúbicos | 23 | 30.239 | 695.497 |

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Colocación de hormigón armado | Unidad | 1 | | - |
| 4.1 | Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm² | Metros cúbicos | 13 | 1.710.406 | 22.235.278 |
| 4.2 | Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/ cm² | Metros cúbicos | 24 | 2.346.744 | 56.321.856 |
| 4.3 | Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/ cm² | Metros cúbicos | 10 | 1.876.276 | 18.762.760 |
| 4.4 | Viga intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/ cm² | Metros cúbicos | 10 | 1.876.276 | 18.762.760 |
| 4.5 | Viga superior de cara vistas, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/ cm² | Metros cúbicos | 8 | 1.869.859 | 14.958.872 |
| 4.6 | Graderías (incluye losa, vigas y zapatas de la gradería, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/ cm² | Metros cúbicos | 24 | 2.021.857 | 48.524.568 |
| 4.7 | Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/ cm² | Metros cuadrados | 530 | 151.079 | 80.071.870 |
| 5 | Mampostería - Mampostería de nivelación de 0,30 | Metros cuadrados | 20 | 144.214 | 2.884.280 |
| 6 | Aislación - Aislación horizontal de 0.15 en U | Metro lineal | 100 | 20.644 | 2.064.400 |
| 7 | Mampostería de elevación | Unidad | 1 | | - |
| 7.1 | Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo visto una cara (ladrillo semi prensado) | Metros cuadrados | 90 | 112.633 | 10.136.970 |
| 7.2 | Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común. (Paredes interiores) | Metros cuadrados | 137 | 108.598 | 14.877.926 |

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común. (Paredes de escenario) | Metros cuadrados | 27 | 148.673 | 4.014.171 |
| 8 | Construcción/Colocación de techo/tinglado | Unidad | 1 | | - |
| 8.1 | Cubierta de chapa trapezoidal zincalum N°24 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabriada - Pend.15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura) - incluye chapa cumbrera. | Metros cuadrados | 612 | 233.668 | 143.004.816 |
| 8.2 | Cubierta de chapa trapezoidal pre-pintada color "cerámica", N°24 sobre vigas doble "C" y perfil correa metálica "C" de 70x30x15x2mm - Pend. 15% | Unidad | 97 | 226.420 | 21.962.740 |
| 8.3 | Cenefa metálica con chapa negra N° 20 y caños 30x30x1,20 ( h= 1,00 m) | Metro lineal | 55 | 45.837 | 2.521.035 |
| 9 | Colocación de piso - contrapiso | Unidad | 1 | | - |
| 9.1 | Contrapiso de 0,07 m (baños, depósito y escenario) | Metros cuadrados | 85 | 37.950 | 3.225.750 |
| 10 | Colocación de piso - contrapiso | Unidad | 1 | | - |
| 10.1 | Carpeta para piso (baños, depósito y escenario) | Metros cuadrados | 85 | 26.133 | 2.221.305 |
| 11 | Colocación de piso - contrapiso | Unidad | 1 | | - |
| 11.1 | Piso cerámico (0,3x0,30 m ) (baños, depósito y escenario) | Unidad | 85 | 88.854 | 7.552.590 |
| 12 | Colocación de pisos - Zócalo cerámico | Metro lineal | 44 | 20.699 | 910.756 |
| 13 | Revestimiento de azulejos cerámico (Azulejos) h = 1,75 m | Metros cuadrados | 82 | 86.914 | 7.126.948 |
| 14 | Revoques | Unidad | 1 | | - |
| 14.1 | Revoque con hidrófugo-interior/exterior | Metros cuadrados | 418 | 26.886 | 11.238.348 |

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | Alfeizar | Metro lineal | 6 | 10.540 | 63.240 |
| 15 | Construcción e instalaciones eléctricas | Unidad | 1 | | - |
| 15.1 | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 4 | 369.199 | 1.476.796 |
| 15.2 | Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos | Unidad | 1 | 789.289 | 789.289 |
| 15.3 | Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm² | Metro lineal | 80 | 64.406 | 5.152.480 |
| 15.4 | Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm² | Unidad Medida Global | 1 | 328.257 | 328.257 |
| 15.5 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético trifásico | Unidad | 2 | 157.237 | 314.474 |
| 15.6 | Suministro e instalación de disyuntor diferencial trifásico | Unidad | 1 | 474.966 | 474.966 |
| 15.7 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético monofásico | Unidad | 13 | 104.205 | 1.354.665 |
| 15.8 | Suministro e instalación de reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W | Unidad | 12 | 200.062 | 2.400.744 |
| 15.9 | Suministro e instalación de reflector LED mínimo 9000 Lm, máx. 200W | Unidad | 3 | 1.466.970 | 4.400.910 |
| 15.10 | Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 24W | Unidad | 17 | 150.046 | 2.550.782 |

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo proyector led de 30W luz cálida temperatura 3000°K | Unidad | 14 | 108.061 | 1.512.854 |
| 15.12 | "Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo AP, abierto con lámparas led de 70W, encendido con fotocélula, con contactor" | Unidad | 8 | 450.055 | 3.600.440 |
| 15.13 | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 4 | 715.672 | 2.862.688 |
| 15.14 | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 556.906 | 1.670.718 |
| 15.15 | Toma corriente común | Unidad | 14 | 75.026 | 1.050.364 |
| 15.16 | Toma corriente tipo shuko | Unidad | 2 | 99.648 | 199.296 |
| 15.17 | Tomas corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm² | Unidad | 2 | 489.333 | 978.666 |
| 15.18 | Suministro e instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 89.854 | 89.854 |
| 15.19 | Puesto de distribución eléctrica. Incluye. Cimiento, aislación, mamp de 0,30 visto una cara,, registro de conexión, loseta, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal, y registro eléctrico - ver detalle | Unidad | 1 | 4.200.710 | 4.200.710 |
| 16 | Instalaciones sanitarias - Agua corriente | Unidad | 1 | | - |
| 16.1 | Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1" | Metro lineal | 21 | 31.808 | 667.968 |
| 16.2 | Provisión e instalación de caño PVC rígido de 3/4" | Metro lineal | 23 | 27.566 | 634.018 |

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapua

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1/2" | Metro lineal | 25,5 | 23.410 | 596.955 |
| 16.4 | Provisión e instalación de canilla de servicio de 1/2", cromado | Unidad | 4 | 103.226 | 412.904 |
| 16.5 | Provisión e instalación de llave de paso de 1", cromado con campana símil FV | Unidad | 2 | 180.073 | 360.146 |
| 16.6 | Provisión e instalación de llave de paso de 3/4", cromado con campana símil FV | Unidad | 6 | 146.399 | 878.394 |
| 16.7 | Provisión e instalación de llave de paso de 1/2", cromado con campana símil FV | Unidad | 4 | 115.186 | 460.744 |
| 17 | Instalaciones sanitarias - Desagüe cloacal | Unidad | 1 | | - |
| 17.1 | Provisión e instalación de caño PVC rígido de 100 mm | Metro lineal | 30 | 39.611 | 1.188.330 |
| 17.2 | Provisión e instalación de caño PVC rígido de 50 mm | Metro lineal | 10 | 28.839 | 288.390 |
| 17.3 | Provisión e instalación de caño PVC rígido de 40 mm | Metro lineal | 35 | 26.379 | 923.265 |
| 17.4 | Provisión e instalación de RPS de 15 cm | Unidad | 5 | 102.038 | 510.190 |
| 17.5 | Registros cloacales de 60x60x40 , con doble tapa | Unidad | 4 | 420.114 | 1.680.456 |
| 17.6 | Cámara séptica de 1,50x1,20x1,10- ver detalles | Unidad | 1 | 3.240.584 | 3.240.584 |
| 17.7 | Poso absorbente diámetro de 2,00 m y h= 3 m - ver detalles | Unidad | 1 | 420.114 | 420.114 |
| 18 | Instalaciones sanitarias - Artefactos sanitarios | Unidad | 1 | | - |
| 18.1 | Provisión e instalación de inodoro de porcelana blanco, asiento, y cisterna alta, incluye, bajada, bujes, flexibles, anilla de vedación | Unidad | 5 | 564.110 | 2.820.550 |

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de porcelana blanco, asiento,- incluye, bajada, bujes, flexibles, anilla de vedación | Unidad | 1 | 564.138 | 564.138 |
| 18.3 | Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco | Unidad | 7 | 282.026 | 1.974.182 |
| 18.4 | Provisión e instalación de mingitorio, color blanco | Unidad | 3 | 332.494 | 997.482 |
| 18.5 | Provisión e instalación Canilla de pico bajo cromado, para lavamanos. Incluye flexibles de conexión | Unidad | 7 | 150.046 | 1.050.322 |
| 18.6 | Provisión e instalación de ducha eléctrica - 5000 W | Unidad | 1 | 223.246 | 223.246 |
| 18.7 | Jabonera, de adosar, metálico | Unidad | 8 | 30.026 | 240.208 |
| 18.8 | Porta rollos de adosar, metálico | Unidad | 8 | 30.026 | 240.208 |
| 19 | Construcción de desagüe pluvial | Unidad | 1 | | - |
| 19.1 | Canaleta alero de 0,60 de desarrollo chapa galvanizada N° 24 | Metro lineal | 76 | 149.998 | 11.399.848 |
| 19.2 | Caños de bajada de PVC de 100 mm | Metro lineal | 135 | 38.424 | 5.187.240 |
| 19.3 | Registro 40x40,con rejilla metálica | Unidad | 18 | 250.474 | 4.508.532 |
| 19.4 | Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle | Metro lineal | 226 | 50.383 | 11.386.558 |
| 20 | Aberturas | Unidad | 1 | | - |
| 20.1 | Ventiluz 1,00x0,5/1,60 | Unidad | 4 | 300.094 | 1.200.376 |
| 20.2 | Ventiluz 0,6x0,6/1,80 | Unidad | 2 | 300.094 | 600.188 |

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | Puerta metálica de 0,80x2,10 m (marco de chapa N° 18, bastidor 40x40x1,20, y \|enchapado con chapa N° 20) | Unidad | 3 | 660.154 | 1.980.462 |
| 20.4 | Puerta metálica de 0,90x2,10 m (marco de chapa N°18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N°20) | Unidad | 1 | 480.082 | 480.082 |
| 20.5 | Puerta placa de madera de 0,70x2,10 para baños de oficina de profesores | Unidad | 1 | 295.476 | 295.476 |
| 20.6 | Puerta de 0,70x1,65 para boxes, vaivén | Unidad | 4 | 264.480 | 1.057.920 |
| 21 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | - |
| 21.1 | Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas y pilares de hormigón) | Metros cuadrados | 336 | 16.699 | 5.610.864 |
| 21.2 | Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado) | Metros cuadrados | 90 | 14.893 | 1.340.370 |
| 21.3 | De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 11 | 24.176 | 265.936 |
| 21.4 | De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética y barandas | Metros cuadrados | 612 | 26.720 | 16.352.640 |
| 21.5 | Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 55 | 27.044 | 1.487.420 |
| 21.6 | Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva-según plano) | Metros cuadrados | 316 | 48.290 | 15.259.640 |
| 22 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | - |
| 22.1 | Escalera y rampa de acceso al escenario | Unidad Medida Global | 1 | 2.294.346 | 2.294.346 |
| 22.2 | Arcos metálicos para fútbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades | Unidad Medida Global | 1 | 2.762.101 | 2.762.101 |
| 22.3 | Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades | Unidad Medida Global | 1 | 35.513.756 | 35.513.756 |

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brugaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 | Poste para red de vóley (Caño galv de 3"- según diseño) | Unidad Medida Global | 1 | 1.269.879 | 1.269.879 |
| 22.5 | Baranda de caño metálico para gradería, pasamanos escalera rampa de escenario (según planos) | Metro lineal | 29 | 66.362 | 1.924.498 |
| 22.6 | Cielo raso de PVC (color blanco - no incluye pista de hormigón) | Metros cuadrados | 85 | 55.740 | 4.737.900 |
| 22.7 | Espejo para baños con bordes de madera (2,20x0,60, - 0,85x0,60 - 0,75x0,60 - 1,90x0,60) | Metros cuadrados | 3,5 | 229.786 | 804.251 |
| 22.8 | Vidrios para ventanas | Metros cuadrados | 3,5 | 121.274 | 424.459 |
| 23 | Servicio de retiro de vallado | Metros cuadrados | 225 | 5.480 | 1.233.000 |
| 24 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 650 | 3.343 | 2.172.950 |

## 12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Previa presentación de la Póliza de Anticipo correspondiente.

El presente llamado establece un **ANTICIPO DEL 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total del contrato.** ----------

## 13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la firma del contrato. ----------

## 14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

Dra. Erika Rufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Gabriel Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

## 15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas". ----------

## 16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

## 17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

## 18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay el día 09 de diciembre del año 2021. ---------

*Dra. Erika Kufeld*
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

*Don Christian Brunaga Rotela*
Gobernador
Departamento de Itapúa

*Sra. Luz Virginia Larramendia*
Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
Contratista

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.