CONTRATO Nº 101 /2014

Entre la Municipalidad de Pdte. Franco, domiciliada en Avda. Gaspar Rodríguez de Francia y Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Abg. Alcides Fernández López con C.I. Nº 3.551.196 y el Señor Germán Dante Colman con C.I. Nº 1.966.832, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **SAN LORENZO S.A. con RUC N° 80027404-0**, representada para este acto por el Sra. Alcida Acosta, con Cédula de Identidad N° 1.108.125, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS (FONACIDE)"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE AULAS (FONACIDE)

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) El presente Contrato.
b) La Oferta de fecha de fecha 21 de noviembre del 2014 y los demás documentos presentados por **EL CONTRATISTA.**
c) La Resolución N° 1319 de fecha 21 de noviembre del 2014 (De Adjudicación)-
d) Las comunicaciones que las partes emitieren con relación al presente Contrato
e) Las garantías que presenta **EL CONTRATISTA**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con recursos de EL CONTRATISTA, previstos en el Rubro **520-30-03** de su presupuesto general de gastos del ejercicio 2014.-

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **279.040.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional N°02/2014, convocado por la Municipalidad de Pdte. Franco, La Adjudicación fue realizada por Resolución IM Nº 1319/2014, de fecha 21 de noviembre del 2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de doscientos (200) días, contados a partir de la suscripción del mismo.

Importadora y Exportadora
SAN LORENZO S.A.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO

Abog. Alcides Fernández López
Intendente Municipal

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

LOTE N°1

OBRA: AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS
COLEGIO NACIONAL SAGRADOS CORAZONES-KM 7 MONDAY

N°		UNID	CANT.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	**Cartel de Obras con estructura metálica.**	gl	1,00	1.151.545	1.151.545
2	**Preparación de la obra**				
2,1	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,70	3.343	212.949
2,2	Replanteo y marcación	m²	63,70	3.966	252.634
3	**Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC**	m3	14,00	254.604	3.564.456
4	**Estructura de HºAº**				
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	0,82	1.489.307	1.221.232
4,2	b-Encadenados de HºAº	ml	50,00	123.360	6.168.000
5	**Muros de nivelación**				
5,1	a- de 0,45m	m²	3,60	222.202	799.927
5,2	b- de 0,30m	m²	7,50	147.164	1.103.730
5,3	c- de 0,60	m²	0,60	294.848	176.909
6	**Relleno y apisonado de interiores**				
6,1	Aislacion asfaltica	m3	23,30	53.402	1.244.267
6,2	a- de paredes	m²	6,40	53.402	341.773
7	**Muros de elevacion**				
7,1	a- de 0,15 comun para revocar	m²	3,40	78.856	268.110
7,2	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m²	34,50	141.150	4.869.675
7,3	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	135,00	119.440	16.124.400
7,4	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	34,30	85.539	2.933.988
7,5	e- En varillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,00	36.866	442.392
8	**Pilares**				
8,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	218.267	1.440.562
9	**Techo**				
9,1	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m²	90,50	209.409	18.951.515
9,2	Encadenado de HºAº en galería	ml	6,00	178.261	1.069.566
10	**Revoques**				
10,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m²	64,30	21.897	1.407.977
10,2	De viga cumbrera de HºAº	m²	10,30	21.897	225.539
11	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m²	58,00	16.158	937.164
12	**Carpeta para piso**	m²	58,00	15.965	925.970
13	**Piso ceramico**	m²	58,00	46.705	2.708.890
14	**Zócalo cerámico**	ml	34,00	19.225	653.650
15	**Aberturas de madera**				
15,1	Puerta madera 1,20x2,10	UNID.	1,00	840.140	840.140
16	**Aberturas metálicas**				
16,1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	249.109	1.703.906
17	**Alfeizar de ventanas**				
17,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	5,00	132.315	661.575
18	**Pinturas**				
18,1	de paredes al latex c/ sellador	m²	64,30	21.682	1.394.153
18,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m²	11,90	21.682	258.016
18,3	de viga cumbrera con latex	m²	10,30	21.682	223.325
18,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m²	6,84	27.845	190.460
18,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	111,30	16.113	1.793.377
18,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m²	90,50	16.113	1.458.227
18,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	23,00	16.774	385.802
18,8	de abertura de madera con barniz	m²	5,50	19.232	105.776
19	**Vidrios dobles**	m²	6,84	137.734	942.101
20	**Desague Pluvial**				
20,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	23,00	42.695	981.985
21	**Inst. eléctrica**	gl	1,00	873.775	873.775
22	**Artefactos eléctricos**	gl	1,00	804.871	804.871
23	**Mobiliarios**				
23,1	**a-Pizarrones**	UNID.	1,00	1.209.905	1.209.905
24	**Limpieza.**	gl	1,00	1.000.890	1.000.890
					84.025.101

LOTE N° 9 EN GUARANIES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES, VEINTICINCO MIL, CIENTO UNO.

LOTE N°2

OBRA: AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS
COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO GUZMAN- B° SANTO DOMINGO

N°		UNID	CANT.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	**Cartel de Obras con estructura metálica.**	gl	1,00	1.151.545	1.151.545
2	**Preparación de la obra**				
2,1	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,70	3.343	212.949
2,2	Replanteo y marcación	m²	63,70	3.966	252.634
3	**Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC**	m3	14,00	254.604	3.564.456
4	**Estructura de HºAº**				
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	0,82	1.489.307	1.221.232
4,2	b-Encadenados de HºAº	ml	50,00	123.360	6.168.000
5	**Muros de nivelación**				
5,1	a- de 0,45m	m²	3,60	222.202	799.927
5,2	b- de 0,30m	m²	7,50	147.164	1.103.730
5,3	c- de 0,60	m²	0,60	294.848	176.909
6	**Relleno y apisonado de interiores**				
6,1	Aislacion asfaltica	m3	23,30	53.402	1.244.267
6,2	a- de paredes	m²	6,40	53.402	341.773
7	**Muros de elevacion**				
7,1	a- de 0,15 comun para revocar	m²	3,40	78.856	268.110
7,2	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m²	34,50	141.150	4.869.675
7,3	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	135,00	119.440	16.124.400
7,4	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	34,30	85.539	2.933.988
7,5	e- En varillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,00	36.866	442.392
8	**Pilares**				
8,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	218.267	1.440.562
9	**Techo**				
9,1	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m²	90,50	209.409	18.951.515
9,2	Encadenado de HºAº en galería	ml	6,00	178.261	1.069.566
10	**Revoques**				
10,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m²	64,30	21.897	1.407.977
10,2	De viga cumbrera de HºAº	m²	10,30	21.897	225.539
11	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m²	58,00	16.158	937.164
12	**Carpeta para piso**	m²	58,00	15.965	925.970
13	**Piso ceramico**	m²	58,00	46.705	2.708.890
14	**Zócalo cerámico**	ml	34,00	19.225	653.650
15	**Aberturas de madera**				
15,1	Puerta madera 1,20x2,10	UNID.	1,00	840.140	840.140
16	**Aberturas metálicas**				
16,1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	249.109	1.703.906
17	**Alfeizar de ventanas**				
17,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	5,00	132.315	661.575
18	**Pinturas**				
18,1	de paredes al latex c/ sellador	m²	64,30	21.682	1.394.153
18,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m²	11,90	21.682	258.016
18,3	de viga cumbrera con latex	m²	10,30	21.682	223.325
18,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m²	6,84	27.845	190.460
18,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	111,30	16.113	1.793.377
18,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m²	90,50	16.113	1.458.227
18,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	23,00	16.774	385.802
18,8	de abertura de madera con barniz	m²	5,50	19.232	105.776
19	**Vidrios dobles**	m²	6,84	137.734	942.101
20	**Desague Pluvial**				
20,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	23,00	42.695	981.985
21	**Inst. eléctrica**	gl	1,00	873.775	873.775
22	**Artefactos eléctricos**	gl	1,00	804.871	804.871
23	**Mobiliarios**				
23,1	**a-Pizarrones**	UNID.	1,00	1.209.905	1.209.905
24	**Limpieza.**	gl	1,00	1.000.890	1.000.890
					84.025.101

LOTE N° 2 EN GUARANIES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES, VEINTICINCO MIL, CIENTO UNO.

LOTE N°3
OBRA: AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS
COLECCIÓN N. DR. MOISES BERTONI-B° SAN RAFAEL

N°		UNID	CANT.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	**Cartel de Obras con estructura metálica.**	gl	1,00	1.151.545	1.151.545
2	**Preparación de la obra**				
2,1	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,70	3.343	212.949
2,2	Replanteo y marcación	m²	63,70	3.966	252.634
3	**Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC**	m3	14,00	254.604	3.564.456
4	**Estructura de HºAº**				
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	0,82	1.489.307	1.221.232
4,2	b-Encadenados de HºAº	ml	50,00	123.360	6.168.000
5	**Muros de nivelación**				
5,1	a- de 0,45m	m²	3,60	222.202	799.927
5,2	b- de 0,30m	m²	7,50	147.164	1.103.730
5,3	c- de 0,60	m²	0,60	294.848	176.909
6	**Relleno y apisonado de interiores**				
6,1	Aislacion asfaltica	m3	23,30	53.402	1.244.267
6,2	a- de paredes	m²	6,40	53.402	341.773
7	**Muros de elevacion**				
7,1	a- de 0,15 comun para revocar	m²	3,40	78.856	268.110
7,2	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m²	34,50	141.150	4.869.675
7,3	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	135,00	119.440	16.124.400
7,4	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	34,30	85.539	2.933.988
7,5	e- En varillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,00	36.866	442.392
8	**Pilares**				
8,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	218.267	1.440.562
9	**Techo**				
9,1	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m²	90,50	209.409	18.951.515
9,2	Encadenado de HºAº en galería	ml	6,00	178.261	1.069.566
10	**Revoques**				
10,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m²	64,30	21.897	1.407.977
10,2	De viga cumbrera de HºAº	m²	10,30	21.897	225.539
11	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m²	58,00	16.158	937.164
12	**Carpeta para piso**	m²	58,00	15.965	925.970
13	**Piso ceramico**	m²	58,00	46.705	2.708.890
14	**Zócalo cerámico**	ml	34,00	19.225	653.650
15	**Aberturas de madera**				
15,1	Puerta madera 1,20x2,10	UNID.	1,00	840.140	840.140
16	**Aberturas metálicas**				
16,1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	249.109	1.703.906
17	**Alfeizar de ventanas**				
17,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	5,00	132.315	661.575
18	**Pinturas**				
18,1	de paredes al latex c/ sellador	m²	64,30	21.682	1.394.153
18,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m²	11,90	21.682	258.016
18,3	de viga cumbrera con latex	m²	10,30	21.682	223.325
18,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m²	6,84	27.845	190.460
18,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	111,30	16.113	1.793.377
18,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m²	90,50	16.113	1.458.227
18,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	23,00	16.774	385.802
18,8	de abertura de madera con barniz	m²	5,50	19.232	105.776
19	**Vidrios dobles**	m²	6,84	137.734	942.101
20	**Desague Pluvial**				
20,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	23,00	42.695	981.985
21	**Inst. eléctrica**	gl	1,00	873.775	873.775
22	**Artefactos eléctricos**	gl	1,00	804.871	804.871
23	**Mobiliarios**				
23,1	**a-Pizarrones**	UNID.	1,00	1.209.905	1.209.905
24	**Limpieza.**	gl	1,00	1.000.890	1.000.890
					84.025.101

LOTE N° 3 EN GUARANIES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES, VEINTICINCO MIL, CIENTO UNO.

LOTE N°4

OBRA: AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS
ESC. BASICA N° 4324 SANTA INES-KM 6 MONDAY

N°		UNID	CANT.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	**Cartel de Obras con estructura metálica.**	gl	1,00	1.151.545	1.151.545
2	**Preparación de la obra**				
2,1	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,70	3.343	212.949
2,2	Replanteo y marcación	m²	63,70	3.966	252.634
3	**Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC**	m3	14,00	254.604	3.564.456
4	**Estructura de HºAº**				
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	0,82	1.489.307	1.221.232
4,2	b-Encadenados de HºAº	ml	50,00	123.360	6.168.000
5	**Muros de nivelación**				
5,1	a- de 0,45m	m²	3,60	222.202	799.927
5,2	b- de 0,30m	m²	7,50	147.164	1.103.730
5,3	c- de 0,60	m²	0,60	294.848	176.909
6	**Relleno y apisonado de interiores**				
6,1	Aislacion asfaltica	m3	23,30	53.402	1.244.267
6,2	a- de paredes	m²	6,40	53.402	341.773
7	**Muros de elevacion**				
7,1	a- de 0,15 comun para revocar	m²	3,40	78.856	268.110
7,2	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m²	34,50	141.150	4.869.675
7,3	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	135,00	119.440	16.124.400
7,4	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	34,30	85.539	2.933.988
7,5	e- En varillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,00	36.866	442.392
8	**Pilares**				
8,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	218.267	1.440.562
9	**Techo**				
9,1	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m²	90,50	209.409	18.951.515
9,2	Encadenado de HºAº en galería	ml	6,00	178.261	1.069.566
10	**Revoques**				
10,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m²	64,30	21.897	1.407.977
10,2	De viga cumbrera de HºAº	m²	10,30	21.897	225.539
11	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m²	58,00	16.158	937.164
12	**Carpeta para piso**	m²	58,00	15.965	925.970
13	**Piso ceramico**	m²	58,00	46.705	2.708.890
14	**Zócalo cerámico**	ml	34,00	19.225	653.650
15	**Aberturas de madera**				
15,1	Puerta madera 1,20x2,10	UNID.	1,00	840.140	840.140
16	**Aberturas metálicas**				
16,1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	249.109	1.703.906
17	**Alfeizar de ventanas**				
17,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	5,00	132.315	661.575
18	**Pinturas**				
18,1	de paredes al latex c/ sellador	m²	64,30	21.682	1.394.153
18,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m²	11,90	21.682	258.016
18,3	de viga cumbrera con latex	m²	10,30	21.682	223.325
18,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m²	6,84	27.845	190.460
18,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	111,30	16.113	1.793.377
18,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m²	90,50	16.113	1.458.227
18,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	23,00	16.774	385.802
18,8	de abertura de madera con barniz	m²	5,50	19.232	105.776
19	**Vidrios dobles**	m²	6,84	137.734	942.101
20	**Desague Pluvial**				
20,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	23,00	42.695	981.985
21	**Inst. eléctrica**	gl	1,00	873.775	873.775
22	**Artefactos eléctricos**	gl	1,00	804.871	804.871
23	**Mobiliarios**				
23,1	**a-Pizarrones**	UNID.	1,00	1.209.905	1.209.905
24	**Limpieza.**	gl	1,00	1.000.890	1.000.890
					84.025.101

LOTE N° 4 EN GUARANIES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES, VEINTICINCO MIL, CIENTO UNO.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO FRANCO

LOTE N°5

OBRA: AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS
ESC. BASICA N° 3591 SAN LORENZO-B° SAN LORENZO

N°		UNID	CANT.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	**Cartel de Obras con estructura metálica.**	gl	1,00	1.151.545	1.151.545
2	**Preparación de la obra**				
2,1	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,70	3.343	212.949
2,2	Replanteo y marcación	m²	63,70	3.966	252.634
3	**Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC**	m3	14,00	254.604	3.564.456
4	**Estructura de HºAº**				
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	0,82	1.489.307	1.221.232
4,2	b-Encadenados de HºAº	ml	50,00	123.360	6.168.000
5	**Muros de nivelación**				
5,1	a- de 0,45m	m²	3,60	222.202	799.927
5,2	b- de 0,30m	m²	7,50	147.164	1.103.730
5,3	c- de 0,60	m²	0,60	294.848	176.909
6	**Relleno y apisonado de interiores**				
6,1	Aislacion asfaltica	m3	23,30	53.402	1.244.267
6,2	a- de paredes	m²	6,40	53.402	341.773
7	**Muros de elevacion**				
7,1	a- de 0,15 comun para revocar	m²	3,40	78.856	268.110
7,2	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m²	34,50	141.150	4.869.675
7,3	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	135,00	119.440	16.124.400
7,4	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	34,30	85.539	2.933.988
7,5	e- En varillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,00	36.866	442.392
8	**Pilares**				
8,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	218.267	1.440.562
9	**Techo**				
9,1	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m²	90,50	209.409	18.951.515
9,2	Encadenado de HºAº en galería	ml	6,00	178.261	1.069.566
10	**Revoques**				
10,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m²	64,30	21.897	1.407.977
10,2	De viga cumbrera de HºAº	m²	10,30	21.897	225.539
11	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m²	58,00	16.158	937.164
12	**Carpeta para piso**	m²	58,00	15.965	925.970
13	**Piso ceramico**	m²	58,00	46.705	2.708.890
14	**Zócalo cerámico**	ml	34,00	19.225	653.650
15	**Aberturas de madera**				
15,1	Puerta madera 1,20x2,10	UNID.	1,00	840.140	840.140
16	**Aberturas metálicas**				
16,1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	249.109	1.703.906
17	**Alfeizar de ventanas**				
17,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	5,00	132.315	661.575
18	**Pinturas**				
18,1	de paredes al latex c/ sellador	m²	64,30	21.682	1.394.153
18,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m²	11,90	21.682	258.016
18,3	de viga cumbrera con latex	m²	10,30	21.682	223.325
18,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m²	6,84	27.845	190.460
18,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	111,30	16.113	1.793.377
18,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m²	90,50	16.113	1.458.227
18,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	23,00	16.774	385.802
18,8	de abertura de madera con barniz	m²	5,50	19.232	105.776
19	**Vidrios dobles**	m²	6,84	137.734	942.101
20	**Desague Pluvial**				
20,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	23,00	42.695	981.985
21	**Inst. eléctrica**	gl	1,00	873.775	873.775
22	**Artefactos eléctricos**	gl	1,00	804.871	804.871
23	**Mobiliarios**				
23,1	**a-Pizarrones**	UNID.	1,00	1.209.905	1.209.905
24	**Limpieza.**	gl	1,00	1.000.890	1.000.890
					84.025.101

LOTE N° 5 EN GUARANIES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES, VEINTICINCO MIL, CIENTO UNO.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO

LOTE N°6

OBRA: AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS
ESC. BASICA N° 3682 ALFREDO PLA—B° ALFREDO PLA

N°		UNID	CANT.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	**Cartel de Obras con estructura metálica.**	gl	1,00	1.151.545	1.151.545
2	**Preparación de la obra**				
2,1	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,70	3.343	212.949
2,2	Replanteo y marcación	m²	63,70	3.966	252.634
3	**Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC**	m3	14,00	254.604	3.564.456
4	**Estructura de HºAº**				
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	0,82	1.489.307	1.221.232
4,2	b-Encadenados de HºAº	ml	50,00	123.360	6.168.000
5	**Muros de nivelación**				
5,1	a- de 0,45m	m²	3,60	222.202	799.927
5,2	b- de 0,30m	m²	7,50	147.164	1.103.730
5,3	c- de 0,60	m²	0,60	294.848	176.909
6	**Relleno y apisonado de interiores**				
6,1	Aislacion asfaltica	m3	23,30	53.402	1.244.267
6,2	a- de paredes	m²	6,40	53.402	341.773
7	**Muros de elevacion**				
7,1	a- de 0,15 comun para revocar	m²	3,40	78.856	268.110
7,2	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m²	34,50	141.150	4.869.675
7,3	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	135,00	119.440	16.124.400
7,4	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	34,30	85.539	2.933.988
7,5	e- En varillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,00	36.866	442.392
8	**Pilares**				
8,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	218.267	1.440.562
9	**Techo**				
9,1	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m²	90,50	209.409	18.951.515
9,2	Encadenado de HºAº en galería	ml	6,00	178.261	1.069.566
10	**Revoques**				
10,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m²	64,30	21.897	1.407.977
10,2	De viga cumbrera de HºAº	m²	10,30	21.897	225.539
11	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m²	58,00	16.158	937.164
12	**Carpeta para piso**	m²	58,00	15.965	925.970
13	**Piso ceramico**	m²	58,00	46.705	2.708.890
14	**Zócalo cerámico**	ml	34,00	19.225	653.650
15	**Aberturas de madera**				
15,1	Puerta madera 1,20x2,10	UNID.	1,00	840.140	840.140
16	**Aberturas metálicas**				
16,1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	249.109	1.703.906
17	**Alfeizar de ventanas**				
17,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	5,00	132.315	661.575
18	**Pinturas**				
18,1	de paredes al latex c/ sellador	m²	64,30	21.682	1.394.153
18,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m²	11,90	21.682	258.016
18,3	de viga cumbrera con latex	m²	10,30	21.682	223.325
18,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m²	6,84	27.845	190.460
18,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	111,30	16.113	1.793.377
18,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m²	90,50	16.113	1.458.227
18,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	23,00	16.774	385.802
18,8	de abertura de madera con barniz	m²	5,50	19.232	105.776
19	**Vidrios dobles**	m²	6,84	137.734	942.101
20	**Desague Pluvial**				
20,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	23,00	42.695	981.985
21	**Inst. eléctrica**	gl	1,00	873.775	873.775
22	**Artefactos eléctricos**	gl	1,00	804.871	804.871
23	**Mobiliarios**				
23,1	**a-Pizarrones**	UNID.	1,00	1.209.905	1.209.905
24	**Limpieza.**	gl	1,00	1.000.890	1.000.890
					84.025.101

LOTE N° 6 EN GUARANIES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES, VEINTICINCO MIL, CIENTO UNO.

Importadora y Exportadora

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO

Abog. Alcides Fernández López

LOTE N°7
OBRA: AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS
ESC. BASICA N° 30 DR. MOISES S. BERTONI-B° SAN RAFAEL

N°		UNID	CANT.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	**Cartel de Obras con estructura metálica.**	gl	1,00	1.151.545	1.151.545
2	**Preparación de la obra**				
2,1	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,70	3.343	212.949
2,2	Replanteo y marcación	m²	63,70	3.966	252.634
3	**Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC**	m3	14,00	254.604	3.564.456
4	**Estructura de HºAº**				
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	0,82	1.489.307	1.221.232
4,2	b-Encadenados de HºAº	ml	50,00	123.360	6.168.000
5	**Muros de nivelación**				
5,1	a- de 0,45m	m²	3,60	222.202	799.927
5,2	b- de 0,30m	m²	7,50	147.164	1.103.730
5,3	c- de 0,60	m²	0,60	294.848	176.909
6	**Relleno y apisonado de interiores**				
6,1	Aislacion asfaltica	m3	23,30	53.402	1.244.267
6,2	a- de paredes	m²	6,40	53.402	341.773
7	**Muros de elevacion**				
7,1	a- de 0,15 comun para revocar	m²	3,40	78.856	268.110
7,2	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m²	34,50	141.150	4.869.675
7,3	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	135,00	119.440	16.124.400
7,4	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	34,30	85.539	2.933.988
7,5	e- En varillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,00	36.866	442.392
8	**Pilares**				
8,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	218.267	1.440.562
9	**Techo**				
9,1	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m²	90,50	209.409	18.951.515
9,2	Encadenado de HºAº en galería	ml	6,00	178.261	1.069.566
10	**Revoques**				
10,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m²	64,30	21.897	1.407.977
10,2	De viga cumbrera de HºAº	m²	10,30	21.897	225.539
11	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m²	58,00	16.158	937.164
12	**Carpeta para piso**	m²	58,00	15.965	925.970
13	**Piso ceramico**	m²	58,00	46.705	2.708.890
14	**Zócalo cerámico**	ml	34,00	19.225	653.650
15	**Aberturas de madera**				
15,1	Puerta madera 1,20x2,10	UNID.	1,00	840.140	840.140
16	**Aberturas metálicas**				
16,1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	249.109	1.703.906
17	**Alfeizar de ventanas**				
17,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	5,00	132.315	661.575
18	**Pinturas**				
18,1	de paredes al latex c/ sellador	m²	64,30	21.682	1.394.153
18,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m²	11,90	21.682	258.016
18,3	de viga cumbrera con latex	m²	10,30	21.682	223.325
18,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m²	6,84	27.845	190.460
18,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	111,30	16.113	1.793.377
18,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m²	90,50	16.113	1.458.227
18,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	23,00	16.774	385.802
18,8	de abertura de madera con barniz	m²	5,50	19.232	105.776
19	**Vidrios dobles**	m²	6,84	137.734	942.101
20	**Desague Pluvial**				
20,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	23,00	42.695	981.985
21	**Inst. eléctrica**	gl	1,00	873.775	873.775
22	**Artefactos eléctricos**	gl	1,00	804.871	804.871
23	**Mobiliarios**				
23,1	**a-Pizarrones**	UNID.	1,00	1.209.905	1.209.905
24	**Limpieza.**	gl	1,00	1.000.890	1.000.890
					84.025.101

LOTE N° 7 EN GUARANIES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES, VEINTICINCO MIL, CIENTO UNO.

LOTE N°8

OBRA: AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS
ESC. BASICA N° 1512 SALTOS DEL MODAY-KM 4 MONDAY

N°		UNID	CANT.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	**Cartel de Obras con estructura metálica.**	gl	1,00	1.151.545	1.151.545
2	**Preparación de la obra**				
2,1	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,70	3.343	212.949
2,2	Replanteo y marcación	m²	63,70	3.966	252.634
3	**Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC**	m3	14,00	254.604	3.564.456
4	**Estructura de HºAº**				
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	0,82	1.489.307	1.221.232
4,2	b-Encadenados de HºAº	ml	50,00	123.360	6.168.000
5	**Muros de nivelación**				
5,1	a- de 0,45m	m²	3,60	222.202	799.927
5,2	b- de 0,30m	m²	7,50	147.164	1.103.730
5,3	c- de 0,60	m²	0,60	294.848	176.909
6	**Relleno y apisonado de interiores**				
6,1	Aislacion asfaltica	m3	23,30	53.402	1.244.267
6,2	a- de paredes	m²	6,40	53.402	341.773
7	**Muros de elevacion**				
7,1	a- de 0,15 comun para revocar	m²	3,40	78.856	268.110
7,2	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m²	34,50	141.150	4.869.675
7,3	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	135,00	119.440	16.124.400
7,4	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	34,30	85.539	2.933.988
7,5	e- En varillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,00	36.866	442.392
8	**Pilares**				
8,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	218.267	1.440.562
9	**Techo**				
9,1	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m²	90,50	209.409	18.951.515
9,2	Encadenado de HºAº en galería	ml	6,00	178.261	1.069.566
10	**Revoques**				
10,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m²	64,30	21.897	1.407.977
10,2	De viga cumbrera de HºAº	m²	10,30	21.897	225.539
11	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m²	58,00	16.158	937.164
12	**Carpeta para piso**	m²	58,00	15.965	925.970
13	**Piso ceramico**	m²	58,00	46.705	2.708.890
14	**Zócalo cerámico**	ml	34,00	19.225	653.650
15	**Aberturas de madera**				
15,1	Puerta madera 1,20x2,10	UNID.	1,00	840.140	840.140
16	**Aberturas metálicas**				
16,1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	249.109	1.703.906
17	**Alfeizar de ventanas**				
17,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	5,00	132.315	661.575
18	**Pinturas**				
18,1	de paredes al latex c/ sellador	m²	64,30	21.682	1.394.153
18,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m²	11,90	21.682	258.016
18,3	de viga cumbrera con latex	m²	10,30	21.682	223.325
18,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m²	6,84	27.845	190.460
18,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	111,30	16.113	1.793.377
18,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m²	90,50	16.113	1.458.227
18,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	23,00	16.774	385.802
18,8	de abertura de madera con barniz	m²	5,50	19.232	105.776
19	**Vidrios dobles**	m²	6,84	137.734	942.101
20	**Desague Pluvial**				
20,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	23,00	42.695	981.985
21	**Inst. eléctrica**	gl	1,00	873.775	873.775
22	**Artefactos eléctricos**	gl	1,00	804.871	804.871
23	**Mobiliarios**				
23,1	**a-Pizarrones**	UNID.	1,00	1.209.905	1.209.905
24	**Limpieza.**	gl	1,00	1.000.890	1.000.890
					84.025.101

LOTE N° 8 EN GUARANIES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES, VEINTICINCO MIL, CIENTO UNO.

LOTE N°9

OBRA: AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS
ESC. BASICA N° 3586 SALTOS DEL MONDAY

N°		UNID	CANT.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	**Cartel de Obras con estructura metálica.**	gl	1,00	1.151.545	1.151.545
2	**Preparación de la obra**				
2,1	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,70	3.343	212.949
2,2	Replanteo y marcación	m²	63,70	3.966	252.634
3	**Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC**	m3	14,00	254.604	3.564.456
4	**Estructura de HºAº**				
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	0,82	1.489.307	1.221.232
4,2	b-Encadenados de HºAº	ml	50,00	123.360	6.168.000
5	**Muros de nivelación**				
5,1	a- de 0,45m	m²	3,60	222.202	799.927
5,2	b- de 0,30m	m²	7,50	147.164	1.103.730
5,3	c- de 0,60	m²	0,60	294.848	176.909
6	**Relleno y apisonado de interiores**				
6,1	Aislacion asfaltica	m3	23,30	53.402	1.244.267
6,2	a- de paredes	m²	6,40	53.402	341.773
7	**Muros de elevacion**				
7,1	a- de 0,15 comun para revocar	m²	3,40	78.856	268.110
7,2	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m²	34,50	141.150	4.869.675
7,3	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	135,00	119.440	16.124.400
7,4	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	34,30	85.539	2.933.988
7,5	e- En varillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,00	36.866	442.392
8	**Pilares**				
8,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	218.267	1.440.562
9	**Techo**				
9,1	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m²	90,50	209.409	18.951.515
9,2	Encadenado de HºAº en galería	ml	6,00	178.261	1.069.566
10	**Revoques**				
10,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m²	64,30	21.897	1.407.977
10,2	De viga cumbrera de HºAº	m²	10,30	21.897	225.539
11	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m²	58,00	16.158	937.164
12	**Carpeta para piso**	m²	58,00	15.965	925.970
13	**Piso ceramico**	m²	58,00	46.705	2.708.890
14	**Zócalo cerámico**	ml	34,00	19.225	653.650
15	**Aberturas de madera**				
15,1	Puerta madera 1,20x2,10	UNID.	1,00	840.140	840.140
16	**Aberturas metálicas**				
16,1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	249.109	1.703.906
17	**Alfeizar de ventanas**				
17,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	5,00	132.315	661.575
18	**Pinturas**				
18,1	de paredes al latex c/ sellador	m²	64,30	21.682	1.394.153
18,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m²	11,90	21.682	258.016
18,3	de viga cumbrera con latex	m²	10,30	21.682	223.325
18,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m²	6,84	27.845	190.460
18,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	111,30	16.113	1.793.377
18,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m²	90,50	16.113	1.458.227
18,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	23,00	16.774	385.802
18,8	de abertura de madera con barniz	m²	5,50	19.232	105.776
19	**Vidrios dobles**	m²	6,84	137.734	942.101
20	**Desague Pluvial**				
20,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	23,00	42.695	981.985
21	**Inst. eléctrica**	gl	1,00	873.775	873.775
22	**Artefactos eléctricos**	gl	1,00	804.871	804.871
23	**Mobiliarios**				
23,1	**a-Pizarrones**	UNID.	1,00	1.209.905	1.209.905
24	**Limpieza.**	gl	1,00	1.000.890	1.000.890
					84.025.101

LOTE N° 9 EN GUARANIES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES, VEINTICINCO MIL, CIENTO UNO.

EL monto total es la suma de **GS. 756.225.909 (GUARANÍES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES, DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE, IVA INCLUIDO).**

7. PLAZO, LUGAR, CONDICIONES Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La obra se realizará en el lugar, plazo, condiciones y programa de ejecución establecidos en los numerales 2, 3 y 4 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

8. FORMA DE PAGO.

El pago por la Obra objeto de la presente Licitación se hará con recursos de **EL CONTRATANTE**, provenientes del Presupuesto del Ejercicio vigente, en el Rubro y Programa correspondiente. Los pagos serán efectuados en guaraníes, en las condiciones y plazos que se indican en el numeral 5 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

Estos pagos se harán en base a los precios que figuran en la Planilla de Precios.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La forma y los términos para garantizar los Anticipos y el Cumplimiento del Contrato, se encuentran establecidas en los numerales 5 y 10 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

10. MULTAS

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con lo establecido en el numeral 6 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

11. CONVENIOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO, FUERZA MAYOR Y PRÓRROGAS DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Los convenios modificatorios del contrato, fuerza mayor y prórrogas del plazo de ejecución se realizarán conforme a lo establecido en los numerales 8 y 9 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Importadora y Exportadora
SAN LORENZO S.A.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO

Germán Letcano

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO

Fernández López

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pdte. Franco, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pdte. Franco, República del Paraguay, a los 27 días del mes de noviembre de 2014.---

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO * Secretaría *

GERMAN DANTE COLMAN
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO * Intendencia *

ABOG. ALCIDES FERNANDEZ LOPEZ
Intendente Municipal

ALCIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
SAN LORENZO S.A.
Importadora y Exportadora
SAN LORENZO S.A.
RUC: 80027404-0