MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTNDENCIA MUNICIPAL
Dirección: Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña-Teléf. (0545) 254226
E-mail: municipalidaddefulgencioyegros@gmail.com

CONTRATO DE OBRA N°24 /2020

Entre la Municipalidad de Fulgencio Yegros, domiciliada en sito Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña, República del Paraguay, representada para este acto por la Dra. Claudia Yolanda Sosa de Dávalos, con Cédula de Identidad N° 999.745, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSTRUSACI S.A., domiciliada en calle José Berges c/Ruta N° 8, ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada en este acto por la Lic. Liz Lorena Alvarenga, con Cédula de Identidad N° 4.165.151, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: Construcciones en Instituciones Educativas; Escuela Básica N° 2850 Santa Rosa – Escuela N° 64 Alejo García – Colegio Nacional Emilio Napout – Colegio Nacional San Rafael.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 374940.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Concurso de Ofertas N° 02/2020, convocado por Municipalidad de Fulgencio Yegros, según resolución N° 71/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 78/2020

CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 80092826 - 1

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Yegros

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Lote N° 1: Construcción de Muro de Contención

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS				
	a- Cartel de 2,00 x 1,20m con soporte	gl.	1,00	1.670.000	1.670.000
	b- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	gl.	1,00	1.252.500	1.2.52.500
2	MURO DE CONTENCION				
	a- Excavación y carga de muro de PBC , dosi.: 1/2:1:4	m3	23,80	292.250	6.955.550
3	DESAGUE PLUVIAL				
	a-Rejilla de 20cm de boca con cordón de ladrillo revocado con concreto, incluye canalización y conexión de descarga a la calle	ml	39,70	133.600	5.303.920
4	REVOQUES:				
	a- Revoque a 1 capa de pared/ muro	m2	40,20	20.875	839.175
5	PINTURAS:				
	a- De muro	m2	40,20	15.030	604.206
6	OBRAS ADICIONALES				
	a- Escalinata de acceso	un	2,00	668.000	1.336.000
	b- Rampa de acceso inclusivo, incluye baranda de protección	un	1,00	2.505.000	2.505.000
	c-Baranda de protección sobre muro de contención	un	38,50	150.300	5.786.550
	d- Limpieza periódica y final de obra	gl.	1,00	835.000	835.000
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				**27.087.901**

Lote N° 2: Construcción de SSHH, Baño para Educación Inicial.

PLANTA ARQUITECTONICA					
Nº	RUBRO	UN	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS				
	a- Cartel de 2,00 x 1,20m con soporte	gl.	1,00	1.670.000	1.670.000
	b- Placa de granito empotrado en muro	gl.	1,00	1.002.000	1.002.000
	c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	53,32	8.350	445.222
2	FUNDACION CON ESCAVACION				

CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 80092826 - 1

Dra. Claudia Sosa de Davales
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Yegros

	a- Excavación y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	12,00	275.550	3.306.600
3	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
	a.- Encadenado de H° A°, inferior y superior de 13 X 27 cm	ml	84,70	79.325	6.718.828
	b.- Viga de galería 0,20x0,25m	m3	0,32	2.421.500	774.880
4	**RELLENO DE INTERIORES**				
	Relleno y compactación de interiores	m3	10,00	75.150	751.500
5	**AISLACION HORIZONTAL**				
	Aislación asfáltica	ml	42,70	16.700	713.090
6	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- Muro de nivelación de 0,30m de ladrillo común	m2	15,05	104.375	1.570.844
	b- Muro de nivelación de 0,60m de ladrillo común	m2	0,40	208.750	83.500
7	**MUROS DE ELEVACION**				
	a- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	58,87	65.130	3.834.203
	b- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	55,00	62.625	3.444.375
	c- Envarillado de pared	ml	25,40	17.118	434.785
	d- Cerramiento vertical con chapa zinc, incluye estructura metálica	m2	29,96	183.700	5.503.652
8	**PILARES:**				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto) con núcleo de H° A°	ml	4,40	233.800	1.028.720
8	**TECHO:**				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	63,10	192.050	12.118.355
	b- Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	709.750	709.750
9	**REVOQUES:**				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	175,87	25.050	4.405.544
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	36,00	12.525	450.900
10	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**				
	a-Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	49,20	23.380	1.150.296
	b-Piso cerámico PI5, incluye carpeta	m2	49,20	100.200	4.929.840
	c-Zócalo cerámico PI5	ml.	18,00	18.788	338.175
	d- Piso de hormigón, incluye nivelación y compactación de base	m2	25,20	125.250	3.156.300
11	**INSTALACION ELECTRICA**				
	a- Adecuación de pilastra de ladrillo visto, curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	417.500	417.500
	b- Alimentación eléctrica subterránea con cable NYY 2x4mm	gl.	1,00	3.340.000	3.340.000
	c- Tableros seccional, Tm, artefactos eléctricos y	gl.	1,00		

CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 800928

Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Yegros

	circuitos			2.922.500	2.922.500
12	**INSTALACION SANITARIA**				
	a- Agua corrientes, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefactos sanitario completo	gl.	1,00	7.348.000	7.348.000
	b- Cámara séptica de 3,00x 1,50x 1,20m	un	1,00	3.340.000	3.340.000
	c- Pozo absorbente de 2,5m de diámetro y 3,00m de profundidad	un	1,00	3.757.500	3.757.500
13	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
	a- Puerta tablero de madera con marco 0,80 x 2.10m.	Un.	3,00	1.503.000	4.509.000
	b- Puerta placa vaiven con marco 0,60 x 1,80m.	Un.	5,00	668.000	3.340.000
	c- Balancín de 1,00 x 0,50 m con vidrio doble 3mm	un	7,00	501.000	3.507.000
	d- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm, incluye pintura	ml	16,50	79.325	1.308.863
14	**REVESTIDOS**				
	a- De azulejos	m2	95,00	66.800	6.346.000
15	**PINTURAS:**				
	a- De paredes al látex	m2	141,75	15.448	2.189.683
	b- De techos al barniz	m2	63,10	18.788	1.185.491
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	20,88	16.992	354.798
	d- De aberturas con esmalte	m2	3,50	18.788	65.756
16	**OBRAS ADICIONALES**				
	a- Rampa de acceso inclusivo	un	2,00	835.000	1.670.000
	b- Limpieza periódica y final de obra	gl.	53,32	8.350	445.222

1	**PREPARACION DE OBRAS**				
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	gl.	1,00	417.500	417.500
2	**FUNDACION CON EXCAVACION**				
	Excavación y carga de cimiento corrido de hormigón de cascote	ml	3,30	58.450	192.885
5	**AISLACION HORIZONTAL**				
	Aislación asfáltica	ml	2,70	16.700	45.090
6	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- Muro de nivelación de 0,30m de ladrillo común	m2	0,99	104.375	103.331
7	**MUROS DE ELEVACION**				
	a- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	6,99	65.130	455.259
	c- Envarillado de pared	ml	3,30	17.118	56.488
8	**TECHO:**				
	a- Loseta de hormigón armado 10cmm de espesor	m2	2,52	150.300	378.756

CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 80092826 - 1

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Yegros

9	**REVOQUES:**				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	13,98	25.050	350.199
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	6,80	12.525	85.170
10	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**				
	a-Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	2,52	23.380	58.918
	b-Piso cerámico PI5, incluye carpeta	m2	2,52	100.200	254.504
	c-Zócalo cerámico PI5	ml.	2,70	18.788	50.726
11	**INSTALACION ELECTRICA**				
	b- Alimentación eléctrica desde el tablero	gl.	1,00	417.500	417.500
	c- Tableros seccional, Tm, artefactos eléctricos y circuitos	gl.	1,00	709.750	709.750
12	**INSTALACION SANITARIA**				
	a- Agua corrientes, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefactos sanitario completo	gl.	1,00	2.087.500	2.087.500
13	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
	a- Puerta placa vaiven con marco 0,60 x 1,80m.	Un.	1,00	668.000	668.000
	b- Balancín de 0,60x0,40 con vidrios doble de 3mm	Un.	1,00	208.750	208.750
14	**REVESTIDOS**				
	a- De azulejos h:2,00	m2	12,00	66.800	801.600
15	**PINTURAS:**				
	a- De paredes al látex	m2	3,50	15.448	54.066
	b- De cielorraso	m2	2,52	18.788	47.345
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	2,40	16.992	40.781
16	**OBRAS ADICIONALES**				
	a- Rampa de acceso inclusivo	un	2,00	835.000	1.670.000
	b- Limpieza periódica y final de obra	gl.	1,00	709.750	709.750
TOTAL SS.HH - BAÑO PARA EDUCACION INICIAL					**114.450.538**

Lote N° 3: Construcción de 2 aulas de 6,80m x 5,80m con Viga de H°A°

	PLANTA ARQUITECTONICA DE 2 AULAS				
N°	**RUBRO**	**UN**	**CANT.**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**
1	**PREPARACION DE OBRAS**				
	a- Cartel de 2,00 x 1,20m con soporte	gl.	1,00	1.670.000	1.670.000
	b- Placa de granito empotrado en muro	gl.	1,00	1.002.000	1.002.000
	c - Destronque de árboles y adecuación del sitio de obra	gl.	1,00	2.296.250	2.296.250
	d- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	124,70	8.350	1.041.245
2	**FUNDACION**				

CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 80092826 - 1

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Yegros

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTNDENCIA MUNICIPAL
Dirección: Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña-Teléf. (0545) 254226
E-mail: municipalidaddefulgencioyegros@gmail.com

	Excavación y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	29,79	292.250	8.706.128
3	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
	a- Vigas y dados	m3	1,51	1.837.000	2.773.870
	b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	74,70	87.675	6.549.323
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	31,20	79.325	2.474.940
	d- Losa	m3	0,20	1.670.000	334.000
4	**RELLENO DE INTERIORES**				
	Relleno y compactación de interiores	m3	24,90	75.150	1.871.235
5	**AISLACION HORIZONTAL**				
5	Aislación asfáltica	ml	37,65	16.700	628.755
6	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- Muro de nivelación de 0,30m de ladrillo común	m2	14,38	104.375	1.500.913
	b- Muro de nivelación de 0,45m de ladrillo común	m2	5,46	167.000	911.820
	c- Muro de nivelación de 0,60m de ladrillo común	m2	0,95	208.750	198.313
7	**MUROS DE ELEVACION**				
	a- Muro de elev. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	51,70	106.880	5.525.696
	b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	11,70	104.375	1.221.188
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	66,20	65.130	4.311.606
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	4,35	62.625	272.419
	e- Muro de ele. 0,20cm con ladrillo común a revocar	m2	4,35	83.500	363.225
	e- Envarillado de pared	ml	65,60	16.700	1.095.520
8	**PILARES:**				
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto) con núcleo de H° A°	ml	11,50	233.800	2.688.700
9	**TECHO:**				
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	156,74	192.050	30.101.917
	b- Vigas de galería de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.503.000	1.503.000
10	**REVOQUES:**				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	121,20	20.875	2.530.050
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	28,65	25.050	717.683
	c- Revoque a 1 capa de nivelación con hidrófugo	m2	13,86	29.225	405.059
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	46,40	12.525	581.160
11	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**				
	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	116,20	29.225	3.395.945
	Piso calcáreo rojo 20x20cm	m2	116,20	65.130	

CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 80092826 - 1

Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Yegros

					7.568.106
	Zócalo calcáreo rojo de 10x30cm	ml.	69,85	16.700	1.166.495
12	**INSTALACION ELECTRICA**				
	a- Adecuación de pilastra, curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	709.750	709.750
	b- Registros eléctricos, alimentación desde medidor al T.P., alimentación subterránea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor unión con aislación,	gl.	1,00	2.922.500	2.922.500
	c- Tablero Principal trifásico metálico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofásica distribuido según circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	709.750	709.750
	d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	26,00	70.975	1.845.350
	e- Equipo de fluorescente de 1x40w	un	4,00	87.675	350.700
	f- Equipo de fluorescente de 3x40w	un	8,00	129.425	1.035.400
	g-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	4,00	334.000	334.000
13	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
	a- Puerta tablero con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	2,00	1.419.500	2.839.000
	b- Balancín (1,50 x 1,20)m con vidrio doble 3mm	m2	14,40	375.750	5.410.800
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	41,00	65.130	2.670.330
14	**PINTURAS:**				
	a- De paredes y pilastras al látex	m2	361,01	12.525	4.521.650
	b- De techos al barniz	m2	156,71	15.448	2420.778
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	10,08	16.992	171.282
	d- De aberturas con esmalte	m2	14,40	15.448	222.444
15	**MOBILIARIO:**				
	a- Pizarrones	un	2,00	835.000	1.670.000
	b- Rampa de acceso	un	1,00	835.000	835.000
16	**OBRAS ADICIONALES**				
	a- Limpieza periódica y final de obra	m2	124,70	8.350	1.041.245
TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA					**126.118.536**

Lote N° 4: Reparación de SSHH y Pintura de dos bloques de aulas

PLANTA ARQUITECTONICA					
N°	**RUBRO**	**UN**	**CANT.**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**
1	**PREPARACION DE OBRAS**				
	a- Trabajos preliminares, replanteo, limpieza y marcaciones	gl.	1,00	835.000	835.000
	c- Demoliciones varias en baños sexado para mantenimiento	gl.	1,00	1.503.000	1.503.000
2	**REVOQUES:**				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior (área de baño sexado)	m2	12,00	25.050	300.600

CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 80092826 - 1

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA
Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Yegros

3	**INSTALACION ELECTRICA**				
	a- Tableros seccional, Tm, artefactos eléctricos y circuitos (baño sexado)	gl.	1,00	3.173.000	3.173.000
	b- Provisión e instalación de equipo de fluorescente de 3x40w	un	4,00	129.425	517.700
	c- Provisión e instalación de ventilador de techo de 7 velocidades	un	6,00	334.000	2.004.000
4	**INSTALACION SANITARIA**				
	a- Reparación de agua corrientes, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefactos sanitario completo	gl.	1,00	3.757.500	3.757.500
	b- Cámara séptica de 3,00x 1,50x 1,20m	un	1,00	3.340.000	3.340.000
	c- Pozo absorbente de 2,5m de diámetro y 3,00m de profundidad	un	1,00	3.757.500	3.757.500
5	**REVESTIDOS**				
	a- De azulejos	m2	40,40	66.800	2.698.720
6	**PINTURAS:**				
	a- De paredes al látex en áreas intervenida del sector de baño sexado	m2	96,20	15.448	1.486.050
	b- De paredes interior (bloque 1 y 2)	m2	459,06	12.525	5.749.727
	c- De techos al barniz interior (bloque 1 y 2)	m2	210,74	15.448	3.255.406
	d- De aberturas de madera con esmalte sintético (bloque 1 y 2)	m2	22,68	16.992	385.384
	e- De aberturas con esmalte (bloque 1 y 2)	m2	32,40	15.448	500.499
	f- Pintura de Pizarrones, incluye reparación y 2 capas de enduido	un	6,00	247.546	1.485.275
7	**OBRAS ADICIONALES**				
	a- Limpieza periódica y final de obra	gl.	1,00	835.000	835.000
TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA					**35.584.360**

El monto total del Contrato es de Gs. 303.241.335.- (Son Guaraníes, Trescientos tres millones doscientos cuarenta y un mil trescientos treinta y cinco).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Las obras a ser realizadas serán conforme a lo siguiente: El plazo de Ejecución será de 100 (Cien) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obras. Las obra se construirán en; Escuela Básica N° 2850 Santa Rosa – Escuela Básica N° 64 Alejo García –Colegio Nacional Emilio Napout – Colegio Nacional San Rafael.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección Administrativa de la Municipalidad de Fulgencio Yegros.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 80092826 - 1

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Yegros

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No se otorgará anticipo.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
Lote N° 1: Construcción de Muro de Contención.
Lote N° 2: Construcción de SSHH , baño Educación Inicial
Lote N° 3: Construcción de 2 aulas de 6,80m x 5,80m con Viga de H°A°
Lote N° 4: Reparación de SSHH y pintura de 2 bloques de aulas.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 80092826 - 1

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Yegros

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Fulgencio Yegros, República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de setiembre del año dos mil veinte.

Firmado por _____ (en nombre de la Contratante)
Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Yegros

Firmado por _____ (en nombre de la Contratista)
CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 80092826 - 1