CONTRATO Nº 53/2019

Entre la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken , con Cédula de Identidad N° 714. 079, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSTRUCTORA 2 HERMANOS, domiciliada en Km. 9 Acaray a 4 cuadras de la ruta internacional Nº 7, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Diego Guillermo Franco Vargas , con Cédula de Identidad N° 4.013.685, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) Certificado de Obra

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368.600

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 07/2019, convocado por la Gobernación de Alto Paraná según resolución N° 1185/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1852/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. El plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario y la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al año 2020). Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE NRO: 4						
HERNANDARIAS ZONA 1 E ITAKYRY						
Ítem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Metros cuadrados	4	387.500	1.550.000
2	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	1.539	1.938	2.982.582
3	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Metros cuadrados	1.539	2.325	3.578.175
4	72103002-001	*Servicio de nivelado de terreno*	*Metros cúbicos*	539	2.325	1.253.175
5	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.539	22.475	34.589.025
6	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.539	2.325	3.578.175
7	72101703-004	Construccion de cordón	Metro lineal	434	22.475	9.754.150
8	72101703-004	Construccion de cordón	Metro lineal	120	69.750	8.370.000
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cuadrados	1.539	2.325	3.578.175
10	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cuadrados	1.539	2.325	3.578.175
11	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Metros cuadrados	1.539	1.163	1.789.857
12	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Metros cuadrados	4	387.500	1.550.000
13	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	2.000	1.938	3.876.000
14	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Metros cuadrados	2.000	2.325	4.650.000
15	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	600	2.325	1.395.000
16	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	2.000	22.475	44.950.000
17	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	2.000	2.325	4.650.000
18	72101703-004	Construccion de cordón	Metro lineal	510	22.475	11.462.250
19	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cuadrados	2.000	2.325	4.650.000
20	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cuadrados	2.000	2.325	4.650.000

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

21	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Metros cuadrados	2.000	1.163	2.326.000
22	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Metros cuadrados	4	387.500	1.550.000
23	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	1.968	1.938	3.813.984
24	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Metros cuadrados	1.968	2.325	4.575.600
25	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	590,4	2.325	1.372.680
26	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.968	22.475	44.230.800
27	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.968	2.325	4.575.600
28	72101703-004	Construccion de cordón	Metro lineal	716	22.475	16.092.100
29	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.968	2.325	4.575.600
30	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.968	2.325	4.575.600
31	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.968	1.163	2.288.784
32	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Metros cuadrados	4	387.500	1.550.000
33	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	3.200	1.938	6.201.600
34	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Metros cuadrados	3.200	2.325	7.440.000
35	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.120	2.325	2.604.000
36	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.200	22.475	71.920.000
37	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	3.200	2.325	7.440.000
38	72101703-004	Construccion de cordón	Metro lineal	808	22.475	18.159.800
39	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	3.200	2.325	7.440.000
40	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	3.200	2.325	7.440.000
41	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	3.200	1.163	3.721.600
42	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Metros cuadrados	4	387.500	1.550.000
43	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	3.206	1.938	6.213.228
44	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Metros cuadrados	3.206	2.325	7.453.950
45	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.122,1	2.325	2.608.883
46	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.206	22.475	72.054.850
47	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	3.206	2.325	7.453.950
48	72101703-004	Construccion de cordón	Metro lineal	816	22.475	18.339.600
49	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	3.206	2.325	7.453.950
50	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	3.206	2.325	7.453.950
51	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Metros cuadrados	3.206	1.163	3.728.578
		Precio Total				**514.639.426**

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del Lic. Miguel Restaino, secretario de la Secretaría de Obras de la Institución, así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria de Obras debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda de la Gobernación, en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorgará anticipos.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía de anticipo no aplica.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2020.-

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 16 días del mes de octubre de 2019.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por la Firma: CONSTRUCTORA 2 HERMANOS

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

SR. DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
PROPIETARIO