CONTRATO Nº 09/2022

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.829.853, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por la otra la Empresa Unipersonal **"HR de Hugo Cesar Romero Fernández"**, con **RUC Nº 1228759-8,** domiciliado en 12 de Junio entre República de Cuba de la Ciudad de Pedro Juan Caballero **- PARAGUAY,** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 1.228.759,** denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen celebrar el presente contrato para **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLURIANUAL – EJERCICIO FISCAL 2022-2023"**adjudicada en la modalidad de **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 01/2022,** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

1. OBJETO.

"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY", en adelante "LA CONTRATANTE" contrata a la Empresa Unipersonal **"HR de Hugo Cesar Romero Fernández",** en adelante **"EL CONTRATISTA",** a los fines de realizar los servicios adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 01/2022,** para **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLURIANUAL – EJERCICIO FISCAL 2022-2023".**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRALES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución Nº 190/2022, "POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA UNIPERSONAL **"HR de Hugo Cesar Romero Fernández"**, para **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLURIANUAL – EJERCICIO FISCAL 2022-2023"**.----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.---------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **414406**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 01/2022,** para la **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLURIANUAL – EJERCICIO FISCAL 2022-2023",** convocado por la **GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 190/2022.----------

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Teléfax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR.

LOTE NRO 5 CONSTRUCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS - PEDRO JUAN CABALLERO						
ING. HUGO CESAR ROMERO						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	**Construcción de Empedrado San Juan Neuman**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	8.409	1.900	15.977.100
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	8.409	4.600	38.681.400
1.3		Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	2.176	35.900	78.118.400
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	252	54.853	13.822.956
1.5		Relleno y Compactación	m3	673	58.500	39.370.500
1.6		Colchón de arena	m3	1.009	52.000	52.468.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	8.409	44.060	370.500.540
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	8.409	12.800	107.635.200
1.9		Cartel de obra de 2m x 1m	und	2	1.800.000	3.600.000
1.10		Limpieza final	gl	1	4.036.544	4.036.544
					Precio Total	**724.210.640**
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	**Construcción de empedrado María Victoria**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	2.646	1.900	5.027.400
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	2.646	4.600	12.171.600
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	678	35.900	24.340.200
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	119	54.780	6.518.820
1.5		Relleno y compactación	m3	318	58.500	18.603.000
1.6		Colchón de arena	m3	397	52.000	20.644.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	2.646	43.500	115.101.000
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	2.646	12.800	33.868.800
1.9		Cartel de Obra	und	1	1.800.000	1.800.000
1.10		Limpieza final	gl	1	1.200.000	1.200.000
					Precio Total	**239.274.820**
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	**Construcción de empedrado Solares del Amambay**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	10.978	1.900	20.858.200
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	10.978	4.600	50.498.800
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	2.770	35.900	99.443.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	494	54.780	27.061.320

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

1.5		Relleno y compactación	m3	1.317	58.500	77.044.500
1.6		Colchón de arena	m3	1.647	52.000	85.644.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	10.978	43.500	477.543.000
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	10.978	12.800	140.518.400
1.9		Cartel de Obra	und	2	1.800.000	3.600.000
1.10		Limpieza final	gl	1	5.000.000	5.000.000
					Precio Total	**987.211.220**
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72131701-002	**Construcción de empedrado Defensores del Chaco Fracción Santa Fe**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	9.895	1.900	18.800.500
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	9.895	4.600	45.517.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	3.053	35.900	109.602.700
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	445	54.780	24.377.100
1.5		Relleno y compactación	m3	1.187	58.500	69.439.500
1.6		Colchón de arena	m3	1.484	52.000	77.168.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	9.895	43.500	430.432.500
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	9.895	12.800	126.656.000
1.9		Cartel de Obra 2mx1m	und	2	1.800.000	3.600.000
1.10		Limpieza final	gl	1	4.700.000	4.700.000
					Precio Total	**910.293.300**
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72131701-002	**Construcción de empedrado Virgen de los Pobres**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	11.035	1.900	20.966.500
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	11.035	4.600	50.761.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	2.865	35.900	102.853.500
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	497	54.780	27.225.660
1.5		Relleno y compactación	m3	1.324	58.500	77.454.000
1.6		Colchón de arena	m3	1.655	52.000	86.060.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	11.035	43.500	480.022.500
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	11.035	12.800	141.248.000
1.9		Cartel de Obra	und	3	1.800.000	5.400.000
1.10		Limpieza final	gl	1	5.200.000	5.200.000
					Precio Total	**997.191.160**
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

1	72131701-002	**Construcción de empedrado Asentamiento 30 de Enero**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	5.480	1.900	10.412.000
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	5.480	4.600	25.208.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.470	35.900	52.773.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	247	54.780	13.530.660
1.5		Relleno y compactación	m3	658	58.500	38.493.000
1.6		Colchón de arena	m3	822	52.000	42.744.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	5.480	43.500	238.380.000
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	5.480	12.800	70.144.000
1.9		Construcción de canaleta a cielo abierto de H° A Construcción de canaleta a cielo abierto de H° A°	ml	230	485.000	111.550.000
1.10		Cartel de Obra	unidad	2	1.747.000	3.494.000
1.11		Limpieza final	gl	1	2.106.000	2.106.000
					Precio Total	**608.834.660**
						4.467.015.800

LOTE NRO 7 CONSTRUCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO - PEDRO JUAN CABALLERO

ING. HUGO CESAR ROMERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-017	**Construcción de Canaleta a cielo abierto- Callejon Mafussi**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	ml	1.600	1.900	3.040.000
1.2		Excavación	m3	400	33.000	13.200.000
1.3		Relleno y Compactación por capas en sector a intervenir según proyecto	m3	400	105.000	42.000.000
1.4		Canaleta a cielo abierto H° A°	ml	1.600	463.000	740.800.000
1.5		Limpieza final	gl	1	700.000	700.000
					Precio Total	**799.740.000**

El monto del **LOTE 5** asciende a la suma de: **4.467.015.800** (guaraníes cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete millones quince mil ochocientos).

El monto del **LOTE 7** asciende a la suma de: **799.740.000** (guaraníes setecientos noventa y nueve millones setecientos cuarenta mil).

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **G. 5.266.755.800** (Guaraníes cinco mil doscientos sesenta y seis millones setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos) IVA incluido.----------

El Contratista se compromete a proveer los Bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Teléfax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Encargada de Administración de Contratos.----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.----------

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

LOTE NRO 5 CONSTRUCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS - PEDRO JUAN CABALLERO						
ING. HUGO CESAR ROMERO						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	**Construcción de Empedrado San Juan Neuman**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	8.409	1.900	15.977.100
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	8.409	4.600	38.681.400
1.3		Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	2.176	35.900	78.118.400
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	252	54.853	13.822.956
1.5		Relleno y Compactación	m3	673	58.500	39.370.500
1.6		Colchón de arena	m3	1.009	52.000	52.468.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	8.409	44.060	370.500.540
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	8.409	12.800	107.635.200
1.9		Cartel de obra de 2m x 1m	und	2	1.800.000	3.600.000
1.10		Limpieza final	gl	1	4.036.544	4.036.544
					Precio Total	**724.210.640**
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	**Construcción de empedrado María Victoria**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	2.646	1.900	5.027.400
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	2.646	4.600	12.171.600
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	678	35.900	24.340.200
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	119	54.780	6.518.820
1.5		Relleno y compactación	m3	318	58.500	18.603.000
1.6		Colchón de arena	m3	397	52.000	20.644.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	2.646	43.500	115.101.000
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	2.646	12.800	33.868.800

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernandez
RUC 1226759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

1.9		Cartel de Obra	und	1	1.800.000	1.800.000
1.10		Limpieza final	gl	1	1.200.000	1.200.000
					Precio Total	239.274.820
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	**Construcción de empedrado Solares del Amambay**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	10.978	1.900	20.858.200
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	10.978	4.600	50.498.800
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	2.770	35.900	99.443.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	494	54.780	27.061.320
1.5		Relleno y compactación	m3	1.317	58.500	77.044.500
1.6		Colchón de arena	m3	1.647	52.000	85.644.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	10.978	43.500	477.543.000
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	10.978	12.800	140.518.400
1.9		Cartel de Obra	und	2	1.800.000	3.600.000
1.10		Limpieza final	gl	1	5.000.000	5.000.000
					Precio Total	987.211.220
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	**Construcción de empedrado Defensores del Chaco Fracción Santa Fe**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	9.895	1.900	18.800.500
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	9.895	4.600	45.517.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	3.053	35.900	109.602.700
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	445	54.780	24.377.100
1.5		Relleno y compactación	m3	1.187	58.500	69.439.500
1.6		Colchón de arena	m3	1.484	52.000	77.168.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	9.895	43.500	430.432.500
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	9.895	12.800	126.656.000
1.9		Cartel de Obra 2mx1m	und	2	1.800.000	3.600.000
1.10		Limpieza final	gl	1	4.700.000	4.700.000
					Precio Total	910.293.300
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	**Construcción de empedrado Virgen de los Pobres**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	11.035	1.900	20.966.500
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	11.035	4.600	50.761.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	2.865	35.900	102.853.500
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	497	54.780	27.225.660

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

1.5		Relleno y compactación	m3	1.324	58.500	77.454.000
1.6		Colchón de arena	m3	1.655	52.000	86.060.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	11.035	43.500	480.022.500
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	11.035	12.800	141.248.000
1.9		Cartel de Obra	und	3	1.800.000	5.400.000
1.10		Limpieza final	gl	1	5.200.000	5.200.000
					Precio Total	**997.191.160**
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72131701-002	**Construcción de empedrado Asentamiento 30 de Enero**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	5.480	1.900	10.412.000
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	5.480	4.600	25.208.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.470	35.900	52.773.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	247	54.780	13.530.660
1.5		Relleno y compactación	m3	658	58.500	38.493.000
1.6		Colchón de arena	m3	822	52.000	42.744.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	5.480	43.500	238.380.000
1.8		Apisonado con medios mecánicos	m2	5.480	12.800	70.144.000
1.9		Construcción de canaleta a cielo abierto de H° A Construcción de canaleta a cielo abierto de H° A°	ml	230	485.000	111.550.000
1.10		Cartel de Obra	unidad	2	1.747.000	3.494.000
1.11		Limpieza final	gl	1	2.106.000	2.106.000
					Precio Total	**608.834.660**
						4.467.015.800
LOTE NRO 7 CONSTRUCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO - PEDRO JUAN CABALLERO						
ING. HUGO CESAR ROMERO						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72131701-017	**Construcción de Canaleta a cielo abierto- Callejon Mafussi**	gl	1		
1.1		Replanteo y Marcación	ml	1.600	1.900	3.040.000
1.2		Excavación	m3	400	33.000	13.200.000
1.3		Relleno y Compactación por capas en sector a intervenir según proyecto	m3	400	105.000	42.000.000
1.4		Canaleta a cielo abierto H° A°	ml	1.600	463.000	740.800.000
1.5		Limpieza final	gl	1	700.000	700.000
					Precio Total	**799.740.000**

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.---------

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)274322
P.J.C. Paraguay

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

13. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/ 2003 "De Contrataciones Públicas, modificado por Ley N° 6716/2021.----------

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.----------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los trece (13) días del mes de junio de 2022.----------

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Hugo Cesar Romero Fernández
CONTRATISTA

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax.(0336)271322
P.J.C. Paraguay