MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com

CONTRATO OBRAS N° 03/2022 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO-PROCESO PLURIANUAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA" ID 415063.

Entre la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, domiciliada en calle 8 de diciembre e/ Emiliano R. Fernández, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal el **Sr. Hernán Y. Rivas Román**, con **Cédula de Identidad N° 813.564**, y quien refrenda la firma el **Secretario General el Sr. Rubén D. Bogado Álvarez** con **Cedula de Identidad N° 1.282.264**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **La Constructora O.R del Sr. Oscar Rodas con RUC N°1683567-0**, domiciliado en Avda. Aveiro Ruta 1 Km 34 1/2 Departamento Central- Ciudad de Itá, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Oscar Rodas**, con **Cédula de Identidad N° 1683567**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO-PROCESO PLURIANUAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones entre las partes derivado del proceso a **Licitación Pública Nacional N° 02/2022 S.B.E** para la **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO-PROCESO PLURIANUAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA''**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los Aspectos Generales del Contrato
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor:
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **415063.-**

Otras consideraciones presupuestarias: ***NO APLICA***

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL

Prof. Rubén D. Bogado A.
Secretario General
Dist. Tomás Romero P.

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA

Hernan I. Rivas R.
Intendente Municipal
Dist. Tomas Romero P
Itapua - Py

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la **Licitación Pública Nacional N° 02/2022 S.B.E**, convocado por la UOC de la Municipalidad Tomás Romero Pereira. Según **Resolución I.M. N° 2021-2025/2022-832** y **Resolución J.M. N° 21-25/2022-049**.- La adjudicación fue realizada por **Resolución I.M. N° 2021-2025/2022-1028** y **Resolución J.M. N° 21-25/2022-113**.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO-PROCESO PLURIANUAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA.-

Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio ofertado	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle S/N en el Barrio Virgen del Rosario	Unidad Medida Global	1		**97.603.439**
	Cartel de obra.-	Unidad Medida Global	1	931.919	931.919
	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.600	1.245	1.992.000
	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.600	1.261	2.017.600
	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.600	2.783	4.452.800
	Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	1.600	1.593	2.548.800
	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.600	3.213	5.140.800
	CORDON CUNETA H° A°	Metro lineal	400	62.000	24.800.000
	CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	40	40.833	1.633.320
	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	1.400	33.554	46.975.600
	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.400	1.759	2.462.600
	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.400	2.070	2.898.000
	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.400	1.250	1.750.000
72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle Mcal. Francisco Solano L.	Unidad Medida Global	1		**95.123.439**
	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	Unidad Medida Global	1	931.919	931.919
	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.600	1.245	1.992.000
	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.600	1.261	2.017.600
	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.600	2.783	4.452.800
	Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	1.600	1.593	2.548.800
	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.600	3.213	5.140.800
	CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	360	62.000	22.320.000
	CORDON ESCONDIDO de Hº.	Metro lineal	40	40.833	1.633.320
	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	1.400	33.554	46.975.600
	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.400	1.759	2.462.600

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc: 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL

Prof. Rubén D. Bogado A.
Secretario General
Dist. Tomás Romero P.

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA

Hernan I. Rivas R.
Intendente Municipal
Dist. Tomas Romero P
Itapua - Py

	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.400	2.070	2.898.000
	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.400	1.250	1.750.000
72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle S/N B° San Juan	Unidad Medida Global	1		**50.084.339**
	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	931.919	931.919
	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	800	1.245	996.000
	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	800	1.261	1.008.800
	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	800	2.783	2.226.400
	Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	800	1.593	1.274.400
	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra	Metros cuadrados	800	3.213	2.570.400
	CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	200	62.000	12.400.000
	CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	40	40.833	1.633.320
	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	700	33.554	23.487.800
	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	700	1.759	1.231.300
	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	700	2.070	1.449.000
	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	700	1.250	875.000
72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle Rufino Irala - B° Obrero	Unidad Medida Global	1		**143.870.835**
	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	931.919	931.919
	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	2.400	1.245	2.988.000
	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	2.400	1.261	3.026.400
	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	2.400	2.783	6.679.200
	Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	2.400	1.593	3.823.200
	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra	Metros cuadrados	2.400	3.213	7.711.200
	CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	500	62.000	31.000.000
	CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	152	40.833	6.206.616
	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	2.100	33.554	70.463.400
	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	2.100	1.759	3.693.900
	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	2.100	2.070	4.347.000
	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	2.400	1.250	3.000.000
72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle T. Mendez - B° Obrero	Unidad Medida Global	1		**132.255.842**
	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	931.919	931.919
	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	2.200	1.245	2.739.000
	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	2.200	1.261	2.774.200
	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	2.200	2.783	6.122.600
	Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	2.200	1.593	3.504.600
	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra	Metros cuadrados	2.200	3.213	7.068.600
	CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	518	62.000	32.116.000

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1663567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL ·

Prof. Rubén D. Bogado A.
Secretario General
Dist. Tomás Romero P.

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA ·

Hernan I. Rivas R.
Intendente Municipal
Dist. Tomas Romero P
Itapua - Py

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com

	CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	56	40.833	2.286.648
	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	1.925	33.554	64.591.450
	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.925	1.759	3.386.075
	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.925	2.070	3.984.750
	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	2.200	1.250	2.750.000
72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Avda Choferes del Chaco	Unidad Medida Global	1		**96.623.442**
	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	931.914	931.914
	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.600	1.245	1.992.000
	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.600	1.261	2.017.600
	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.600	2.783	4.452.800
	Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	1.600	1.593	2.548.800
	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra	Metros cuadrados	1.600	3.213	5.140.800
	CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	400	62.000	24.800.000
	CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	16	40.833	653.328
	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	1.400	33.554	46.975.600
	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.400	1.759	2.462.600
	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.400	2.070	2.898.000
	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.400	1.250	1.750.000
72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle Tembey	Unidad Medida Global	1		**96.115.439**
	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	931.919	931.919
	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.600	1.245	1.992.000
	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.600	1.261	2.017.600
	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.600	2.783	4.452.800
	Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	1.600	1.593	2.548.800
	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra	Metros cuadrados	1.600	3.213	5.140.800
	CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	376	62.000	23.312.000
	CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	40	40.833	1.633.320
	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros	1.400	33.554	46.975.600
	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.400	1.759	2.462.600
	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.400	2.070	2.898.000
	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.400	1.250	1.750.000
72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle Jose del Pilar Villar	Unidad Medida Global	1		**49.104.347**
	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	931.919	931.919
	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	800	1.245	996.000
	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	800	1.261	1.008.800

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL

Prof. Rubén D. Bogado A.
Secretario General
Dist. Tomás Romero P.

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA

Hernan I. Rivas R.
Intendente Municipal
Dist. Tomas Romero P
Itapua - Py

	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	800	2.783	2.226.400
	Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	800	1.593	1.274.400
	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra	Metros cuadrados	800	3.213	2.570.400
	CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	200	62.000	12.400.000
					653.328
	CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	16	40.833	
	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	700	33.554	23.487.800
	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	700	1.759	1.231.300
	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	700	2.070	1.449.000
	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	700	1.250	875.000
72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle Juan Ramon Esquivel	Unidad Medida Global	1		**143.634.539**
	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	931.919	931.919
	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	2.400	1.245	2.988.000
	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	2.400	1.261	3.026.400
	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	2.400	2.783	6.679.200
	Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	2.400	1.593	3.823.200
	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra	Metros cuadrados	2.400	3.213	7.711.200
	CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	576	62.000	35.712.000
	CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	40	40.833	1.633.320
	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	2.100	33.554	70.463.400
	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	2.100	1.759	3.693.900
	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	2.100	2.070	4.347.000
	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	2.100	1.250	2.625.000
72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle Ciudad Nueva	Unidad Medida Global	1		**50.084.339**
	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	931.919	931.919
	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	800	1.245	996.000
	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	800	1.261	1.008.800
	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	800	2.783	2.226.400
	Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	800	1.593	1.274.400
	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra	Metros cuadrados	800	3.213	2.570.400
	CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	200	62.000	12.400.000
	CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	40	40.833	1.633.320
	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	700	33.554	23.487.800
	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	700	1.759	1.231.300
	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	700	2.070	1.449.000
	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	700	1.250	875.000
				TOTAL	**954.500.000**

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA · SECRETARIA GENERAL

Prof. Rubén D. Bogado A.
Secretario General
Dist. Tomás Romero P.

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA

Hernan I. Rivas R.
Intendente Municipal
Dist. Tomas Romero P
Itapua - Py

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

El plazo de ejecución del presente contrato será de 210 (doscientos diez) días corridos, a partir de la emisión de la Orden de Inicio, el lugar de ejecución de la obra será en la Ciudad de María Auxiliadora, Distrito Tomás Romero Pereira.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la **Dirección de Administración y Finanzas**.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRAB AJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO-PROCESO PLURIANUAL POR S.B.E.

  - Calle Ranulfo Irala - B° Obrero
  - Calle T. Mendez - B° Obrero
  - Avda. Choferes del Chaco
  - Calle Tembey
  - Calle Jose del Pilar Villar
  - Calle Juan Ramon Esquivel
  - Calle Ciudad Nueva
  - Calle SN- B° Virgen del Rosario
  - Calle Mcal. Francisco Solano López
  - Calle S/N - B° San Juan

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. [illegible]567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL ·

Prof. Rubén D. Bogado A.
Secretario General
Dist. Tomás Romero P.

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA ·

Hernan I. Rivas R.
Intendente Municipal
Dist. Tomas Romero P
Itapua - Py

12.PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

13.FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA: ***NO APLICA***

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1883567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL ·

Prof. Rubén D. Bogado A.
Secretario General
Dist. Tomás Romero P.

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA ·

Hernan I. Rivas R.
Intendente Municipal
Dist. Tomas Romero P
Itapua - Py

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de María Auxiliadora, Distrito Tomás Romero Pereira, República del Paraguay, a los 30 días del mes de Setiembre del año 2022.

Ruben D. Bogado Alvarez
Secretario General

Hernán Y. Rivas Román
Intendente Municipal

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1663667-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

Oscar Rodas
La Constructora O.R
Contratista