MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
CONTRATO Nº 16/ 2.020

CD Nº 13/2.020

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 5 CON FONDOS DE ROYALTIES"

ID Nº 381.901

MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

2.020

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 16/2.020

Entre la Municipalidad de Itauguá, domiciliada en Caballero Álvarez y Defensores del Chaco Nº 170, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente ***Lic. Miguel Ángel Meza Acosta****, con* ***Cédula de Identidad N° 1.769.540****, y por su Secretario General* ***Sr. Oscar González****, con* ***Cédula de Identidad Nº 1.527.261*** *denominada en adelante la* ***CONTRATANTE,*** *por una parte, y, por la otra, la firma* ***MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES de María Liz Fleitas CON RUC Nº 4.035.710-4*** *domiciliado en Calle Aveiro a 630 metros al oeste del hospital Nacional , de la Ciudad de Ita, República del Paraguay, denominado en adelante la* ***CONTRATISTA,*** *denominadas en conjunto* ***"LAS PARTES"*** *e, individualmente,* ***"PARTE"****, acuerdan celebrar el presente contrato para la* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2.020 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 05 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 381.901,*** *el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la ***CONTRATANTE*** *y la* ***CONTRATISTA,*** *con relación al llamado a* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2.020 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 05 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 381.901,*** *de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.*

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas. .

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado De Disponibilidad Presupuestaria vinculado al programa anual de contratación ***PAC*** *con el* ***ID Nº 381.901.***

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de ***CD Nº 13/2020****, convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Itauguá, según Resolución IM Nº 609/2.020 de fecha 04 de marzo de 2.020.* ***La adjudicación fue realizada según Resolución I.M. Nº 954/2.020 de fecha 08 de Mayo de 2.020.***

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MLF
Proyectos y Construcciones

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Secretaría

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
INTENDENTE

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 16/2.020

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

Adjudicado:	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2.020						
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 5 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 381.901						
DATOS DEL LLAMADO			MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES			
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total
1	72131701-002	CALLE VECINAL ITAUGUÁ GUAZU	Unidad	1		29.640.300
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	115	1.500	172.500
1.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	115	1.500	172.500
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº (0,50MX0,20MX0,10M)	Metro lineal	230	18.500	4.255.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	230	2.500	575.000
1.5		COLCHON DE ARENA H. 20CM	Metros cúbicos	138	35.600	4.912.800
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	104	85.500	8.892.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	690	10.200	7.038.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O.)	Metros cuadrados	690	2.500	1.725.000
1.9		ESPÀRCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	690	2.500	1.725.000
1.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	115	1.500	172.500
2	72131701-002	CALLE VECINAL Bº SAN ROQUE, MBOCAYATY DEL NORTE	Unidad	1		33.333.750
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	150	1.500	225.000
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	150	1.500	225.000
2.3		ELABORACION DE CORDONES DDE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	300	18.500	5.550.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	300	2.500	750.000
2.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	150	35.600	5.340.000
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	112,5	85.500	9.618.750
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	750	10.200	7.650.000
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	750	2.500	1.875.000
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA.	Metros cuadrados	750	2.500	1.875.000
2.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	150	1.500	225.000
3	72131701-002	CALLE CECINAL Bº SAN ROQUE, MBOCAYATY DEL NORTE	Unidad	1		25.430.400
3.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	150	1.500	225.000
3.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	150	1.500	225.000
3.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	300	18.500	5.550.000

MLF Proyectos y Construcciones

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA Secretaría

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA INTENDENCIA

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 16/2.020

3.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	300	2.500	750.000
3.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	105	35.600	3.738.000
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	78,8	85.500	6.737.400
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	525	10.200	5.355.000
3.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	525	2.500	1.312.500
3.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA.	Metros cuadrados	525	2.500	1.312.500
3.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	150	1.500	225.000
4	72131701-002	CALLE SIN NOMBRE Bº GUARANIA, CIA. POTRERO	Unidad	1		13.167.450
4.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	45	1.500	67.500
4.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	45	1.500	67.500
4.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A° (0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	90	18.500	1.665.000
4.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	90	2.500	225.000
4.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	63	35.600	2.242.800
4.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	47,3	85.500	4.044.150
4.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	315	10.200	3.213.000
4.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	315	2.500	787.500
4.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	315	2.500	787.500
4.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	45	1.500	67.500
5	72131701-002	CALLE SIN NOMBRE, ACCESO LATERAL AL CEMENTERIO MUNICIPAL	Unidad	1		51.474.000
5.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	200	1.500	300.000
5.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	200	1.500	300.000
5.3		ELABORACION DE CORDONES E H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	400	18.500	7.400.000
5.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	400	2.500	1.000.000
5.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	240	35.600	8.544.000
5.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	180	85.500	15.390.000
5.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	1.200	10.200	12.240.000
5.8		COMPACTACION DE EMOEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
5.9		ESPARCIMIENTO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
5.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	200	1.500	300.000
6	72131701-002	CALLE MIGUEL ANGEL CABALLERO, Bº YKUA NARANJA	Unidad	1		14.430.600

MLF Proyectos y Construcciones

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 16/2.020

6.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	60	1.500	90.000
6.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	60	1.500	90.000
6.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	120	18.500	2.220.000
6.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	120	2.500	300.000
6.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	66	35.600	2.349.600
6.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	50	85.500	4.275.000
6.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	330	10.200	3.366.000
6.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	330	2.500	825.000
6.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	330	2.500	825.000
6.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	60	1.500	90.000
					PRECIO TOTAL	**167.476.500**

Son Guaraníes, ***ciento sesenta y siete millones, cuatrocientos setenta y seis mil, quinientos.***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

7.1 *El plazo de ejecución de la obra es de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio. Todas las obras serán realizadas en los lugares, indicadas en las Especificaciones Técnicas conforme el* ***PROYECTO APROBADO. EL CONTRATISTA****, Se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero de trabajo elaborado por el mismo y aprobado por* ***LA CONTRATANTE****, en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de la obra consignados en las planillas respectivas. Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el cronograma, podrán ser modificadas por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos:*

a) Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de ***EL CONTRATISTA****, constatadas por el Fiscal de Obra.*
b) Por alguna otra causa que ***LA CONTRATANTE****, considere justificada.*
c) Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando en el Libro Diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma.
d) ***EL CONTRATISTA****, no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.*

7.2-LUGAR

Calle Vecinal Itauguá Guazú, Cía. Itauguá Guazú
Calle Vecinal Bº San Roque, Mbokayaty del Norte
Calle Vecinal Bº San Roque, Mbokayaty del Norte
Calle sin nombre Bº Guarania, Cia. Potrero
Calle sin nombre Acceso Lateral al Cementerio
Calle Miguel Angel Caballero, Bº Ykua Naranja

7.3- FORMA DE PAGO

El primer pago se realizara a terminación del 50% de la obra, el segundo y último pago se realizara al 100%. El desembolso se realizará previa presentación del certificado de obra aprobado por el fiscal designado para el efecto y la factura a nombre de la Municipalidad de Itauguá dentro de los 30 días siguientes a la presentación de dichos documentos.

7.3.1 De cada certificación se deducirá el 5% (Cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que será devuelto dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días calendario, según la característica de la obra ejecutada. (Art. 39, Ley 2051/03)

MEF Proyectos y Construcciones

8- CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA Secretaría
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA INTENDENCIA

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 16/2.020

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No aplica

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

12.1 El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del valor total del contrato. *Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.*

12.2 La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 270 *días corridos a partir de la firma.*

12.3 La Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos será presentada dentro de los 15 (quince) días de la suscripción del presente contrato y en el mismo plazo una vez finalizada la ejecución de los mismos.

12.4 Se requiere las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva.

- ***Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (gs, diez millones)***
- ***Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (gs, diez millones)***
- ***Seguro contra los riesgos en la zona de obras, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (diez millones)***

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13.1 Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05 % por cada día de atraso que no podrá superar el 10% del monto total del contrato.

13.2 Penalidades Diarias por Retrasos en el cumplimiento de las Obligaciones por parte de la Convocante, y Forma de Cálculo:

En caso de mora por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,05 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 5 CON FONDOS DE ROYALTIES"

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

<u>Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATISTA.</u>

15.1 *Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la* ***CONTRATANTE*** *a la rescisión unilateral del* *Si el* ***CONTRATISTA*** *fuera declarado en quiebra o en estado de presente Contrato:*

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ Secretaría

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ INTENDENCIA

a.insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.

*b. Por colusión o fraude debidamente comprobado de la **CONTRATISTA** desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.*

c. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.

*d. Si la **CONTRATISTA** no diere cumplimiento a la ejecución total del Servicio adjudicado dentro del plazo de atraso máximo inclusive.*

*e. Grave negligencia de la **CONTRATISTA** en el cumplimiento del contrato.*

f. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.

g. La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de Contrato en tiempo y forma estipulado en la cláusula novena.

***15.2** Si la **CONTRATANTE** decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la **CONTRATISTA,** quien deberá suspender la continuidad del Contrato de Servicio de inmediato. La **CONTRATISTA** dispondrá de cinco (5) días hábiles para pronunciarse.-*

Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATANTE

***15.3** Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la **CONTRATANTE** si hubiese un retraso injustificado por más de diez (10) días calendario en las obligaciones contractuales derivada de este Contrato.-*

***15.4** Si la **CONTRATISTA** decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá ser así notificado a la **CONTRATANTE,** la cual deberá pronunciarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.-*

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. "Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 12 días del mes de mayo de 2.020.Ç

OSCAR GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Itauguá

MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
INTENDENTE
Municipalidad de Itauguá

MLF
Proyectos y Construcciones

MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA