CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 16, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES CON FONDOS DE FONACIDE ID N° 421254

CONTRATO N°31/2022

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ**, domiciliada en Defensores del Chaco N°170 e/ Caballero Álvarez y Teniente Adolfo Martínez, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente **Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo con Cédula de Identidad N° 3.244.813** y por su Secretario General **Lic. Ronald Ramón Insfrán González con Cédula de Identidad N° 2.290.113**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Román Ibars Construcciones** domiciliada en Ruta 2 Mcal. Estigarribia km 28,5 Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, representada en este acto por **Román Ibars**, con Cédula de Identidad **N°1.256.450**, denominada en adelante la CONTRATISTA - PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DENOMINADO ZONA 16, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES CON FONDOS DE FONACIDE", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO

El contrato tiene por objeto establecer derechos y obligaciones que asuma la Contratante y la Contratista con relación al llamado: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 16, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES CON FONDOS DE FONACIDE DE ESTE MUNICIPIO"** ID 421254, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la Ley relativa a la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Abog. Horacio Daniel Fernández
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Ronald R. Insfrán G.
Secretario General

CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 421254

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°33/2022, convocado por Municipalidad de Itauguá, según resolución N°1011/2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N°1066

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	*Descripción*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	*Precio unitario*	*Precio Total*
1	*Construcción de empedrado Calle Posterior y lateral Escuela Tejedoras del Ñandudi*	*Global*	*1*		
1.1.	*Levantamiento planimétrico*	*Metro lineal*	*275*	*2.800*	*770.000*
1.2	*Nivelación y compactación*	*Metro lineal*	*275*	*4.500*	*1.237.500*
1.3	*Elaboración de cordones de H°A° (0.50mx0.30mx0.10m)*	*Metro lineal*	*560*	*26.000*	*14.560.000*
1.4	*Colocación de cordones de H°A°*	*Metro lineal*	*560*	*9.000*	*5.040.000*
1.5	*Colchón de arena H:20cm*	*Metros cúbicos*	*336*	*26.000*	*8.736.000*
1.6	*Provisión y Colocación de piedra bruta*	*Metros cuadrados*	*1.680*	*34.000*	*57.120.000*
1.7	*Compactación de empedrado*	*Metros cuadrados*	*1.680*	*2.800*	*4.704.000*
1.8	*Esparcido de triturada de 6ta. Con arena*	*Metros cuadrados*	*1.680*	*4.300*	*7.224.000*
1.9	*Cartel de obra*	*Unidad*	*1*	*740.000*	*740.000*
1.10	*Limpieza final*	*Metro lineal*	*280*	*2.800*	*784.000*
2	*Construcción de Empedrado calle frente a la Escuela Defensores del Chaco que une con la calle principal.*	*Global*	*1*		
2.1	*Levantamiento planimétrico*	*Metro lineal*	*85*	*2.800*	*238.000*
2.2	*Nivelación y compactación*	*Metro lineal*	*85*	*4.500*	*382.500*
2.3	*Elaboración de cordones de H°A° (0.50mx0.30mx0.10m)*	*Metro lineal*	*170*	*26.000*	*4.420.000*
2.4	*Colocación de cordones de H°A°*	*Metro lineal*	*170*	*9.000*	*1.530.000*

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC: 1.256450-8

Abog. Horacio Daniel Fernández
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Ronald R. Insfrán G.
Secretario General

2.5	Colchón de arena H:20cm	Metros cúbicos	119	26.000	3.094.000
2.6	Provisión y Colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	595	34.000	20.230.000
2.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	595	2.800	1.666.000
2.8	Esparcido de triturada de 6ta. Con arena	Metros cuadrados	595	4.300	2.558.500
2.9	Cartel de obra	Unidad	1	740.000	740.000
2.10	Limpieza final	Metro lineal	85	2.800	238.000
3	Construcción de empedrado-Calle Costado A Escuela Defensores del Chaco que une con la calle principal.	Global	1		
3.1	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	50	2.800	140.000
3.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	50	4.500	225.000
3.3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50mx0.30mx0.10m)	Metro lineal	100	26.000	2.600.000
3.4	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	100	9.000	900.000
3.5	Colchón de arena H:20cm	Metros cúbicos	70	26.000	1.820.000
3.6	Provisión y Colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	350	34.000	11.900.000
3.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	350	2.800	980.000
3.8	Esparcido de triturada de 6ta. Con arena	Metros cuadrados	350	4.300	1.505.000
3.9	Cartel de obra	Unidad	1	740.000	740.000
3.10	Limpieza final	Metro lineal	50	2.800	140.000
4	Construcción de empedrado- calle frente a Escuela Defensores del Chaco. Frente a la plaza.	Global	1		
4.1	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	80	2.800	224.000
4.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	80	4.500	360.000
4.3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50mx0.30mx0.10m)	Metro lineal	160	26.000	4.160.000
4.4	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	160	9.000	1.440.000
4.5	Colchón de arena H:20cm	Metros cúbicos	112	26.000	2.912.000
4.6	Provisión y Colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	560	34.000	19.040.000
4.7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	560	2.800	1.568.000
4.8	Esparcido de triturada de 6ta. Con arena	Metros cuadrados	560	4.300	2.408.000
4.9	Cartel de obra	Unidad	1	740.000	740.000
4.10	Limpieza final	Metro lineal	80	2.800	224.000
		TOTAL, ADJUDICADO			**190.038.500**

El monto total adjudicado es de guaraníes Ciento noventa millones treinta y ocho mil quinientos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y todos los gravámenes correspondientes.

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC: 1.256450-8

Abog. Horacio Daniel Fernández
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Ronald R. Insfrán G.
Secretario General

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

7.1 El plazo de ejecución de la obra es de **45 (cuarenta y cinco) días corridos**, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio. Todas las obras serán realizadas en los lugares, indicadas en las Especificaciones Técnicas conforme el **PROYECTO APROBADO. EL CONTRATISTA**, Se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero de trabajo elaborado por el mismo y aprobado por **LA CONTRATANTE**, en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de la obra consignados en las planillas respectivas. Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el cronograma, podrán ser modificadas por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos:

a) Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de **EL CONTRATISTA**, constatadas por el Fiscal de Obra.

b) Por alguna otra causa que **LA CONTRATANTE**, considere justificada.

c) Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando en el Libro Diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma.

d) **EL CONTRATISTA**, no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.

e) **Lugar de la obra:**

*Zona Escuela Tejedoras de Ñanduti. Calle posterior y lateral. Coordenadas: 25" 24" 08.2° S 57°22"00.7" O. Ver plano.
**Frente a la escuela defensores del chaco que une con la calle principal. Coordenadas 25°23"34.3°S 57°19"32.2° O* Ver plano.
Costado de la Escuela Defensores del Chaco. Zona Potrero. Coordenadas 25°23"30.3S 57°19"29.0" O Ver plano.
*Frente a la Escuela Defensores del Chaco y Frente a la Plaza. Zona Potrero. Coordenadas 25°23"32.1S 57°19"30.6" O Ver plano.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Finanzas en conjunto con la Dirección de Obras, Servicios y Proyectos de la Municipalidad de Itauguá

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del valor total del contrato. Podrá

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC 1.256450-8

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Ronald R. Insfrán G.
Secretario General

Abog. Horacio Daniel Fernández
Intendente Municipal

ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se declarará nula la adjudicación sin derecho a reclamar suma alguna por parte del proveedor.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 16, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES CON FONDOS DE FONACIDE DE ESTE MUNICIPIO

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Ronald R. Insfrán G.
Secretario General

Abog. Horacio Daniel Fernández
Intendente Municipal

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC 1.256450-8

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

16.- SUSCRIPCION

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 15 días del mes de noviembre de 2.022.

Lic. Ronald Insfrán González
Secretario General
Municipalidad de Itauguá

Abg. Horacio Fernández Morínigo
Intendente
Municipalidad de Itauguá

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Román Ibars
Contratista -Proveedor