CONTRATO N° 20/2023

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, Abog. Manuel González, con C.I. Nº 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A**, domiciliada en Calle Cnel. Vicente Machuca N° 294 c/ Araucanos, República del Paraguay, representada en este acto por **Cesar Ortiz Gaona**, con Cédula de Identidad N° **4.703.960**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONTRATACION DIRECTA N° 29/2023 - ID N° 430203, PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ALCANTARILLA - BARRIO MOLINO, PAVIMENTO DE H°A° DE BOCACALLE -LOMA MERLO. REPARACIONDE MUROS Y PISO DE PUENTE ISLA BOGADO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SUPERFICIAL – LAURELTY, DE LA CIUDAD DE LUQUE**,.. ", El cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONTRATACION DIRECTA N° 29/2023 - ID N° 430203, PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ALCANTARILLA - BARRIO MOLINO, PAVIMENTO DE H°A° DE BOCACALLE -LOMA MERLO. REPARACIONDE MUROS Y PISO DE PUENTE ISLA BOGADO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SUPERFICIAL – LAURELTY, DE LA CIUDAD DE LUQUE,

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 430203**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 29/2023 - ID N° 430203, PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ALCANTARILLA - BARRIO MOLINO, PAVIMENTO DE H°A° DE BOCACALLE -LOMA MERLO. REPARACIONDE MUROS Y PISO DE PUENTE ISLA BOGADO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SUPERFICIAL – LAURELTY, DE LA CIUDAD DE LUQUE**, convocado por la Municipalidad Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 1625 de Fecha 05 de Mayo del 2023

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	precio unitario	Precio total
1	cartel de obra estandar	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1,92	562.000	1.079.040
2	Replanteo y marcación	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	96	1.500	144.000
3	Caja para empedrado: 0,30	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	288	41.600	11.980.800
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	960	66.500	63.840.000
5	Replanteo y marcación	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	14,4	1.500	21.600
6	Limpieza y preparacion de terreno	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	14,4	7.500	108.000
7	Losa de H°A°	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	2,16	2.300.000	4.968.000
8	Cartel de Obra estandar	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1,92	562.000	1.079.040
9	Marcacion y Replanteo	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	83,6	1.500	125.400
10	Demolicion de Pavimento	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	83,6	20.000	1.672.000
11	Desmonte desuelo	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	25,08	40.000	1.003.200
12	Reposicion de base empedrada	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	83,6	36.000	3.009.600
13	Construccion de losa de H°	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	12,54	1.600.000	20.064.000
14	Cartel de Obra estandar	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1,92	560.000	1.075.200
15	Marcacion y replanteo	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	15,16	1.500	22.740
16	Excavacion de suelo para canal - incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	2,4	42.000	100.800
17	zapata de H°A°	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	2,4	1.800.000	4.320.000
18	Pilares de H°A°	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	4,05	2.410.049	9.760.698
19	Muro de piedra bruta - Incluye material y mano de obra	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	7,585	422.223	3.202.561
20	Muro de piedra bruta - Incluye material y mano de obra	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1,8	422.223	760.001
21	contrapiso Empedrado	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	20	18.607	372.140

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

Visión: Entidad reconocida por la sociedad como institución modelo de desarrollo local, a través de la innovación constante de sus procesos productos y servicios y la promoción de la cultura de la participación de los ciudadanos preservando su identidad y patrimonio cultural con servidores públicos competentes y comprometidos.Direccion:Avda Guillermo Leoz esq.Pasaje Santa Catalina 2060 Luque, Py (+595)21.642-215 interno 142
Web:www.municipalidadluque.com/municipalidad@luque.com.py

Abg. Manuel Quiñónez
Secretario General
Municipalidad de Luque

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

22	piso de Hormigon de 12cm - con contrapiso -material y MDO	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	20	213.227	4.264.540
23	Muro de piedra bruta - Incluye material y mano de obra	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	3,25	454.000	1.475.500
24	Piso de Hormigon de 12cm con contrapiso - material MDO	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	2,5	229.000	572.500
25	Cartel de obras estandar	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1,92	562.600	1.080.192
26	Marcacion y Replanteo	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	579,25	1.396	808.633
27	Limpieza y Preparacion de terreno	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	579,25	7.500	4.344.375
28	Remocion y reposicion de empedrado existentes	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	579,25	41.500	24.038.875
29	baden de H°	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	7,525	1.800.000	13.545.000
30	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1	1.345.794	1.345.794
	TOTAL						**180.184.230**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de ejecución de 60(sesenta) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalización detallados en la ofertas **CONTRATACION DIRECTA N° 29/2023 - ID N° 430203, PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ALCANTARILLA - BARRIO MOLINO, PAVIMENTO DE H°A° DE BOCACALLE -LOMA MERLO. REPARACIONDE MUROS Y PISO DE PUENTE ISLA BOGADO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SUPERFICIAL – LAURELTY, DE LA CIUDAD DE LUQUE,** – este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **la Dirección de Obras Públicas Municipales.**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No Aplica

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Garantía de anticipo: No Aplica

Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ALCANTARILLA - BARRIO MOLINO , PAVIMENTO DE H°A° DE BOCACALLE - LOMA MERLO . REPARACIONDE MUROS Y PISO DE PUENTE ISLA BOGADO , CONSTRUCCION DE DRENAJE SUPERFICIAL – LAURELTY, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 17 días del mes de Mayo de 2023.

Representante de C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A
Lic. Cesar Ortiz Gaona
C.I.N°: 4.703.960
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE LUQUE INTENDENCIA

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Manuel González.
Secretario General

Certificado de Anotaciones Personales

C O G EMPRENDIMIENTOS S.A..-

Número Documento: 80097945-1.- **Tipo Documento:** RUC.-

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

---

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28044-1935865.-

Certificado de Quiebras en línea

C O G EMPRENDIMIENTOS S.A.-

Número Documento: 80097945-1.- **Tipo Documento:** RUC.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28254-70027.-

Lote 5647739224 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA SET SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270152829909

FECHA 11/04/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80097945	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	1	C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 11/05/2023 NÚMERO DE CONTROL : 988B08EB

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800979459888088EB

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4703960

NRO. CERTIFICADO: 377342

FECHA EMISION: 17-04-2023

VENCIMIENTO: 14-05-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80097945

Nro. Certificado: 377342

Razon Social: COG EMPRENDIMIENTOS S.A.

Actividad(es): CONSTRUCCION DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL N.C.P

Fecha de Inscripcion: 07-10-2019

Cantidad de Asegurados: 3

Nro. Patronal(es): 0561-40-0286 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/