**CONTRATO N° 73/2017**

**REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- *ROYALTIES***

Entre la ***GOBERNACIÓN DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA***, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de ciudad de Caacupé, representada en este acto por el ***Dr. Carlos María López López***, en su calidad de Gobernador de Cordillera, con **C.I.C. N° 1.369.877.**; y el ***Lic. Omar Antonio Rivas Sanabria,*** en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con **C.I.C. N° 1.243463**, en adelante ***LA GOBERNACIÓN,*** por una parte, y por la otra la firma **EAH Construcciones Civiles y Viales** representada por el **ING. Elio Acosta Herrera ,** con **CIC N° 691384** y **RUC N° 691384-9, en calidad de propietario,** domiciliado en las calles Tte. Benítez n° 464 c/ Sargento Silva de la ciudad de San Lorenzo en adelante ***LA CONTRATISTA***, convienen en celebrar el presente **CONTRATO** que se regirá por las siguientes cláusulas. ----------

***CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.***----------

REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- *ROYALTIES*

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 333.700

**CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional (LPN N° 03/2017) convocada por la GOBERNACION DE CORDILLERA, según Resolución N° 708/2017. La Adjudicación fue realizada por Resolución N° 1052/2017. ----------

**CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO:**

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051):** ----------

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ITACURUBI - ESCUELA PARROQUIAL SAN BLAS: Cartel de obra de chapa N° 24 150x120** | Unidad Medida Global | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 2 | Vallada Perimetral de Obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 3 | Demolicion de Techo (Tejas, Tejuelita, Maderamen) con recuperacion | Metros cuadrados | 307,4 | 45.000 | 13.833.000 |
| 4 | Demolicion de mamposteria | Metros cuadrados | 148,5 | 21.500 | 3.192.750 |
| 5 | Demolicion de Pilares de Ladrillo | Unidad | 12 | 20.000 | 240.000 |
| 6 | Demolicion de Revoque | Metros cuadrados | 690 | 8.000 | 5.520.000 |
| 7 | Mamposteria 0,15 | Metros cuadrados | 77 | 65.000 | 5.005.000 |
| 8 | Mamposteria 0,30 | Metros cuadrados | 94 | 135.000 | 12.690.000 |
| 9 | Pilares de ladrillo 0,45x0,45 | Metro lineal | 30 | 155.000 | 4.650.000 |
| 10 | Viga Cadena H°A° Inferior 0,15 x 0,25 | Metro lineal | 24,2 | 110.000 | 2.662.000 |
| 11 | Viga Cadena H° A° Sup.0,15 x 0,25 | Metro lineal | 148,2 | 110.000 | 16.302.000 |
| 12 | Dado y Capitel de H° A° | Unidad | 24 | 100.000 | 2.400.000 |
| 13 | Tejuelon, Tejas y Maderamen nuevo | Metros cuadrados | 105 | 185.000 | 19.425.000 |
| 14 | Tejuelon, Tejas nuevo y maderamen recuperado (cambiar algunas y todas cepilladas) | Metros cuadrados | 203 | 145.000 | 29.435.000 |
| 15 | Contrapiso de H° de cascote | Metros cuadrados | 253 | 20.000 | 5.060.000 |
| 16 | Piso layota nacional 30x30 | Metros cuadrados | 253 | 55.000 | 13.915.000 |
| 17 | Zocalo de layota nacional | Metro lineal | 172 | 16.000 | 2.752.000 |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Revoques: De mamposteria | Metros cuadrados | 970,5 | 20.000 | 19.410.000 |
| 19 | Revoques: De pilares | Metros cuadrados | 54 | 20.000 | 1.080.000 |
| 20 | Servicio de pintura: De paredes al latex | Metros cuadrados | 1.056 | 16.000 | 16.896.000 |
| 21 | Servicio de pintura: De techo al barniz | Metros cuadrados | 308 | 18.000 | 5.544.000 |
| 22 | Servicio de pintura: De aberturas al sintetico | Metros cuadrados | 117,2 | 18.000 | 2.109.600 |
| 23 | Servicio de pintura: De Pizzara al sintetico | Metros cuadrados | 28,8 | 18.000 | 518.400 |
| 24 | Instalacion de artefactos de energia electrica: Adecuacion de alimentacion Adecuación de alimentación - c/ cableado nueva y llave | Unidad Medida Global | 1 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| 25 | Instalacion de artefactos de energia electrica: Tablero seccional c/ cableado nuevo y llave.. | Unidad | 7 | 700.000 | 4.900.000 |
| 26 | Instalacion de artefactos de energia electrica: Boca de luces,tomasy vent. | Unidad | 71 | 85.000 | 6.035.000 |
| 27 | Instalacion de artefactos de energia electrica: Artefactos Fluorecente 1x40 w | Unidad | 10 | 85.000 | 850.000 |
| 28 | Instalacion de artefactos de energia electrica: Artefactos Fluorecente 2x40 w | Unidad | 48 | 145.000 | 6.960.000 |
| 29 | Instalacion de artefactos de energia electrica: Ventiladores de techo de 7 veloc | Unidad | 8 | 425.000 | 3.400.000 |
| 30 | Limpieza de obra final | Unidad Medida Global | 1 | 720.000 | 720.000 |
| 31 | **MBOCAYATY DEL YHAGUY - COL. NACIONAL: Cartel de obra** | Unidad | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 32 | Vallado Perimetral | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 33 | Const. De camara septica 1,20x2,00x1,00 | Unidad | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 34 | Const. De Pozo ciego 2,00x3,00 | Unidad | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Registros de inspeccion 40x40 | Unidad | 2 | 318.000 | 636.000 |
| 36 | BAÑO CABALLERO: Provision y colocacion de mingitorio con cañeria y accesorio | Unidad | 3 | 600.000 | 1.800.000 |
| 37 | Provision y colocacion de lavatorio c/Pedestal , cañeria y accesorios | Unidad | 2 | 170.000 | 340.000 |
| 38 | Provision de griferia p/ Lavatorio | Unidad | 5 | 120.000 | 600.000 |
| 39 | Reposicion e inst. de llave de paso 3/4 | Unidad | 2 | 170.000 | 340.000 |
| 40 | Reposicion de Azulejos | Metros cuadrados | 2,3 | 60.000 | 138.000 |
| 41 | Artefacto de iluminacion c/lampara bajo consumo | Unidad | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 42 | Reposicion de llave de luz 2P y toma | Unidad | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 43 | BAÑO DAMAS: Provision y Coloc.de lavatorio c/ Pedestal con cañeria y accesorio | Unidad | 1 | 170.000 | 170.000 |
| 44 | Reposicion e inst. de llave de paso 3/4 | Unidad | 1 | 170.000 | 170.000 |
| 45 | Reposicion de Azulejos | Metros cuadrados | 2,9 | 60.000 | 174.000 |
| 46 | Reposicion de griferia p/ lavatorio | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 47 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 48 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 375.000 | 375.000 |
| 49 | **ISLA PUCU - PIO XII AULAS: Cartel de obra** | Unidad | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 50 | Vallado Perimetral de obra | Unidad Medida Global | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 51 | Demolicion de techo con recuperacion | Metros cuadrados | 590,8 | 43.000 | 25.404.400 |
| 52 | Demolicion de mamposteria | Metros cuadrados | 68 | 14.500 | 986.000 |
| 53 | Demolicion de rovoque | Metros cuadrados | 714 | 8.000 | 5.712.000 |
| 54 | Momposteria 0,15 | Metros cuadrados | 68,2 | 60.000 | 4.092.000 |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Mamposteria, 0,30 | Metros cuadrados | 17,1 | 135.000 | 2.308.500 |
| 56 | Envarillado de paredes | Metro lineal | 185 | 16.000 | 2.960.000 |
| 57 | Hormigon Armado: Viga cadena superior | Metro lineal | 185,8 | 110.000 | 20.438.000 |
| 58 | TECHO: Maderamen, Tejuelon y Tejas nuevo | Metros cuadrados | 252,4 | 185.000 | 46.694.000 |
| 59 | TECHO: Madera recuperada - (cambiar alguno y toda cepillada) c/ tejuelon y teja nueva | Metros cuadrados | 338,4 | 145.000 | 49.068.000 |
| 60 | Revoque: De paredes ext. c/ hidrofugo | Metros cuadrados | 348 | 27.000 | 9.396.000 |
| 61 | Revoques: de paredes int. A 2 capas | Metros cuadrados | 588,5 | 22.000 | 12.947.000 |
| 62 | Revoques: de viga en galeria | Metros cuadrados | 29,9 | 27.000 | 807.300 |
| 63 | Piso: Contrapiso de H° de Cascote | Metros cuadrados | 53 | 20.000 | 1.060.000 |
| 64 | Piso calcareo 30x30 | Metros cuadrados | 53 | 55.000 | 2.915.000 |
| 65 | Zocalo calcareo | Metro lineal | 28,2 | 16.000 | 451.200 |
| 66 | Aberturas: Puerta y Marco 0,80x2,10 | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 67 | Aberturas: Balancin 1,00x0,70 | Unidad | 3 | 225.000 | 675.000 |
| 68 | Vidrio 4mm | Metros cuadrados | 2,1 | 120.000 | 252.000 |
| 69 | Vidrio: Canaleta alero | Metro lineal | 48 | 50.000 | 2.400.000 |
| 70 | Pintura: De paredes al latex | Metros cuadrados | 1.070 | 16.000 | 17.120.000 |
| 71 | Pintura: De techo al barniz | Metros cuadrados | 590,8 | 18.000 | 10.634.400 |
| 72 | Pintura: De aberturas al sintetico | Metros cuadrados | 123,44 | 18.000 | 2.221.920 |
| 73 | Pintura: De canaleta al sintetico | Metro lineal | 48 | 18.000 | 864.000 |
| 74 | Vidrio de 4mm | Metros cuadrados | 6,8 | 120.000 | 816.000 |
| 75 | Inst. Electrica: Acometida trifasica con accesorios | Unidad Medida Global | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 76 | Inst. electrica: Tableros seccional c/ accesorios | Unidad | 7 | 700.000 | 4.900.000 |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Inst. electrica: Bocas de luces, tomas y ventilador | Unidad | 48 | 80.000 | 3.840.000 |
| 78 | Inst. electrica: Circuito de H° A° | Unidad | 7 | 365.000 | 2.555.000 |
| 79 | Inst. electrica: Artefacto fluorecente 1x40w | Unidad | 8 | 80.000 | 640.000 |
| 80 | Inst. electrica: Artefacto fluorecente 2x40 w | Unidad | 24 | 145.000 | 3.480.000 |
| 81 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 82 | SS.HH: Camara septica 1,20x2,00 | Unidad | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 83 | SS. HH: Pozo ciego 2,00x3,00 | Unidad | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 84 | Aberturas: Puertas de 0,80x2,10 | Unidad | 3 | 800.000 | 2.400.000 |
| 85 | Aberturas: Puertas de 0,60x1,90 | Unidad | 5 | 600.000 | 3.000.000 |
| 86 | Aberturas: Desague cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 87 | Artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 88 | accesorioas | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 89 | Griferias | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 90 | Contrapiso de H° de Cascote | Metros cuadrados | 24 | 20.000 | 480.000 |
| 91 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 24 | 20.000 | 480.000 |
| 92 | Piso ceramico | Metros cuadrados | 24 | 55.000 | 1.320.000 |
| 93 | Pintura: De paredes al latex | Metros cuadrados | 76 | 16.000 | 1.216.000 |
| 94 | Pintura: De techo al barniz | Metros cuadrados | 43 | 18.000 | 774.000 |
| 95 | Pintura: De aberturas al sintetico | Metros cuadrados | 29,2 | 18.000 | 525.600 |
| 96 | Vidrios de 4mmreposicion | Metros cuadrados | 1,4 | 120.000 | 168.000 |
| 97 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 98 | Limpieza de final | Unidad Medida Global | 1 | 400.000 | 400.000 |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | **Cartel de obra: ALTOS COL.NACIONAL MCAL. LOPEZ SS.HH** | Unidad | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 100 | Vallado Perimetral de obra | Unidad | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 101 | Desmonte de artefactos exist. | Unidad Medida Global | 1 | 565.000 | 565.000 |
| 102 | Demolicion y retiro de piso exist. | Metros cuadrados | 46,6 | 14.500 | 675.700 |
| 103 | Demolicion de azulejo existente | Unidad Medida Global | 1 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 104 | Desmonte de cañeria exist. | Unidad Medida Global | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 105 | Instalaciones sanitaria: Desague cloacal | Unidad | 2 | 2.500.000 | 5.000.000 |
| 106 | Instalaciones sanitaria: Agua corriente | Unidad | 2 | 3.200.000 | 6.400.000 |
| 107 | Instalaciones sanitaria: Artefactos sanitario | Unidad Medida Global | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 108 | Instalaciones sanitaria: Camara septica 1,20x2,00x1,00 | Unidad | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 109 | Instalaciones sanitaria: Pozo ciego 2,00x3,00 | Unidad | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 110 | Instalaciones sanitaria: Registro de insp. 40x40 | Unidad | 2 | 325.000 | 650.000 |
| 111 | Contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 46,6 | 20.000 | 932.000 |
| 112 | Carpeta para asiento de piso | Metros cuadrados | 46,6 | 20.000 | 932.000 |
| 113 | Piso ceramico | Metros cuadrados | 46,6 | 55.000 | 2.563.000 |
| 114 | Azulejos | Metros cuadrados | 123,5 | 50.000 | 6.175.000 |
| 115 | Abertura: Puerta 0,60x1,90 c/ marco | Unidad | 3 | 600.000 | 1.800.000 |
| 116 | Abertura: Puerta 0,80x2,10 tablero - c/ marco | Unidad | 2 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| 117 | Abertura: Reparacion de puerta 0,60x1,90- c/ marco | Unidad | 5 | 200.000 | 1.000.000 |
| 118 | Reposiscion de vidrio de 4mm | Metros cuadrados | 2,56 | 120.000 | 307.200 |
| 119 | Servicio de pintura: De paredes al latex | Metros cuadrados | 74 | 16.000 | 1.184.000 |



E.A.H. Construcciones
ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Servicio de pintura: De aberturas al sintetico | Metros cuadrados | 44,2 | 18.000 | 795.600 |
| 121 | Limpieza final | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 122 | **Cartel de Obra: ALTOS ESC. SILVIO PETTIROSSI** | Unidad | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 123 | Vallado perimetral de obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 124 | Demolicion de techo con recuperacion | Metros cuadrados | 220,8 | 43.000 | 9.494.400 |
| 125 | Demolicion de mamposteria | Metros cuadrados | 42 | 8.000 | 336.000 |
| 126 | Excavacion para zapatas | Metros cúbicos | 9 | 32.000 | 288.000 |
| 127 | HORMIGON ARMADO: Zapatas | Metros cúbicos | 3,45 | 1.550.000 | 5.347.500 |
| 128 | Hormigon armado: Pilares | Metros cúbicos | 4 | 1.750.000 | 7.000.000 |
| 129 | hormigon armado: Vigas cadena | Metros cúbicos | 4,95 | 1.750.000 | 8.662.500 |
| 130 | Hormigon armado: Vigas central | Metros cúbicos | 3,65 | 1.750.000 | 6.387.500 |
| 131 | Hormigon armado: Dados y capitel | Metros cúbicos | 0,9 | 1.550.000 | 1.395.000 |
| 132 | Mamposteria 0,15 | Metros cuadrados | 60,5 | 60.000 | 3.630.000 |
| 133 | Mamposteria 0,30 | Metros cuadrados | 42,2 | 135.000 | 5.697.000 |
| 134 | Pilares 45x45 (armado) | Metro lineal | 17,5 | 155.000 | 2.712.500 |
| 135 | Revoque: De paredes ext. Con hidrofugo | Metros cuadrados | 119 | 27.000 | 3.213.000 |
| 136 | Revoque: De paredes interior | Metros cuadrados | 455 | 20.000 | 9.100.000 |
| 137 | Revoque: De pilares | Metros cuadrados | 31,5 | 20.000 | 630.000 |
| 138 | Tirantes de cemento,tejuelon,tejas | Metros cuadrados | 223,8 | 170.000 | 38.046.000 |
| 139 | Instalacion electrica: Alimentacion gral con cableado y accesorios | Unidad Medida Global | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 140 | Instalacion electrica: Tablero seccional c/ cableado y accesorios | Unidad | 5 | 700.000 | 3.500.000 |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Instalacion electrica: Bocas de luces, tamas y vent. | Unidad | 48 | 80.000 | 3.840.000 |
| 142 | Instalacion electrica: Artefactos fluorecente 1x40w | Unidad | 8 | 80.000 | 640.000 |
| 143 | Instalacion electrica: Artefactos fluorecente 2x40w | Unidad | 10 | 337.000 | 3.370.000 |
| 144 | Contrapiso H° de cascote | Metros cuadrados | 13,5 | 20.000 | 270.000 |
| 145 | Piso calcareo | Metros cuadrados | 13,5 | 60.000 | 810.000 |
| 146 | pintura: De paredes al latex | Metros cuadrados | 574 | 16.000 | 9.184.000 |
| 147 | Pintura: De techo al barniz | Metros cuadrados | 223,8 | 18.000 | 4.028.400 |
| 148 | Pintura: De viga al latex | Metros cuadrados | 49 | 18.000 | 882.000 |
| 149 | Pintura: De aberturas al sintetico | Metros cuadrados | 53,6 | 18.000 | 964.800 |
| 150 | Pintura: De pizarras al sintetico | Metros cuadrados | 24 | 18.000 | 432.000 |
| 151 | Exterminio de termitas | Unidad Medida Global | 1 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 152 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | 720.000 | 720.000 |
| | | **Precio Total** | | | **687.589.170** |

**Son Guaraníes 687.589.170 (Guaraníes seiscientos ochenta y siete millones quinientos ochenta y nueve mil ciento setenta)** con IVA incluido. ----------

**CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

Las condiciones serán los siguientes: ----------
**PLAZO**: el plazo de ejecución de la obra será hasta el 80 de días a partir del acta de inicio de obra.

| ITEM | CIUDAD Y LUGAR DE EJECUCION | TRABAJOS A REALIZARCE |
|---|---|---|
| 1 | **ITACURUBI DE LA CORDILLERA**- ESCUELA BASICA N° 4070; PARROQUIAL SUBV. SAN BLAS | Reparación de bloque de aulas existentes |
| 2 | **MBOCAYATY DEL YHAGUY** - COL. NACIONAL MBOCAYATY DEL YHAGUY | Reparación de un sanitario sexado. |
| 3 | ISLA PUCU - ESC. BÁSICA. 1084 PARROQUIAL SUB. PIO XII AULAS | Reparación de bloque de aulas existentes |
| 4 | ALTOS - COL.NACIONAL MCAL. LOPEZ SS.HH | REPARACIÓN DE 1 SS.HH |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | |
|---|---|---|
| 5 | ALTOS ESC. Bas. n° 794 SILVIO PETTIROSSI | REPARACIÓN DE BLOQUE DE AULAS EXISTENTES. |

**CONDICIONES DE LA OBRA**

La Recepción Provisoria de las Obras será **Recepción Provisional de las Obras:**

Atendiendo el plazo del tiempo de ejecución de obras es hasta el 80 días , la Contratista notificara, por escrito, simultáneamente, al Contratante y al Director de Obras sobre la fecha en la cual consideran que van estar terminados los trabajos para realizar la Recepción Provisoria. Este pedido debe ser realizado 10 días antes de la fecha final del tiempo de ejecución de los trabajos. El Director de Obras notificara a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistirá la inspección fisica de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc.
Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registraran en un Acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo de 10 días, a partir de la firma de dicha Acta.

**LA RECEPCIÓN DEFINITIVA** tendrá lugar en el plazo de: 10 ***(diez) días después de la recepción provisoria. Se tendrán en cuenta los periodos de paro en la obra debidamente justificados y con causas previstas en el pliego.***

## CLÁUSULA OCTAVA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

## CLÁUSULA NOVENA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

La Contratante no realizará pago alguno antes de obtener el correspondiente código de contratación emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, referente al proceso de contratación del que deriva el contrato.----------

El valor del presente contrato, conforme a la propuesta presentada queda fijada en la suma de Gs **687.589.170 (Guaranies seiscientos ochenta y siete millones quinientos ochenta y nueve mil ciento setenta)** con IVA incluido, a pagar de la siguiente manera:

ANTICIPO: del 30 % (treinta por ciento) – **Gs. 206.276.751 (Guaranies doscientos seis millones doscientos setenta y seis mil setecientos cincuenta y uno)** con IVA Incluido; dentro de los 15 (quince) días de la firma del contrato, conforme al Plan Financiero, previa presentación y aceptación de la Garantía de Anticipo, el plazo de aceptación o no del mismo será de 24 (veinticuatro) horas posteriores a la presentación.

**PAGOS POSTERIORES:** según certificación presentada por la contratista, conforme al avance de las obras y al Plan Financiero de la Institución.

**FONDOS DE REPAROS:** del monto de cada pago a la contratista, se deducirá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que será devuelta



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

dentro de los plazos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03 y podrán ser sustituidos por Pólizas de Seguros.
La solicitud de pago deberá ser solicitado por escrito a la que irán adjuntadas las facturas a crédito correspondientes. Las facturas deben incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado en forma expresa el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto, cuando así corresponda según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificada por la Ley 3439/07 y reglamentado por el Decreto N° 21.909/03.
Documentos exigidos para el pago:

- Factura Crédito.
- Declaración Jurada vigente del pago del IVA.

La CONTRATISTA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna. Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, otras retenciones si las hubiere

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

## CLÁUSULA DECIMA: FORMA, TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051) Y Otras Pólizas

***1. GARANTÍA POR ANTICIPO:***

La contratista entregara a *la gobernación*, una garantía por el 100% del importe del valor del anticipo **que podrá consistir en:**

a) **Garantía Bancaria** emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay. ----------

b) **Póliza de Seguros** emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. ---------
A satisfacción de *LA GOBERNACIÓN*. El monto de la Garantía se deducirá automáticamente en la misma proporción con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por *LA CONTRATISTA*. La Garantía caducara el día que se amortice la última parte del anticipo. ----------

***2. GARANTÍA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO***

La contratista deberá prestar la garantía de cumplimiento de contrato, que se establece en un 5% (cinco por ciento) sobre el valor de la adjudicación: ----------

**De conformidad al Art. 39 inc. C) de la Ley 2051/03.**, esta garantía podrá consistir en: ---------
a) **Garantía Bancaria** emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay. ----------
b) **Póliza de Seguros** emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. ---------

*Las garantías podrán ser presentadas de la siguiente manera:*



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

a) **Garantía Bancaria** emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay. ----------

b) **Póliza de Seguros** emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. ---------
A satisfacción de *LA GOBERNACIÓN*. El monto de la Garantía se deducirá automáticamente en la misma proporción con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por *LA CONTRATISTA*. La Garantía caducara el día que se amortice la última parte del anticipo. ----------

***2. GARANTÍA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO***

La contratista deberá prestar la garantía de cumplimiento de contrato, que se establece en un 5% (cinco por ciento) sobre el valor de la adjudicación: ----------

**De conformidad al Art. 39 inc. C) de la Ley 2051/03**., esta garantía podrá consistir en: ---------
a) **Garantía Bancaria** emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay. ----------
b) **Póliza de Seguros** emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. ---------

A satisfacción de LA GOBERNACIÓN en la modalidad de **"CONTRATACIONES – "REPARACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL *DEPARTAMENTO DE CORDILLERA-ROYALTIES* ",** la que será devuelta dentro del plazo de quince días (15) posterior al pago y término del contrato de la prestación del servicio adjudicado, salvo que el mismo no se haya realizado a satisfacción en cuyo caso se podrá descontar de dicha garantía el valor de la regularización de la prestación si **LA CONTRATISTA** no lo hace en el plazo de (10) diez días. La falta de constitución y entrega oportuna de las Garantías será causal de rescisión del contrato por causa imputable a *LA CONTRATISTA*, en cuyo caso *LA GOBERNACIÓN* podrá adjudicar el contrato conforme a lo establecido en el Art. 36 de la Ley 2051/03. -

***3. RESPONSABILIDAD Y CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO***
La contratista será en todo momento el único responsable y protegerá al contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, subcontratista y su respectivo personal.
Los seguros a ser contratados son para los efectos del presente contrato se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos de G. 10.000.000 (Guaranies diez millones) a cada una que indica a continuación.
*a)* **Seguro contra daños a terceros;**
**b) Seguro contra accidentes de trabajo;**
**c) Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, desde el inicio hasta la finalización de la obra**

**CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

El valor de las multas será 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del monto total del contrato por semana de atraso por cada bien no suministrado, y el total de la misma será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Una vez alcanzado el monto del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si no se rescinde el contrato, se seguirá aplicando la multa correspondiente por los trabajos en demora. ----------

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**



S.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| Ítem | Descripcion | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ITACURUBI - ESCUELA PARROQUIAL SAN BLAS: Cartel de obra de chapa N° 24 150x120** | Unidad Medida Global | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 2 | Vallada Perimetral de Obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 3 | Demolicion de Techo (Tejas, Tejuelita, Maderamen) con recuperacion | Metros cuadrados | 307,4 | 45.000 | 13.833.000 |
| 4 | Demolicion de mamposteria | Metros cuadrados | 148,5 | 21.500 | 3.192.750 |
| 5 | Demolicion de Pilares de Ladrillo | Unidad | 12 | 20.000 | 240.000 |
| 6 | Demolicion de Revoque | Metros cuadrados | 690 | 8.000 | 5.520.000 |
| 7 | Mamposteria 0,15 | Metros cuadrados | 77 | 65.000 | 5.005.000 |
| 8 | Mamposteria 0,30 | Metros cuadrados | 94 | 135.000 | 12.690.000 |
| 9 | Pilares de ladrillo 0,45x0,45 | Metro lineal | 30 | 155.000 | 4.650.000 |
| 10 | Viga Cadena H°A° Inferior 0,15 x 0,25 | Metro lineal | 24,2 | 110.000 | 2.662.000 |
| 11 | Viga Cadena H° A° Sup.0,15 x 0,25 | Metro lineal | 148,2 | 110.000 | 16.302.000 |
| 12 | Dado y Capitel de H° A° | Unidad | 24 | 100.000 | 2.400.000 |
| 13 | Tejuelon, Tejas y Maderamen nuevo | Metros cuadrados | 105 | 185.000 | 19.425.000 |
| 14 | Tejuelon, Tejas nuevo y maderamen recuperado (cambiar algunas y todas cepilladas) | Metros cuadrados | 203 | 145.000 | 29.435.000 |
| 15 | Contrapiso de H° de cascote | Metros cuadrados | 253 | 20.000 | 5.060.000 |
| 16 | Piso layota nacional 30x30 | Metros cuadrados | 253 | 55.000 | 13.915.000 |
| 17 | Zocalo de layota nacional | Metro lineal | 172 | 16.000 | 2.752.000 |
| 18 | Revoques: De mamposteria | Metros cuadrados | 970,5 | 20.000 | 19.410.000 |
| 19 | Revoques: De pilares | Metros cuadrados | 54 | 20.000 | 1.080.000 |
| 20 | Servicio de pintura: De paredes al latex | Metros cuadrados | 1.056 | 16.000 | 16.896.000 |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herre

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Servicio de pintura: De techo al barniz | Metros cuadrados | 308 | 18.000 | 5.544.000 |
| 22 | Servicio de pintura: De aberturas al sintetico | Metros cuadrados | 117,2 | 18.000 | 2.109.600 |
| 23 | Servicio de pintura: De Pizzara al sintetico | Metros cuadrados | 28,8 | 18.000 | 518.400 |
| 24 | Instalacion de artefactos de energia electrica: Adecuacion de alimentacion Adecuación de alimentación - c/ cableado nueva y llave | Unidad Medida Global | 1 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| 25 | Instalacion de artefactos de energia electrica: Tablero seccional c/ cableado nuevo y llave.. | Unidad | 7 | 700.000 | 4.900.000 |
| 26 | Instalacion de artefactos de energia electrica: Boca de luces,tomasy vent. | Unidad | 71 | 85.000 | 6.035.000 |
| 27 | Instalacion de artefactos de energia electrica: Artefactos Fluorecente 1x40 w | Unidad | 10 | 85.000 | 850.000 |
| 28 | Instalacion de artefactos de energia electrica: Artefactos Fluorecente 2x40 w | Unidad | 48 | 145.000 | 6.960.000 |
| 29 | Instalacion de artefactos de energia electrica: Ventiladores de techo de 7 veloc | Unidad | 8 | 425.000 | 3.400.000 |
| 30 | Limpieza de obra final | Unidad Medida Global | 1 | 720.000 | 720.000 |
| 31 | **MBOCAYATY DEL YHAGUY - COL. NACIONAL: Cartel de obra** | Unidad | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 32 | Vallado Perimetral | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 33 | Const. De camara septica 1,20x2,00x1,00 | Unidad | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 34 | Const. De Pozo ciego 2,00x3,00 | Unidad | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 35 | Registros de inspeccion 40x40 | Unidad | 2 | 318.000 | 636.000 |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | BAÑO CABALLERO: Provision y colocacion de mingitorio con cañeria y accesorio | Unidad | 3 | 600.000 | 1.800.000 |
| 37 | Provision y colocacion de lavatorio c/Pedestal , cañeria y accesorios | Unidad | 2 | 170.000 | 340.000 |
| 38 | Provision de griferia p/ Lavatorio | Unidad | 5 | 120.000 | 600.000 |
| 39 | Reposicion e inst. de llave de paso 3/4 | Unidad | 2 | 170.000 | 340.000 |
| 40 | Reposicion de Azulejos | Metros cuadrados | 2,3 | 60.000 | 138.000 |
| 41 | Artefacto de iluminacion c/lampara bajo consumo | Unidad | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 42 | Reposicion de llave de luz 2P y toma | Unidad | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 43 | BAÑO DAMAS: Provision y Coloc.de lavatorio c/ Pedestal con cañeria y accesorio | Unidad | 1 | 170.000 | 170.000 |
| 44 | Reposicion e inst. de llave de paso 3/4 | Unidad | 1 | 170.000 | 170.000 |
| 45 | Reposicion de Azulejos | Metros cuadrados | 2,9 | 60.000 | 174.000 |
| 46 | Reposicion de griferia p/ lavatorio | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 47 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 48 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 375.000 | 375.000 |
| 49 | **ISLA PUCU - PIO XII AULAS: Cartel de obra** | Unidad | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 50 | Vallado Perimetral de obra | Unidad Medida Global | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 51 | Demolicion de techo con recuperacion | Metros cuadrados | 590,8 | 43.000 | 25.404.400 |
| 52 | Demolicion de mamposteria | Metros cuadrados | 68 | 14.500 | 986.000 |
| 53 | Demolicion de rovoque | Metros cuadrados | 714 | 8.000 | 5.712.000 |
| 54 | Momposteria 0,15 | Metros cuadrados | 68,2 | 60.000 | 4.092.000 |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Mamposteria, 0,30 | Metros cuadrados | 17,1 | 135.000 | 2.308.500 |
| 56 | Envarillado de paredes | Metro lineal | 185 | 16.000 | 2.960.000 |
| 57 | Hormigon Armado: Viga cadena superior | Metro lineal | 185,8 | 110.000 | 20.438.000 |
| 58 | TECHO: Maderamen, Tejuelon y Tejas nuevo | Metros cuadrados | 252,4 | 185.000 | 46.694.000 |
| 59 | TECHO: Madera recuperada - (cambiar alguno y toda cepillada) c/ tejuelon y teja nueva | Metros cuadrados | 338,4 | 145.000 | 49.068.000 |
| 60 | Revoque: De paredes ext. c/ hidrofugo | Metros cuadrados | 348 | 27.000 | 9.396.000 |
| 61 | Revoques: de paredes int. A 2 capas | Metros cuadrados | 588,5 | 22.000 | 12.947.000 |
| 62 | Revoques: de viga en galeria | Metros cuadrados | 29,9 | 27.000 | 807.300 |
| 63 | Piso: Contrapiso de H° de Cascote | Metros cuadrados | 53 | 20.000 | 1.060.000 |
| 64 | Piso calcareo 30x30 | Metros cuadrados | 53 | 55.000 | 2.915.000 |
| 65 | Zocalo calcareo | Metro lineal | 28,2 | 16.000 | 451.200 |
| 66 | Aberturas: Puerta y Marco 0,80x2,10 | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 67 | Aberturas: Balancin 1,00x0,70 | Unidad | 3 | 225.000 | 675.000 |
| 68 | Vidrio 4mm | Metros cuadrados | 2,1 | 120.000 | 252.000 |
| 69 | Vidrio: Canaleta alero | Metro lineal | 48 | 50.000 | 2.400.000 |
| 70 | Pintura: De paredes al latex | Metros cuadrados | 1.070 | 16.000 | 17.120.000 |
| 71 | Pintura: De techo al barniz | Metros cuadrados | 590,8 | 18.000 | 10.634.400 |
| 72 | Pintura: De aberturas al sintetico | Metros cuadrados | 123,44 | 18.000 | 2.221.920 |
| 73 | Pintura: De canaleta al sintetico | Metro lineal | 48 | 18.000 | 864.000 |
| 74 | Vidrio de 4mm | Metros cuadrados | 6,8 | 120.000 | 816.000 |
| 75 | Inst. Electrica: Acometida trifasica con accesorios | Unidad Medida Global | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 76 | Inst. electrica: Tableros seccional c/ accesorios | Unidad | 7 | 700.000 | 4.900.000 |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Inst. electrica: Bocas de luces, tomas y ventilador | Unidad | 48 | 80.000 | 3.840.000 |
| 78 | Inst. electrica: Circuito de H° A° | Unidad | 7 | 365.000 | 2.555.000 |
| 79 | Inst. electrica: Artefacto fluorecente 1x40w | Unidad | 8 | 80.000 | 640.000 |
| 80 | Inst. electrica: Artefacto fluorecente 2x40 w | Unidad | 24 | 145.000 | 3.480.000 |
| 81 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 82 | SS.HH: Camara septica 1,20x2,00 | Unidad | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 83 | SS. HH: Pozo ciego 2,00x3,00 | Unidad | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 84 | Aberturas: Puertas de 0,80x2,10 | Unidad | 3 | 800.000 | 2.400.000 |
| 85 | Aberturas: Puertas de 0,60x1,90 | Unidad | 5 | 600.000 | 3.000.000 |
| 86 | Aberturas: Desague cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 87 | Artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 88 | accesorioas | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 89 | Griferias | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 90 | Contrapiso de H° de Cascote | Metros cuadrados | 24 | 20.000 | 480.000 |
| 91 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 24 | 20.000 | 480.000 |
| 92 | Piso ceramico | Metros cuadrados | 24 | 55.000 | 1.320.000 |
| 93 | Pintura: De paredes al latex | Metros cuadrados | 76 | 16.000 | 1.216.000 |
| 94 | Pintura: De techo al barniz | Metros cuadrados | 43 | 18.000 | 774.000 |
| 95 | Pintura: De aberturas al sintetico | Metros cuadrados | 29,2 | 18.000 | 525.600 |
| 96 | Vidrios de 4mmreposicion | Metros cuadrados | 1,4 | 120.000 | 168.000 |
| 97 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 98 | Limpieza de final | Unidad Medida Global | 1 | 400.000 | 400.000 |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | **Cartel de obra: ALTOS COL.NACIONAL MCAL. LOPEZ SS.HH** | Unidad | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 100 | Vallado Perimetral de obra | Unidad | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 101 | Desmonte de artefactos exist. | Unidad Medida Global | 1 | 565.000 | 565.000 |
| 102 | Demolicion y retiro de piso exist. | Metros cuadrados | 46,6 | 14.500 | 675.700 |
| 103 | Demolicion de azulejo existente | Unidad Medida Global | 1 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 104 | Desmonte de cañeria exist. | Unidad Medida Global | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 105 | Instalaciones sanitaria: Desague cloacal | Unidad | 2 | 2.500.000 | 5.000.000 |
| 106 | Instalaciones sanitaria: Agua corriente | Unidad | 2 | 3.200.000 | 6.400.000 |
| 107 | Instalaciones sanitaria: Artefactos sanitario | Unidad Medida Global | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 108 | Instalaciones sanitaria: Camara septica 1,20x2,00x1,00 | Unidad | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 109 | Instalaciones sanitaria: Pozo ciego 2,00x3,00 | Unidad | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 110 | Instalaciones sanitaria: Registro de insp. 40x40 | Unidad | 2 | 325.000 | 650.000 |
| 111 | Contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 46,6 | 20.000 | 932.000 |
| 112 | Carpeta para asiento de piso | Metros cuadrados | 46,6 | 20.000 | 932.000 |
| 113 | Piso ceramico | Metros cuadrados | 46,6 | 55.000 | 2.563.000 |
| 114 | Azulejos | Metros cuadrados | 123,5 | 50.000 | 6.175.000 |
| 115 | Abertura: Puerta 0,60x1,90 c/ marco | Unidad | 3 | 600.000 | 1.800.000 |
| 116 | Abertura: Puerta 0,80x2,10 tablero - c/ marco | Unidad | 2 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| 117 | Abertura: Reparacion de puerta 0,60x1,90- c/ marco | Unidad | 5 | 200.000 | 1.000.000 |
| 118 | Reposiscion de vidrio de 4mm | Metros cuadrados | 2,56 | 120.000 | 307.200 |
| 119 | Servicio de pintura: De paredes al latex | Metros cuadrados | 74 | 16.000 | 1.184.000 |



GOBERNACION III DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL CORDILLERA

GOBERNACION III DEPARTAMENTO DESPACHO CORDILLERA

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Servicio de pintura: De aberturas al sintetico | Metros cuadrados | 44,2 | 18.000 | 795.600 |
| 121 | Limpieza final | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 122 | **Cartel de Obra: ALTOS ESC. SILVIO PETTIROSSI** | Unidad | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 123 | Vallado perimetral de obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 124 | Demolicion de techo con recuperacion | Metros cuadrados | 220,8 | 43.000 | 9.494.400 |
| 125 | Demolicion de mamposteria | Metros cuadrados | 42 | 8.000 | 336.000 |
| 126 | Excavacion para zapatas | Metros cúbicos | 9 | 32.000 | 288.000 |
| 127 | HORMIGON ARMADO: Zapatas | Metros cúbicos | 3,45 | 1.550.000 | 5.347.500 |
| 128 | Hormigon armado: Pilares | Metros cúbicos | 4 | 1.750.000 | 7.000.000 |
| 129 | hormigon armado: Vigas cadena | Metros cúbicos | 4,95 | 1.750.000 | 8.662.500 |
| 130 | Hormigon armado: Vigas central | Metros cúbicos | 3,65 | 1.750.000 | 6.387.500 |
| 131 | Hormigon armado: Dados y capitel | Metros cúbicos | 0,9 | 1.550.000 | 1.395.000 |
| 132 | Mamposteria 0,15 | Metros cuadrados | 60,5 | 60.000 | 3.630.000 |
| 133 | Mamposteria 0,30 | Metros cuadrados | 42,2 | 135.000 | 5.697.000 |
| 134 | Pilares 45x45 (armado) | Metro lineal | 17,5 | 155.000 | 2.712.500 |
| 135 | Revoque: De paredes ext. Con hidrofugo | Metros cuadrados | 119 | 27.000 | 3.213.000 |
| 136 | Revoque: De paredes interior | Metros cuadrados | 455 | 20.000 | 9.100.000 |
| 137 | Revoque: De pilares | Metros cuadrados | 31,5 | 20.000 | 630.000 |
| 138 | Tirantes de cemento,tejuelon,tejas | Metros cuadrados | 223,8 | 170.000 | 38.046.000 |
| 139 | Instalacion electrica: Alimentacion gral con cableado y accesorios | Unidad Medida Global | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 140 | Instalacion electrica: Tablero seccional c/ cableado y accesorios | Unidad | 5 | 700.000 | 3.500.000 |



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Instalacion electrica: Bocas de luces, tamas y vent. | Unidad | 48 | 80.000 | 3.840.000 |
| 142 | Instalacion electrica: Artefactos fluorecente 1x40w | Unidad | 8 | 80.000 | 640.000 |
| 143 | Instalacion electrica: Artefactos fluorecente 2x40w | Unidad | 10 | 337.000 | 3.370.000 |
| 144 | Contrapiso H° de cascote | Metros cuadrados | 13,5 | 20.000 | 270.000 |
| 145 | Piso calcareo | Metros cuadrados | 13,5 | 60.000 | 810.000 |
| 146 | pintura: De paredes al latex | Metros cuadrados | 574 | 16.000 | 9.184.000 |
| 147 | Pintura: De techo al barniz | Metros cuadrados | 223,8 | 18.000 | 4.028.400 |
| 148 | Pintura: De viga al latex | Metros cuadrados | 49 | 18.000 | 882.000 |
| 149 | Pintura: De aberturas al sintetico | Metros cuadrados | 53,6 | 18.000 | 964.800 |
| 150 | Pintura: De pizarras al sintetico | Metros cuadrados | 24 | 18.000 | 432.000 |
| 151 | Exterminio de termitas | Unidad Medida Global | 1 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 152 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | 720.000 | 720.000 |
| | | **Precio Total** | | | **687.589.170** |

**CLAUSULA DECIMA TERCERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

**CLAUSULA DECIMA CUARTA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**CLAUSULA DECIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante o Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida y resuelta por los Jueces y Tribunales de la Jurisdicción de Caacupé, salvo que las



E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

partes convengan someterse a lo establecido en el Art. 39 inc. c) de la Ley N° 2051/03, en cuyo caso deberá suscribirse un convenio independiente que servirá de base para la aplicación de la Ley de Mediación y Arbitraje N° 1879/02. ----------

***EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION LAS PARTES SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE CAACUPE, A LOS*** dos ***DIAS DEL MES DE*** noviembre ***DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE .***----------

***Lic. Omar Antonio Rivas Sanabria***
***SECRETARIO GENERAL***

***Dr. Carlos María López López***
***GOBERNADOR***

**ING. ELIO ACOSTA HERRERA**
***RUC N° 691384-9 – CI N° 691384***
***LA CONTRATISTA***

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera