Contrato N° 13/2021

Entre la **GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL**, domiciliada en el Km. 4 Ramal Capiatá Areguá, de la ciudad de Areguá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador **Hugo Javier González Alegre**, con Cédula de Identidad N° 1.045.980 , denominada en adelante la contratante, por una parte, y por la otra, la firma **CONSORCIO GENERAL MORINIGO** con **RUC N° 80077038-2**, domiciliada en Ruta 2 km 18 Costas Salinas, República del Paraguay, representada para este acto por, **Lic. Benita Yegros** con cédula de identidad N° 1.412.573, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. ID N° 400133"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. ID N° 400133.----------

2- Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3- Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

No Aplica

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

Hugo Javier González
Gobernador
Departamento Central

4- Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 400133.----------

5- Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/21, convocado por la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 4045/2021 de fecha 17 de setiembre del 2021.----------

6- Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

El monto total a contratar de Gs 343.591.961(Guaraníes trescientos cuarenta y tres millones quinientos noventa y un mil novecientos sesenta y uno) expresado en el ANEXO N° 1, que forma parte integrante del presente contrato.----------

7- Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción entre las partes hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

8- Plazo, lugar y condiciones de la obra

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo a los plazos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

9- Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: La Secretaría Departamental de Obras Públicas.----------

10- Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morínigo
RUC: 80077[illegible]

Hugo Javier González
Gobernador
Departamento Central

11- Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

Según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

12- Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13- Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14- Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15- Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morínigo
RUC: 80071033-2

Hugo Javier González
Gobernador
Departamento Central

previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16- Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

17- Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18- Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

19- Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Areguá, República del Paraguay, a los 6 días del mes de octubre de 2021.

Benita Yegros
CONSORCIO GENERAL MORINIGO

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

Hugo Javier González Alegre
Gobernador
Gobierno Departamental de Central

Namba'apo Oñondive

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - Nº 03/21 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL." – ID N° 400133

ANEXO 1 - CONTRATO N° 13/2021

LOTE NRO: 1

San Antonio de Padua - Nueva Italia

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO GENERAL MORINIGO	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101601-001	Reparación de techo	Unidad Medida Global	1		
1.1		Remoción de parte del techo galería	Metros cuadrados	26,34	31.174	821.123
1.2		Ajustar techo a nuevas medidas	Unidad Medida Global	1	1.016.266	1.016.266
1.3		Reparación de alero bloque existente	Metros cuadrados	5,4	177.840	960.336
2	72102702-002	Reparacion de Pisos	Unidad Medida Global	1		0
2.1		Remosión de piso para fundación de pilares de apoyo de viga y losa	Metros cuadrados	2,43	26.986	65.576
2.2		Relleno y apisonado de zanjas zapata	Metros cúbicos	1,6	103.120	164.992
2.3		Reposición de contrapiso	Metros cuadrados	2,43	37.174	90.333
2.4		Reposición de piso calcáreo	Metros cuadrados	2,43	71.914	174.751
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		0
3.1		Excav.y carga de Zapata 0,9 x0,9 x0,35	Metros cúbicos	1,42	1.960.800	2.784.336
3.2		Pilares de apoyo de viga y losa 0,2 x0,3	Metros cúbicos	0,63	2.135.200	1.345.176
3.3		Viga apoyo de losa 0,15 x 0,30ms	Metros cúbicos	0,48	2.154.000	1.033.920
3.4		Losa de HoAo 2,3 x10,75 ms	Metros cúbicos	2,5	1.869.066	4.672.665
4	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		0
4.1		Aislación de losa c/membrana de aluminio de 4mm, contrapiso y piso de tejuelita c/revoque en media cañaen todos los laterales.	Metros cuadrados	26,9	148.562	3.996.318
5	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	1		0
5.1		Excav. Y carga cimiento depósito	Metros cúbicos	0,95	473.334	449.667
6	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		0
6.1		Nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	0,68	200.906	136.616
6.2		Muro de elevación de 0,15	Metros cuadrados	11,1	105.894	1.175.423
7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0
7.1		Revoque de losa y vigas	Metros cuadrados	39	53.574	2.089.386
7.2		Reparación de revoque	Metros cuadrados	18,7	41.734	780.426
7.3		Revoque de muro	Metros cuadrados	22,2	44.080	978.576
7.4		Revoque de pilares de HoAo	Metros cuadrados	4,32	45.946	198.487
8	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		0
8.1		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	813.334	813.334
8.2		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	560.000	560.000
9	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0
9.1		Muros revocados al látex	Metros cuadrados	187,2	26.960	5.046.912
9.2		Revoque de losa y vigas	Metros cuadrados	39	30.000	1.170.000
9.3		De muros vistos c/silicona	Metros cuadrados	112,9	34.614	3.907.921
9.4		De muros vistosc/latex cerámico	Metros cuadrados	30,24	38.506	1.164.421
9.5		De techo	Metros cuadrados	77,6	35.040	2.719.104
10	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		0
10.1		Desague pluvial de losa c/caños 50mm	Metro lineal	2	24.000	48.000
10.2		Remoción de canaleta embutida para sustituir por canaleta normal	Metro lineal	22	127.866	2.813.052
11	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
11.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	510.000	510.000
					Precio Total	41.687.117

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

Hugo Javier González
Gobernador
Departamento Central

ANEXO 1 - CONTRATO N° 13/2021

LOTE NRO: 2

REPUBLICA DE ITALIA - ITA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO GENERAL MORINIGO	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	2.270	145.280
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	64	11.025	705.600
2	72103002-002	Servicio de remosion	Unidad Medida Global	1		-
2.1		Remosión de mesadas azulejadas	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
2.2		Apuntalamiento total de estructura de techo previo a trabajos de demolición p/ construcción de nueva estructura	Metros cuadrados	64	69.606	4.454.784
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		-
3.1		Excavación y carga de zapatas	Metros cúbicos	1,08	2.030.346	2.192.774
3.2		Pilares de 0,15 x 0,30 p/apoyo viga de HoAo en lugar de vano a abrir	Metros cúbicos	0,32	1.509.600	483.072
3.3		Viga de HoAo de 0,15 x 0,60	Metros cúbicos	0,54	2.566.400	1.385.856
4	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	1		-
4.1		Excavación y carga de cimiento PBC	Metros cúbicos	3,47	447.414	1.552.527
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		-
5.1		Muro de Nivelación de 0,30 ms	Metros cuadrados	3,15	208.666	657.298
6	72102702-002	Revestimiento de pisos	Unidad Medida Global	1		-
6.1		Relleno y apisonado de zanjas	Metros cúbicos	2,16	108.214	233.742
6.2		Construcción de contrapiso	Metros cuadrados	6,15	167.200	1.028.280
6.3		Construcción de piso calcáreo	Metros cuadrados	6,15	71.914	442.271
6.4		Zócalo comedor	Metro lineal	15	24.197	362.955
7	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	1		-
7.1		Excavación y carga de cimiento	Metros cúbicos	2,4	447.414	1.073.794
8	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		-
8.1		Muro de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	2,45	208.666	511.232
8.2		Muro de elevación 0,15p/revocar	Metros cuadrados	27,1	112.986	3.061.921
9	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		-
9.1		Aislación horizontal	Metro lineal	10,5	30.485	320.093
10	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		-
10.1		Remoción de puerta	Unidad Medida Global	1	31.546	31.546
10.2		Remoción de Balancín	Unidad Medida Global	1	31.546	31.546
10.3		Colocación de balancín -	Unidad Medida Global	1	594.294	594.294
10.4		Provision + Colocacion de mesada de madera para expendio en cocina	Unidad Medida Global	1	232.666	232.666
10.5		Puerta metálica c/ balancín en deposito	Metros cuadrados	1,47	329.840	484.865
10.6		Puerta + ventana con mostrador p/cantina + Balancin	Metros cuadrados	2,7	756.614	2.042.858
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		-
11.1		Construcción de losa rap p/ cantina	Metros cuadrados	5,4	195.158	1.053.853
12	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		-
12.1		Mamposteria p/ garrafero	Unidad Medida Global	1	981.066	981.066
12.2		Instalación de acometida de garrafa	Unidad Medida Global	1	200.000	200.000
13	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		-
13.1		Reja para garrafero - Persiana tipo americana.	Metros cuadrados	1,47	553.600	813.792
14	72102702-002	Revestimiento de pisos	Unidad Medida Global	1		-
14.1		Relleno y apisonado en cantina	Metros cúbicos	0,77	108.214	83.325
14.2		Contrapiso en cantina	Metros cuadrados	3,84	167.200	642.048
14.3		Zócalo cantina	Metro lineal	8	24.197	193.576
14.4		Piso en cantina	Metros cuadrados	4	71.914	287.656
15	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-
15.1		Revoque de pilares y vigas	Metros cuadrados	13,15	55.066	724.118
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
16.1		Pintura de paredes revocadas al látex y al aceite hasta altura de antepecho.	Metros cuadrados	151	38.400	5.798.400
16.2		Pintura de techo de tejas	Metros cuadrados	63	33.894	2.135.322
16.3		Pintura de losa rap	Metros cuadrados	5,4	28.666	154.796
16.4		Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	4,96	33.894	168.114
16.5		Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	2,94	42.186	124.027
17	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		-
17.1		Aislación de losa rap.	Metros cuadrados	5,4	130.000	702.000
18	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		-
18.1		Remoción de mesadas azulejadas	Unidad Medida Global	1	401.786	401.786
18.2		Construcción de mesada en cocina	Unidad Medida Global	1	2.133.480	2.133.480
19	72101510-006	Instalacion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		-
19.1		Desagüe de pileta	Unidad Medida Global	1	258.515	258.515
19.2		Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	193.087	193.087
20	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		-
20.1		Adecuación a nuevo de toda la Instalación Eléctrica - Incluido artefactos.	Unidad Medida Global	1	6.857.386	6.857.386
20.2		Colocación de Ventiladores de techo motor pesado.	Unidad	2	452.266	904.532
21	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-
21.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
					Precio Total	**48.890.191**

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

Hugo Javier González
Gobernador
Departamento Central

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - Nº 03/21 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL." – ID N° 400133

ANEXO 1 - CONTRATO N° 13/2021

LOTE NRO: 3

JUAN DE LA CRUZ GAONA - AREGUA

					CONSORCIO GENERAL MORINIGO	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
1.1		Desmontar techo de tejas y tejuelon	Metros cuadrados	83	39.946	3.315.518
1.2		Demolición de viga cumbrera	Metro lineal	8,1	42.160	341.496
1.3		Remoción de pilares de galería	Metro lineal	7,2	42.160	303.552
1.4		Remoción de muros p/pilares c/amol.	Metros cuadrados	2,88	16.384	47.186
1.5		Remoción de piso calcáreo	Metros cuadrados	5,27	26.000	137.020
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		0
2.1		Excavación y carga de zapata	Metros cúbicos	4,62	1.968.854	9.096.105
2.2		Pilares de HoAo	Metros cúbicos	1,45	2.087.840	3.027.368
2.3		Vigas de HoAo	Metros cúbicos	4,4	2.592.506	11.407.026
2.4		Losas de HoAo	Metros cúbicos	5,79	2.049.226	11.865.019
2.5		Escalera de HoAo	Unidad Medida Global	1	2.711.734	2.711.734
3	72102702-002	Revestimiento de pisos	Unidad Medida Global	1		0
3.1		Relleno y compactación en zapatas	Metros cúbicos	10,18	99.752	1.015.475
3.2		Reposición de contrapiso	Metros cuadrados	12,89	26.560	342.358
3.3		Construcción de piso calcáreo	Metros cuadrados	14	71.495	1.000.930
3.4		Zocalo calcáreo	Metro lineal	10	24.384	243.840
4	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0
4.1		Revoque de pilares	Metro lineal	18	48.134	866.412
4.2		Revoque de vigas	Metros cuadrados	20	56.946	1.138.920
4.3		Revoque de losa	Metros cuadrados	57,1	56.946	3.251.617
5	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0
5.1		Pintura de pilares revocados	Metros cuadrados	27	29.434	794.718
5.2		Pintura de vigas	Metros cuadrados	20	30.800	616.000
5.3		Pintura de losas	Metros cuadrados	57,1	30.800	1.758.680
5.4		Pintura de paredes revocadas	Metros cuadrados	32,1	29.434	944.831
5.5		Pintura de muros vistos	Metros cuadrados	89,32	39.814	3.556.186
6	72131601-003	Cimiento Planta Baja Cocina	Unidad Medida Global	1		0
6.1		Excavación de cimiento de Planta Baja Cocina	Metros cúbicos	5,26	451.465	2.374.706
7	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		0
7.1		Nivelación de 0,30 ms.	Metros cuadrados	11,28	151.414	1.707.950
7.2		Muro de elevación de 0.15 v1c	Metros cuadrados	31,66	138.534	4.385.986
7.3		Muro de elevación de 0,30 v1c	Metros cuadrados	23	200.286	4.606.578
8	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		0
8.1		Aislación horizontal	Metro lineal	21,9	18.223	399.084
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		0
9.1		Encadenado de HoAo inf./superior	Metro lineal	37,6	160.266	6.026.002
9.2		Tirantes de HoAo en P.B.	Metros cuadrados	30	216.154	6.484.620
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0
10.1		Revoque de paredes	Metros cuadrados	55	43.280	2.380.400
11	72102702-002	Revestimiento de pisos	Unidad Medida Global	1		0
11.1		Relleno y apisonado interior	Metros cúbicos	12,24	103.654	1.268.725
11.2		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	20,4	26.560	541.824
11.3		Piso de mosaico calcáreo	Metros cuadrados	20,4	71.495	1.458.498
11.4		Zocalo calcáreo	Metro lineal	21,7	24.384	529.133
12	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		0
12.1		Abertura metálica balancin	Metros cuadrados	3,6	310.413	1.117.487
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		0
13.1		Mesada azulejada	Unidad Medida Global	1	312.826	312.826
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		0
14.1		Instalación y prov. Pileta acero inox.	Unidad Medida Global	1	638.889	638.889
14.2		Desague cloacal pileta c/desengras.	Unidad Medida Global	1	314.111	314.111
14.3		Instalación agua corriente	Unidad Medida Global	1	178.826	178.826
14.4		Registro 0,40 x 0,40	Unidad	2	214.994	429.988
15	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		0
15.1		Azulejado	Metros cuadrados	1,5	104.652	156.978
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0
16.1		Pintura al latex de muros revocados	Metros cuadrados	55	29.434	1.618.870
16.2		Pintura de muros vistos c/silicona	Metros cuadrados	49,28	32.746	1.613.723
17	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global			0
17.1		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.453.334	1.453.334
17.2		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.189.946	1.189.946

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

Hugo Javier González
Gobernador
Departamento Central

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - Nº 03/21 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL." – ID N° 400133

ANEXO 1 - CONTRATO N° 13/2021

LOTE NRO: 3

JUAN DE LA CRUZ GAONA - AREGUA

					CONSORCIO GENERAL MORINIGO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
18	72102504-001	Construcción de muro perimetral en P.A.	Unidad Medida Global	1		0
18.1		Muro de elevación de 0,30 v2c	Metros cuadrados	35,7	200.826	7.169.488
18.2		Muro de elevación de 0,15 v1c	Metros cuadrados	31	138.534	4.294.554
18.3		Muro de elevación p/revocar de 0,3	Metros cuadrados	10,98	172.026	1.888.845
18.4		Muro de elevación de 0,15 p/revocar	Metros cuadrados	2,84	104.800	297.632
18.5		Muro de elevación de 0,2 p/rev.s/viga	Metros cuadrados	1,62	153.600	248.832
19	72131601-004	Colocacion de hormigon armado en P.A.	Unidad Medida Global	1		0
19.1		Encadenado de HoAo	Metro lineal	25,8	160.266	4.134.863
19.2		Pilares de 0,30 x0,30	Metro lineal	6,44	128.134	825.183
19.3		Loseta de HoAo sobre puerta acceso	Unidad Medida Global	1	1.324.040	1.324.040
19.4		Viga de HoAo de 0,20 x0,45x8,1m	Metros cúbicos	0,73	2.592.506	1.892.529
19.5		Viga de HoAo de galería	Metros cúbicos	0,41	2.592.506	1.062.927
19.6		Pilar de HoAo de 0,2 x0,2x2,4m	Metros cúbicos	0,29	2.087.840	605.474
19.7		Dado de HoAo	Metros cúbicos	0,1	2.592.506	259.251
20	72101601-001	Reparación de techo en P.A.	Unidad Medida Global	1		0
20.1		Techo de tejas y tejuelones con tirantes recuperados	Metros cuadrados	90,5	120.266	10.884.073
21	72131601-008	Revoques en P.A.	Unidad Medida Global	1		0
21.1		Interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	65,58	43.280	2.838.302
21.2		Pilares de 0,30 x 0,30	Metros cuadrados	3,86	43.280	167.061
21.3		Pilares de HoAo en galería	Metro lineal	6,6	48.134	317.684
21.4		Revoque de de viga cumbrera y de galeria	Metros cuadrados	16	56.946	911.136
21.5		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	14,7	27.494	404.162
21.6		Alfeizar de ventanas/revoque 1:3	Metro lineal	25,45	26.026	662.362
21.7		Envarillado baja aberturas 2/8 en 2 hil.	Metro lineal	16	48.426	774.816
22	72102702-002	Revestimiento de pisos en P.A.	Unidad Medida Global	1		0
22.1		Contrapiso de regularización 7 cm	Metros cuadrados	59,5	26.560	1.580.320
22.2		Piso de mosaico calcáreo	Metros cuadrados	59,5	71.495	4.253.953
22.3		Zócalo granítico	Metro lineal	31	24.384	755.904
23	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		0
23.1		Puerta metálica de 1,2 x 2,10	Unidad	1	1.461.712	1.461.712
23.2		Balancines de 1,5 x 1,68	Metros cuadrados	5,04	564.800	2.846.592
23.3		Balancines de 1,5 x 1,2	Metros cuadrados	3,6	564.800	2.033.280
23.4		Baranda metálica en galería y escalera	Metros cuadrados	29	304.400	8.827.600
24	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0
24.1		De paredes y pilares revocados al Latex dos manos	Metros cuadrados	83,7	26.874	2.249.354
24.2		De vigas cumbrera y galería	Metros cuadrados	19,44	30.800	598.752
24.3		De balancines	Metros cuadrados	8,64	41.174	355.743
24.4		De puerta metálica	Metros cuadrados	7,3	41.174	300.570
24.5		De ladrillos vistos c/silicona	Metros cuadrados	111,3	32.746	3.644.630
24.6		De techo al barníz	Metros cuadrados	90,6	32.746	2.966.788
24.7		De baranda metálica	Metros cuadrados	29	41.174	1.194.046
24.8		De canaletas y caños de bajada	Metro lineal	33	49.258	1.625.514
25	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		0
25.1		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	8,64	445.334	3.847.686
26	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		0
26.1		Desague pluvial, canaletas	Metro lineal	33	59.146	1.951.818
26.2		Registros rejillas p/bajadas de canaleta	Unidad	4	383.328	1.533.312
27	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		0
27.1		Instalación de tablero TS 10 Ag. (bocas)	Unidad	6	196.534	1.179.204
27.2		Instalación de tablero de comandoTC	Unidad	1	494.826	494.826
27.3		Instalacion de comando de vent. TCV	Unidad	8	193.066	1.544.528
27.4		AlimBocas de alimentación circuito de luces	Unidad	10	193.066	1.930.660
27.5		Bocas de Alimemtación circuíto de tomas	Unidad	6	193.066	1.158.396
27.6		Bocas de Alimentación circuiítos de ventiladores	Unidad	8	193.066	1.544.528
27.7		Bocas de Alimentación de los circuítos del TC	Unidad	8	193.066	1.544.528
27.8		Fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	2	370.666	741.332
27.9		Fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	4	151.466	605.864
27.10		FLuorescentes de 1 x 40 w	Unidad	2	138.666	277.332
27.11		Tablero TS10 de 10 AG con barra de Fase y Neutro	Unidad	1	899.494	899.494
27.12		Tablero comando TC de 6 AG	Unidad	1	502.854	502.854
27.13		TCV para cuatro llaves	Unidad	1	772.534	772.534
27.14		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	356.000	1.424.000

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

Hugo Javier González
Gobernador
Departamento Central

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - Nº 03/21 "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL." – ID N° 400133

ANEXO 1 - CONTRATO N° 13/2021

LOTE NRO: 3

					JUAN DE LA CRUZ GAONA - AREGUA	
					CONSORCIO GENERAL MORINIGO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
28	72102602-011	Colocacion de muebles	Unidad Medida Global	1		0
28.1		Pizarron	Unidad	1	1.346.666	1.346.666
29	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
29.1		Limpieza final	Metros cuadrados	123	9.000	1.107.000
					Precio Total	**199.035.069**

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

REPUBLICA DEL PARAGUAY
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

Hugo Javier González
Gobernador
Departamento Central

ANEXO 1 - CONTRATO N° 13/2021

LOTE NRO: 4

Esc. Basica Nº 444 Profesor Manuel Ayala - Villeta

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO GENERAL MORINIGO	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101601-001	Reparación de techo	Unidad Medida Global	1		
1.1		Remoción de techo c/recuperación del material	Metros cuadrados	122	39.600	4.831.200
1.2		Reposición de techo c/40% de Mater.nuevos	Metros cuadrados	122	126.800	15.469.600
1.3		Remoción y reposición de 3 tirantes de 2x6x6,25 m.	Metros cuadrados	225	7.334	1.650.150
2	72102702-002	Revestimiento de pisos	Unidad Medida Global	1		0
2.1		Remoción de piso calcáreo muy deteriorado	Metros cuadrados	94	25.146	2.363.724
2.2		Reposición de piso calcáreo	Metros cuadrados	94	71.914	6.759.916
3	72102504-001	Construcción de muro perimetral	Unidad Medida Global	1		0
3.1		Envarillado en antepecho de balancines p/fisura	Metro lineal	9	48.746	438.714
4	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		0
4.1		Construcción de camara septica;desengrasador y registros con caños de ventilación.	Unidad Medida Global	1	1.609.866	1.609.866
5	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		0
5.1		Adecuación de acometida Eléctrica	Unidad Medida Global	1	514.774	514.774
6	72101603-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Unidad Medida Global	1		0
6.1		Reparación de canaleta aerea y agregar 1 bajada	Metro lineal	27,3	73.866	2.016.542
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		0
7.1		Reparación de pisos rotos y fisurados	Metros cuadrados	8	71.914	575.312
8	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		0
8.1		Caseta para garrafa de ladrillos revocados y rejas	Unidad Medida Global	1	903.600	903.600
8.2		Conección p/garrafa de gas	Metro lineal	2	129.894	259.788
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0
9.1		Reparación de revoques dañados	Metros cuadrados	17,6	38.426	676.298
10	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0
10.1		Pintura de paredes revacadas en general	Metros cuadrados	176,2	29.408	5.181.690
10.2		Pintura de ladrillos vistos	Metros cuadrados	97,19	39.600	3.848.724
10.3		Pintura de tejuelones al barníz	Metros cuadrados	102,87	35.814	3.684.186
10.4		Pintura de puerta metálica c/ pintura sintética	Metros cuadrados	6,3	43.546	274.340
10.5		Pintura de puertas de madera al barníz	Metros cuadrados	6,72	35.814	240.670
10.6		Reparacion de hojas de balancines y pintar c/sintético	Metros cuadrados	13,68	43.546	595.709
10.7		Pintura de canaleta y caños de bajada	Metro lineal	56,6	31.023	1.755.902
11	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		0
11.1		Limpieza final	Metros cuadrados	94	3.500	329.000
					Precio Total	**53.979.704**

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

Hugo Javier González
Gobernador
Departamento Central