**CONTRATO PARA "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO, SALA DE INFORMÁTICA, DEPOSITO – CANTINA, PATIO DE FORMACIÓN EN EL COLEGIO MANFRED EMHART" ID 400647----------**

**CONTRATO MT Nº 06/2021**

En el Distrito de Trinidad, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de Octubre del año 2021, entre la Municipalidad de Trinidad, con **RUC Nº 80025598-4**, domiciliada sobre la Avda. Stma. Trinidad esq. Calle Galopera, del barrio Jardín, del Distrito de Trinidad, representada en este acto por el **Prof. RAMÓN GERONIMO PETIT**, con Cédula de Identidad **N°1.663.183**, y el la Srta. **JAQUELINE EDITH CACERES VALLEJOS** , con Cédula de Identidad **Nº 2.431.922**, **Intendente Municipal y Secretaria General** respectivamente, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el señor **CEFERIANO ZARZA**, con **C.I. Nº2.296.529** y **RUC 2296529-7** , Propietario de la firma unipersonal denominado **CONSTRUCCIONES ZARZA**, con domicilio en San Pedro del Paraná-**Itapúa- Paraguay**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO PARA **"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO, SALA DE INFORMÁTICA, DEPOSITO – CANTINA, PATIO DE FORMACIÓN EN ELCOLEGIO MANFRED EMHAR"** , el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

*El presente contrato tiene por objeto la* ***"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO, SALA DE INFORMÁTICA, DEPOSITO – CANTINA, PATIO DEFORMACIÓN EN EL COLEGIO MANFRED EMHART".*** --- ----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
Ruc 2296529 - 7

Jaqueline Edith Cáceres
Secretaria General
Municipalidad de Trinidad

Prof. Ramón Gerónimo Petit
Intendente Municipal
Municipalidad de Trinidad

Scanned by TapScanner

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **400.647**.----------

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)** El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 03/2021 – 2022 PLURIANUAL para ***"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO, SALA DE INFORMÁTICA, DEPOSITO – CANTINA, PATIO DEFORMACIÓN EN EL COLEGIO MANFRED EMHART***, convocado por LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, según Resolución Municipal **Nº 117/21** de fecha *30 de Setiembre* del 2021y aprobado por la resolución de la Junta Municipal Nº **22/21** de fecha 04 de Octubre del 2021.---

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será hasta la recepción definitiva de la obra.----------

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
Ruc 2296529 - 7

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD - SECRETARIA GENERAL - TRINIDAD - ITAPUA

Cláudeline Edith Cáceres
Secretaria General
Municipalidad de Trinidad

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD - INTENDENCIA - TRINIDAD - ITAPUA

Prof. Ramón Gerónimo Petit
Intendente Municipal
Municipalidad de Trinidad

Scanned by TapScanner

Municipalidad de Trinidad - Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 0985 403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

| CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO, SALA DE INFORMÁTICA, DEPOSITO - CANTINA, PATIO DE FORMACIÓNEN EL COLEGIO MANFRED EMHART | | | | CEFERIANO ZARZA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | RUBROS | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | **SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN** | GLOBAL | 1 | 5.552.594 | 5.552.594 |
| 1.1 | Limpieza de terreno y preparación | M2 | 176,00 | 5.655 | 995.280 |
| 1.2 | Preparacón de la obra, replanteo y marcación | M2 | 176,00 | 4.593 | 808.368 |
| 1.3 | Trabajo de máquinas para nivelación de suelo | HORA | 4,00 | 364.650 | 1.458.600 |
| 1.4 | Instalación de obrador y baño para personal de obra y desarme al término de la obra | UN | 1 | 1.559.763 | 1.559.763 |
| 1.5 | Cartel de obra | UN | 1 | 730.583 | 730.583 |
| 2 | **COLOCACIÓN DE HOREMIGÓN ARMADO** | UM GLOBAL | 1,00 | 140.794.800 | 140.794.800 |
| 2.1 | Zapatas de hormigón armado | M3 | 6,60 | 2.550.000 | 16.830.000 |
| 2.2 | Columna: 20x20 cm y 15x30 cm | M3 | 4,30 | 2.065.030 | 8.879.629 |
| 2.3 | Estructura de hormigón armado,encadenado de base 0,20x 0,20 varillas de 10 y 8 mm | MI | 97,50 | 123.000 | 11.992.500 |

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
Ruc 2296529 - 7

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD - SECRETARIA GENERAL - TRINIDAD - ITAPUA

Jaqueline Edith Cáceres
Secretaria General
Municipalidad de Trinidad

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD - INTENDENCIA - TRINIDAD - ITAPUA

Prof. Ramón Gerónimo Petit
Intendente Municipal
Municipalidad de Trinidad

Scanned by TapScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4+AA15:F25 | Estructura de hormigón armado encadenado superior 0,15x 0,20 varillasde 10 y 8mm | Ml | 64,6 | 123.000 | 7.945.800 |
| 2.5 | Vigas de hormigón armado de galeria | M3 | 30,80 | 2.850.000 | 87.780.000 |
| 2.6 | Cimiento de tapa de hormigón armado de pozo ciego con columnas y encadenados correspondientes en areas de paso vehicular | GL | 1,00 | 4.636.500 | 4.636.500 |
| 2.7 | Losa sobre puerta de acceso 0,60x 1,40x 0,1o ml | M3 | 1,17 | 2.333.650 | 2.730.371 |
| **3** | **SERVICIO DE EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL** | **UM GLOBAL** | **1,00** | **14.998.680** | **14.998.680** |
| 3.1 | Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada | M3 | 14,63 | 456.301 | 6.675.684 |
| 3.2 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 132,00 | 63.053 | 8.322.996 |
| **4** | **SERVICIO DE AISLAMIENTO Y ACABADO DE EXTERIORES** | **UM GLOBAL** | **1,00** | **2.023.078** | **2.023.078** |
| 4.1 | Aislación horizontal, con hidrófugo inorgánico | Ml | 64,60 | 31.317 | 2.023.078 |
| **5** | **MAMPOSTERÍA** | **UM GLOBAL** | **1,00** | **41.800.889** | **41.800.889** |
| 5.1 | Mampostería de nivelación de ladrllos comunes de 0,30m | M2 | 48,75 | 229.990 | 11.212.013 |
| 5.2+A26:F33 | Mampòstería de elevación a revocar ambas caras, de 0,15m ladrillos comunes . Junta de 15 cm exterior | M2 | 258,40 | 112.740 | 29.132.016 |
| 5.3 | Envarillado de 2 varillas de 8mm bajo antepecho y sobre dintel de ventanas | ML | 30 | 48.562 | 1.456.860 |
| **6** | **CONSTRUCCIÓN DE COLOCACIÓN DE TECHOS Y TINGLADO** | **UM GLOBAL** | **1** | **118.892.770** | **118.892.770** |
| 6.1 | Techo de chapas conformadas como tejas, sobre estructura metálica pintada con antioxido viga inclinada con sección 20cm x 25cm siguiendo la misma pendiente del techo 20% perfiles de 1 | M2 | 210 | 330.000 | 69.300.000 |
| 6.2 | Aislación térmica e hidrófugo con membrana de espuma de poliotileno y aluminio | M2 | 210,00 | 77.947 | 16.368.870 |
| 6.3 | Colocación de guardavientos de chapa galvanizada en los bordes de extremos de techo | Ml | 20,00 | 44.699 | 893.980 |
| 6.4 | Cielorrazo PVC color blanco siguiendo la pendiente del techo con terminación de cornisas | M2 | 210,00 | 153.952 | 32.329.920 |
| **7** | **REVOQUES** | **GLOBAL** | **1** | **22.587.005** | **22.587.005** |
| 7.1+A3A34:F41 | Revoque de interiores de paredes a 1 capa de e: 1,50cm y capa con revoque fino | M2 | 281,50 | 38.331 | 10.790.064 |
| 7.2 | Revoque de exteriores de muros, de pilares y encadenados. Rrevoque de base de nivelación y gradas de 1 capa e: 1,50 cm | M2 | 282,00 | 38.331 | 10.809.229 |
| 7.3 | Alfeizer en ventanas de revoque 1:3 | Ml | 64,00 | 15.435 | 987.712 |

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
Ruc 2296529 - 7

Jaqueline Edith Cáceres
Secretaria General
Municipalidad de Trinidad

Prof. Ramón Gerónimo Petit
Intendente Municipal
Municipalidad de Trinidad

Scanned by TapScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **COLOCACIÓN DE PISOS Y CONTRAPISOS** | GLOBAL | 1 | 38.023.304 | 38.023.304 |
| 8.1 | Contrapiso de hormigón de cascotes espesor 7 cm con carpeta incluido contrapiso de cocina y baño,(zona escenario) caminero perimetral y de acceso | M2 | 242 | 50.922 | 12.323.124 |
| 8,2 | Piso de salas y galeria de baldosas cerámicas antideslizante color a elegir. Incluye zócalos recortados correspondientes. | M2 | 176 | 105.970 | 18.650.720 |
| 8.3 | Piso de piedra laja arenisca rompecabeza, rampa frontal y caminero perimetral ancho 1m | M2 | 66 | 106.810 | 7.049.460 |
| 9 | **ABERTURAS** | GLOBAL | 1 | 11.246.057 | 11.246.057 |
| 9.1+A42: | 10 ventanas tipo balancin para salas 1,50 x 1,70m con sus correspondientes accesorios manijas y trancas | M2 | 25,5 | 226.196 | 5.767.998 |
| 9.2 | Provisión y colocación de dos puertas frontales de chapa plegada de 2 hojas de 1,08 x 2,20m | M2 | 4,75 | 484.916 | 2.303.351 |
| 9.3 | Provisión y colocación de 3 puertas : marco y una hoja metálica tipo chapa plegable de 0,80m x 2,10m | UN | 3 | 1.058.236 | 3.174.708 |
| 10 | **COLOCACIÓN DE VIDRIOS** | GLOBAL | 1 | 14.025.000 | 14.025.000 |
| 10.1 | Ventanas tipo balancin de vidrio transparente de 3mm | M2 | 25,5 | 550.000 | 14.025.000 |
| 11 | **SERVICIO DE PINTURA** | GLOBAL | 1 | 14.476.349 | 14.476.349 |
| 11.1 | Pintura de paredes a latex interiores | M2 | 281,5 | 34.384 | 967.910 |
| 11.2 | Pintura de paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco) | M2 | 282 | 34.384 | 9.696.288 |
| 11.3 | Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético | M2 | 41 | 29.571 | 1.212.411 |
| 11.4 | Pizarrones adosados a la pared con aislante, enduído y pintura especial 1,20 x 4m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal | UN | 2 | 1.299.870 | 2.599.740 |
| 12 | **CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | GLOBAL | 1 | 11.091.825 | 11.091.825 |
| 12.1 | 10 cámaras de inspección con rejilla de piso y caños PBC 100mm | GL | 1 | 3.896.163 | 3.896.163 |
| 12.2 | Canaletas longitudinales y 8 caños de bajada con chapas galvanizadas Nº 26- desarrollo 33cm | ML | 74 | 73.791 | 5.460.534 |
| 12.3 | Canal sumidero de ladrillos con pendiente hacia el patio | ML | 54 | 32.132 | 1.735.128 |
| 13 | **CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | GLOBAL | 1 | 19.106.206 | 19.106.206 |

...strucciones Zarza
Celeriano Zarza
Ruc 2296529 - 7

Jaqueline Edith Cáceres
Secretaria General
Municipalidad de Trinidad

Prof. Ramón Gerónimo Petit
Intendente Municipal
Municipalidad de Trinidad

Scanned by TapScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GL | 1 | 1.318.863 | 1.318.863 |
| 13.1 | Bajada y conexión | GL | 1 | 1.901.203 | 1.901.203 |
| 13.2 | Colocación de electroductos con material anti-incendio y cableado nuevo total trifásico | UN | 50 | 136.748 | 6.837.400 |
| 13.3 | Instalación eléctrica : bocas de luces ,puntos y tomacorrientes | UN | 22 | 80.564 | 1.772.408 |
| 13.4 | Artefactos para lámparas de bajo consumo de adosar para aula y cocina comedor | GL | 1 | 1.634.600 | 1.634.600 |
| 13.5 | Tablero trifásico | UN | 7 | 548.918 | 3.842.426 |
| 13.6 | Ventilador de techo tipo standart | UN | 2 | 269.720 | 539.440 |
| 13.7 | Instalación para aire acondicionado tipo split en cada ambiente (no incluye artefacto) | UN | 2 | 629.933 | 1.259.866 |
| 13.8 | Equipo eléctrico para iluminación de patios con lámparas de vapor de mercurio de 250W | GLOBAL | 1 | 1.345.848 | 1.345.848 |
| 14 | **CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PEATONAL** | M2 | 6 | 224.308 | 1.345.848 |
| 14.1 | Rampa y escalera de acceso frontal y lateral | GLOBAL | 1 | 2.392.544 | 2.392.594 |
| 15 | **SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN** | M2 | 176 | 13.594 | 2.392.594 |
| 15.1 | Limpieza final con retiro de materiales sobrantes y escombro | | | | |

**PATIO DE FORMACIÓN**

| Nª | RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **COLOCACIÓN DE PISOS- CONTRAPISOS** | | | 81.098.813 | 81.098.813 |
| 16.1 | Contrapiso de hormigón de cascotes espesor 7 cm con carpeta.Incluido contrapiso patio de formación ,caminero entre edificaciones y acceso | M2 | 335 | 55.641 | 18.639.735 |
| 16.2 | Piso de alisado de cemento con juntas de dilatación cada 2m. Terraza frontal | M2 | 335 | 182.050 | 60.986.750 |
| 16.3 | Construcción de rampa para facilitar el acceso a la galeria teniendo en cuenta LA LEY DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DIFERENTES 1.50M DE ANCHO .Relleno con ripio, pared de ladrillos comunes y piso de hormigón alisado | M2 | 6 | 245.388 | 1.472.328 |

**REPARACIONES GENERALES EN PABELLÓN EXISTENTE**

| Nº | RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **REPOSICIÓN DE VIDRIOS AVERIADOS** | GLOBAL | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 1.1 | Ventanas tipo balancin de vidrio transparente de 3mm | M2 | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 2 | **SERVICIO DE PINTURA** | GLOBAL | 1 | 28.666.688 | 28.666.68 |
| 2.1 | Pintura de paredes a latex interiores | M2 | 320 | 29.975 | 9.592.00 |

Prof. Ramón Geronimo Petit
Intendente Municipal
Municipalidad de Trinidad

Jacqueline Edith Cáceres
Secretaria General
Municipalidad de Trinidad

Construcciones Zarza
de Deferiano Zarza
Ruc 2296529 - 7

Scanned by TapScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Pintura de paredes exteriores,viga y pilares de galeria especial,para fachadas impermeables plastificada 100% acrilico(opaco) | M2 | 360 | 29.975 | 10.791.000 |
| 2.3 | Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético | M2 | 19 | 28.600 | 543.400 |
| 2.+A83:F | Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético (ventanas metálicas) | M2 | 288 | 26.876 | 7.740.288 |
| 3 | **REPARACIONES VARIAS, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS** | **GLOBAL** | **1** | **10.484.336** | **10.484.336** |
| 3.1 | Instalación de agua corriente de baños | GL | 1 | 925.833 | 925.833 |
| 3.2 | Provisión y colocación de tanque de agua de1000 Litros de fibra de vidrio con soporte metálico y su cañera de acceso y bajada con conexión correspondienrte instalada y funcionando | GL | 1 | 9,558.503 | 9.558.503 |
| 4 | **REPARACIONES VARIAS DE INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL** | **GLOBAL** | **1** | **4.451.666** | **4.451.666** |
| 4.1 | Desague cloacal . Cañeria de desague caño PVC 50mm, 100mm, rejilla sifonada en el piso.Reparación de pozo ciego | GL | 1 | 4.451.666 | 4.451.666 |
| 5 | **REPARACIONES VARIAS DE INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL** | **GLOBAL** | **1** | **10.934.616** | **10.934.616** |
| 5.1 | 5 Cámaras de inspección con rejilla de piso y caños PVC 150mm. Pendiente 2% | GL | 1 | 2.581.663 | 2.581.663 |
| 5.2 | Canaletas perimetrales con chapas galvanizadas N 26 | ML | 75 | 63.763 | 4.782.225 |
| 5.3 | 14 bajadas circulares de canaletas perimetrales (9 al frente)desarrollo de 33cm | ML | 52 | 63.763 | 3.570.728 |
| 6 | **REVESTIMIENTO DE PARED O MUROS** | **GLOBAL** | **1** | **1.861.920** | **1.861.920** |
| 6.1 | Reparaciones y colocaciones varias de revestimiento cerámico de paredes | M2 | 20 | 93.096 | 1.861.920 |
| 7 | **RAMPA LATERAL** | **GLOBAL** | **1** | **3.151.500** | **3.151.500** |
| 7.1 | Construcción de rampa con pendientes 8% y escalera de acceso lateral | M2 | 15 | 210.100 | 3.151.500 |
| 8 | **SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN** | **GLOBAL** | **1** | **957.513** | **957.513** |
| 8.1 | Limpieza final con retiro de materiales sobrantes y escombro | GL | 1 | 957.513 | 957.513 |
| | **COSTO FINAL DEL PROYECTO** | | | | **600.514.000** |

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
Ruc 2296529 - 7

Jaqueline Edith Cáceres
Secretaria General
Municipalidad de Trinidad

Prof. Ramón Gerónimo Petit
Intendente Municipal
Municipalidad de Trinidad

Scanned by TapScanner

**MONTO TOTAL ADJUDICADO 600.514.000 (Seiscientos millones quinientos catorce mil).----------**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

7.1 El CONTRATISTA ejecutará los trabajos, objeto del contrato, enteramente de conformidad al cronograma respectivo y con maquinarias, herramientas y materias primas propias, arrendadas o adquiridas.----------

7.2 El periodo de Construcción es de (180) Ciento ochenta días a contar desde la suscripción del presente contrato.----------

7.3 El lugar de la obra es: **EN EL COLEGIO MANFRED EMHART EN LA COMPAÑÍA PASO GUEMBE DE TRINIDAD. (DISTRITO DE TRINIDAD - ITAPÚA).----------**

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: ***ARQ. GLORIA BORDÓN DE CHRIST – Fiscal de Obras***.-

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.----------

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

**Moneda del contrato**: Guaraníes.----------

**Condiciones de pago**: No habrá anticipo financiero.----------

Los desembolsos se realizarán, por avance de obra, las que serán deducidas de las certificaciones que el contratista presente cada 30 días o en forma mensual, debiendo presentar el primer certificado a los 30 días posteriores al inicio de la Obra.----------

La Contratante realizara las verificaciones de los trabajos ejecutados cada 30 treinta días, labrándose acta de medición que servirá de base a la expedición del Certificado por el Contratista. Este certificado debe ser presentado a la Contratante para su verificación y aprobación. Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: PLANILLA DE CERTIFICACIÓN (describiendo rubros; cantidad y unidad; e, importe de trabajos realizados) visado por el fiscal de Obras.----

**Plazo de pago:** 10 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.----------

**Documentos requeridos**: PLANILLA DE CERTIFICACIÓN (describiendo rubros; cantidad y unidad; e, importe de trabajos realizados) visado por el fiscal de Obras.----

a) Nota de Remisión u Orden de Prestación de Servicios según el objeto de la contratación;

b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor

Construcciones Zarza
de Celeriano Zarza
Ruc 2296529 - 7

Jaqueline Edith Cáceres
Secretaria General
Municipalidad de Trinidad

Prof. Ramón Gerónimo Petit
Intendente Municipal
Municipalidad de Trinidad

Scanned by TapScanner

adjudicado o las adendas aprobadas;
c) REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
d) Certificado de Cumplimiento Tributario;
e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
f) Formulario de informe de servicios personales (FIS).

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

Las Garantías de cumplimiento de contrato adoptarán alguna de las siguientes formas:

a) Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay.----------

b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia, preparada con igual e idéntico texto que el formulario GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO, que forma parte del presente Pliego, y por una cantidad del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.----------

Este deberá presentarse dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La Falta de presentación del citado documento será causa de rescisión del contrato respectivo en cuyo caso la convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el artículo 36°, segundo párrafo de la Ley N° 2051/2003. La Firma adjudicada, presentará la garantía de cumplimiento de Contrato y Pago, con vigencia de (7) siete meses.----------

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde **los diez días siguientes a la firma del contrato** y hasta la recepción definitiva:

**11**.1. Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto **(5 % del valor del contrato)**.----------

11.2. Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto **(5 % del valor del contrato).**----------

11.3. Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto **(5 % del valor del contrato).**----------

**Fondo de reparo**: Del monto de pago de cada certificado, la Contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03.----------

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
Ruc 2296529 - 7

Jaqueline Edith Cáceres
Secretaria General
Municipalidad de Trinidad

Paul Ramón Gerónimo Petit
Intendente Municipal
Municipalidad de Trinidad

Scanned by TapScanner

Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.----------

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**
***Las obras consistirán en:*** *"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO, SALA DE INFORMÁTICA, DEPOSITO – CANTINA, PATIO DE FORMACIÓN EN ELCOLEGIO MANFRED EMHART".*----------

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.----------

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Hohenau, República del Paraguay. --------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA DE OTORGAMIENTO.----------

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD - SECRETARIA GENERAL - TRINIDAD - ITAPÚA

Jaqueline Edith Cáceres
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD - INTENDENCIA - TRINIDAD - ITAPÚA

Prof. Ramón Gerónimo Petit
Intendente Municipal

Ceferiano Zarza
Contratista

Scanned by TapScanner