Gobernación de Guairá

CONTRATO 224 /2018.-

Entre la GOBERNACION DE GUAIRA, domiciliada en Gral. Díaz y San Roque González de la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Gobernador de Guairá; Dr. Juan Carlos Vera Báez, con Cédula de Identidad N° 1.498.168**, denominada en adelante el "**CONTRATANTE**", por una parte, y, por la otra, la firma "**E.D.R CONSTRUCCIONES DE EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS**", domiciliada en Presbítero Venancio Garay c/ José Berges, de la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el "**Sr. Eduardo Agustín Duarte Rojas, con Cédula de Identidad N° 1.794.381**", denominada en adelante el "**CONTRATISTA**", denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el **presente Contrato de "REPARACION Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN VILLARRICA"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"REPARACION Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN VILLARRICA".-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°348 207

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 07/2018, convocado por Gobernación del Guaira, según resolución N° 521/2018.
La adjudicación fue realizada por Resolución N° 893/2018.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde el día de su suscripción hasta el

E. D. R. Construcciones

Dr. JUAN CARLOS VERA BÁEZ
Gobernador de Guaira
Paraguay

cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

N°	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Marcación y Replanteo- Cancha Primero de Mayo.	Unidad Medida Global	1,00	682.500	682.500
2	72131601-009	Carpeta de Hormigón de 3cm. De espesor	Metros cúbicos	12,00	1.924.650	23.095.800
3	72131601-009	Contrapiso de hormigón	Metros cuadrados	365,40	32.200	11.765.880
4	72131601-012	Pintura de la cancha con pintura de alto transito	Metros cuadrados	600,00	10.465	6.279.000
5	72131601-010	Reparación del pórtico de acceso	Unidad Medida Global	1,00	444.500	444.500
6	72131601-011	Reparación del sanitario existente con provisión y colocación llejo, piso, revoque, instalación eléctrica, puerta, marco con ura, tapa de inodoro, griferias, pintura	Unidad Medida Global	1,00	9.054.500	9.054.500
7	72131601-998	Cercado de protección con tejido de alambre detrás del arco de la cancha de juego	Metros cuadrados	204,00	89.180	18.192.720
8	72131601-010	Provisión y colocación de un Portón de acceso vehicular	Unidad	1,00	1.524.250	1.524.250
9	72131601-010	Provisión y colocación de un Portón de acceso peatonal	Unidad	1,00	705.250	705.250
10	72131601-001	Provisión e instalación de Iluminación con dos reflectores de 400W cada uno con soporte de estructura metálica de 9mt.	Unidad	4,00	2.684.500	10.738.000
11	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	2,93	441.350	1.293.156
12	72131601-004	Viga de HA bajo los muros de ladrillo y viga inferior y superior de unión entre todos los muros	Metros cúbicos	1,89	2.687.230	5.078.865
13	72131601-004	Losa de HA de 10cm	Metros cúbicos	1,80	2.597.000	4.674.600
14	72131601-005	Mampostería de ladrillo visto de 0.30	Metros cuadrados	6,00	136.500	819.000
15	72131601-012	Pintura de muro de ladrillo	Metros cuadrados	12,00	20.650	247.800
16	72131601-012	Pintura de losa de Hormigón	Metros cúbicos	25,20	20.650	520.380
17	72131601-010	Cartel ploteado con estructura metálica en acceso con soporte	Metros cuadrados	2,40	477.750	1.146.600
18	72131601-998	Provisión y colocación de un par de arco, con redes oficiales medidas adecuadas.	Unidad	2,00	864.500	1.729.000
19	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1,00	409.500	409.500
20	72131601-002	Marcación y Replanteo Cancha 8 de Diciembre	Unidad Medida Global	1,00	409.500	409.500
21	72131601-010	Cartel de obra de 4m2 estructura metálica con lona ploteada	Unidad	1,00	869.400	869.400
22	72131601-9986	Reparación de la cancha	Unidad Medida Global	1,00	2.016.700	2.016.700
23	72131601-012	Pintura de la cancha con pintura de alto transito	Metros cuadrados	669,92	9.450	6.330.744
24	72131601-002	Demolición de sanitario existente	Unidad Medida Global	1,00	864.500	864.500
	72131601-9987		Unidad Medida			

E. D. R. Construcciones

Dr. JUAN CARLOS VERA BAEZ
Gobernador de Guairá
Paraguay

25	72131601-9987	Construcción de sanitario sexado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	36.905.782	36.905.782
26	72131601-005	Reparación de pared del quincho con fisuras	Unidad Medida Global	1,00	388.500	388.500
27	72131601-009	Reparación del piso del quincho	Unidad Medida Global	1,00	388.500	388.500
28	72131601-001	Iluminación del quincho con luminarias de bajo consumo	Unidad Medida Global	1,00	570.500	570.500
29	72131601-001	Reparación de cantina, incluyendo reparación de fisuras, y reparación de aberturas con cerraduras, construcción de pileta con mesada en cantina, provisión y colocación de artefactos de iluminación	Unidad Medida Global	1,00	11.060.000	11.060.000
30	72131601-010	Reparación de Portón de acceso vehicular	Unidad	1,00	616.000	616.000
31	72131601-001	Provisión e instalación reflectores de 400W con instalación al tablero más próximo	Unidad	2,00	900.900	1.801.800
32	72131601-001	Instalación eléctrica, cambio de cables con protección	Unidad Medida Global	1,00	1.810.900	1.810.900
33	72131601-012	Pintura de muralla al látex	Metros cuadrados	352,00	24.500	8.624.000
34	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	0,50	455.000	227.500
35	72131601-004	Columna con zapata de HA	Metros cúbicos	0,23	2.686.600	617.918
36	72131601-004	Losa de HA de 10cm.	Metros cúbicos	0,15	2.590.000	388.500
37	72131601-012	Pintura de muro de ladrillo	Unidad Medida Global	1,00	246.400	246.400
38	72131601-010	Cartel del club ploteado con estructura metálica en acceso con soporte metálico	Metros cuadrados	2,40	479.500	1.150.800
39	72131601-998	Provisión y colocación de un par de arco, con redes oficiales medidas adecuadas.	Unidad	2,00	945.000	1.890.000
40	72131601-005	Tejido de alambre con postes de H de 2.00 de altura con muro de nivelación de ladrillo	Metro lineal	12,00	241.500	2.898.000
41	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	409.500	409.500
42	72131601-002	Marcación y Replanteo Cancha 13 de Junio	Unidad Medida Global	1,00	409.500	409.500
43	72131601-010	Cartel de obra de 4m2, estructura metálica con lona ploteada	Unidad	1,00	869.050	869.050
44	72131601-9986	Regularización de cancha con cambio de orientación	Unidad Medida Global	1,00	8.050.000	8.050.000
45	72131601-009	Carpeta de Hormigón de 3cm. De espesor	Metros cúbicos	12,60	2.065.000	26.019.000
46	72131601-012	Pintura de la cancha con pintura de alto transito	Metros cuadrados	560,00	12.950	7.252.000
47	72131601-998	Cercado de protección con tejido de alambre perimetral a la cancha de juego	Metros cuadrados	136,40	113.750	15.515.500
48	72131601-011	Adecuación del sanitario existente con provisión y colocación de azulejo, puerta con cerradura, tapa de inodoro, griferías	Unidad Medida Global	1,00	4.550.000	4.550.000
49	72131601-002	Demolición de gradería existente	Unidad Medida Global	1,00	864.500	864.500
50	72131601-010	Portón de acceso vehicular	Unidad	1,00	2.576.000	2.576.000
51	72131601-010	Portón de acceso peatonal	Unidad	1,00	1.179.500	1.179.500
52	72131601-001	Provisión e instalación de Iluminación con dos reflectores de 400W cada uno con soporte de estructura metálica de 9mt.	Unidad	4,00	2.229.500	8.918.000
	72131601-		Metros			

E. D.R. Construcciones

Dr. JUAN CARLOS VERA BAEZ
Gobernador de Guairá
Paraguay

53	72131601-002	Demolición con recuperación de la estructura metálica	Metros cuadrados	80,00	32.060	2.564.800
54	72131601-012	Pintura de muralla al látex	Metros cuadrados	318,00	20.650	6.566.700
55	72131601-004	Mampostería en escalones de acceso	Unidad Medida Global	1,00	1.949.500	1.949.500
56	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	2,93	441.000	1.292.130
57	72131601-004	Viga de HA bajo los muros de ladrillo y viga inferior y superior de unión entre todos los muros	Metros cúbicos	1,89	2.625.000	4.961.250
58	72131601-004	Losa de HA de 10cm.	Metros cúbicos	1,80	2.504.600	4.508.280
59	72131601-004	Mampostería de ladrillo visto de 0.30	Metros cuadrados	6,00	136.500	819.000
60	72131601-012	Pintura de muro de ladrillo	Metros cuadrados	12,00	20.300	243.600
61	72131601-012	Pintura de losa de Hormigón	Metros cúbicos	25,20	20.650	520.380
62	72131601-010	Cartel ploteado con estructura metálica en acceso con soporte metálico	Metros cuadrados	2,40	479.500	1.150.800
63	72131601-998	Provisión y colocación de un par de arco, con redes oficiales medidas adecuadas.	Unidad	2,00	864.500	1.729.000
64	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	682.500	682.500
65	72131601-002	Marcación y Replanteo Club Cerro Cora	Unidad Medida Global	1,00	409.500	409.500
66	72131601-010	Cartel de obra de 4m2, estructura metálica con lona ploteada	Unidad	1,00	869.050	869.050
67	72131601-009	Carpeta de Hormigón de 3cm. De espesor	Metros cúbicos	18,00	1.924.650	34.643.700
68	72131601-012	Pintura de la cancha con pintura de alto transito	Metros cuadrados	600,00	10.465	6.279.000
69	72131601-005	Reparación de muralla 50ml.	Metro lineal	50,00	45.500	2.275.000
70	72131601-011	Reparación del sanitario existente con provisión y colocación de azulejo, puerta, marco con cerradura, tapa de inodoro, griferías	Unidad Medida Global	1,00	3.594.500	3.594.500
71	72131601-998	Cercado de protección con tejido de alambre detrás del arco de la cancha de juego	Metros cuadrados	160,00	104.650	16.744.000
72	72131601-010	Reparación de Portón de acceso	Unidad	2,00	432.250	864.500
73	72131601-001	Provisión e instalación de Iluminación con dos reflectores de 400W cada uno con soporte de estructura metálica de 9mt.	Unidad	4,00	2.684.500	10.738.000
74	72131601-012	Pintura de muralla al látex 70ml.	Metros cuadrados	280,00	20.650	5.782.000
75	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	2,93	441.350	1.293.156
76	72131601-004	Viga de HA bajo los muros de ladrillo y viga inferior y superior de unión entre todos los muros	Metros cúbicos	1,89	2.695.000	5.093.550
77	72131601-004	Losa de HA de 10cm.	Metros cúbicos	1,80	2.625.000	4.725.000
78	72131601-005	Mampostería de ladrillo visto de 0.30	Metros cuadrados	6,00	136.500	819.000
79	72131601-012	Pintura de muro de ladrillo	Metros cuadrados	12,00	20.650	247.800
80	72131601-012	Pintura de losa de Hormigón	Metros cúbicos	25,20	20.650	520.380
81	72131601-010	Cartel ploteado con estructura metálica en acceso con soporte	Metros cuadrados	2,40	479.500	1.150.800
82	72131601-998	Provisión y colocación de un par de arco, con redes oficiales medidas adecuadas.	Unidad	2,00	864.500	1.729.000
83	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	682.500	682.500
84	72131601-002	Marcación y Replanteo Club Lomas Valentina	Unidad Medida Global	1,00	409.500	409.500
			Unidad			

E. D.R. Construcciones

Dr. JUAN CARLOS VERA BA
Gobernador de Guairá
Paraguay

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ

85	72131601-009	Reparación de pista	Unidad Medida Global	1,00	3.107.650	3.107.650
86	72131601-012	Pintura de la cancha con pintura de alto transito	Metros cuadrados	600,00	8.750	5.250.000
87	72131601-005	Reparación de fisuras en la pared	Unidad Medida Global	1,00	399.000	399.000
88	72131601-002	Demolición de sanitario existente	Unidad Medida Global	1,00	714.350	714.350
89	72131601-9987	Construcción de un sanitario sexado	Unidad Medida Global	1,00	34.650.000	34.650.000
90	72131601-010	Provisión y colocación de Portón de acceso peatonal	Unidad	1,00	805.000	805.000
91	72131601-010	Reparación de Portón de acceso	Unidad	1,00	434.000	434.000
92	72131601-001	Mantenimiento de reflectores	Unidad Medida Global	1,00	1.683.500	1.683.500
93	72131601-001	Readecuación de la instalación eléctrica, con protección del cableado	Unidad Medida Global	1,00	4.466.000	4.466.000
94	72131601-998	Tejido de alambre con postes de H de 2.00 de altura con muro de nivelación de ladrillo, detrás del arco y costado del sanitario	Metro lineal	41,00	241.500	9.901.500
95	72131601-010	Reparación de cantina, incluyendo reparación de fisuras, y reparación de aberturas con cerraduras	Unidad Medida Global	1,00	2.138.500	2.138.500
96	72131601-001	Construcción de pileta con mesada en quincho	Unidad Medida Global	1,00	864.500	864.500
97	72131601-009	Contrapiso con alisada bajo el tinglado existente uniendo con la cantina	Metros cuadrados	19,50	43.750	853.125
98	72131601-004	Carga de hormigón a las columnas de iluminación altura de 1.5mt.	Unidad	4,00	162.750	651.000
99	72131601-012	Pintura de muralla al látex 70ml.	Metros cuadrados	280,00	20.650	5.782.000
100	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	2,93	441.350	1.293.156
101	72131601-004	Viga de HA bajo los muros de ladrillo y viga inferior y superior de unión entre todos los muros	Metros cúbicos	1,89	2.695.000	5.093.550
102	72131601-004	Losa de HA de 10cm.	Metros cúbicos	1,80	2.625.000	4.725.000
103	72131601-005	Mampostería de ladrillo visto de 0.30	Metros cuadrados	6,00	136.850	821.100
104	72131601-012	Pintura de muro de ladrillo	Metros cuadrados	12,00	20.650	247.800
105	72131601-012	Pintura de losa de Hormigón	Metros cúbicos	25,20	20.650	520.380
106	72131601-010	Cartel ploteado con estructura metálica en acceso con soporte	Metros cuadrados	2,40	479.500	1.150.800
107	72131601-998	Reparación de arcos, con redes oficiales medidas adecuadas.	Unidad	2,00	409.500	819.000
108	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	591.500	591.500
109	72131601-002	Marcación y Replanteo Club Nueva Estrella	Unidad Medida Global	1,00	409.500	409.500
110	72131601-010	Cartel de obra de 4m2, estructura metálica con lona ploteada	Unidad	1,00	869.400	869.400
111	72131601-009	Reparación de la pista existente	Unidad Medida Global	1,00	1.855.000	1.855.000
112	72131601-009	Ampliación de la pista existente	Metros cúbicos	3,98	2.033.500	8.093.330
113	72131601-009	Contrapiso de hormigón	Metros cuadrados	190,00	31.920	6.064.800
114	72131601-012	Pintura de la cancha con pintura de alto transito	Metros cuadrados	600,00	10.150	6.090.000

E. D. R. Construcciones

Dr. JUAN CARLOS VERA BA
Gobernador de Guairá
Paraguay

115	72131601-002	Demolición de sanitario existente	Unidad Medida Global	1,00	714.350	714.350
116	72131601-011	Construcción de un sanitario sexado	Unidad Medida Global	1,00	31.150.000	31.150.000
117	72131601-998	Cercado de protección con tejido de alambre detrás del arco de la cancha de juego	Metros cuadrados	80,00	86.100	6.888.000
118	72131601-010	Reparación de Portón de acceso	Unidad	1,00	431.900	431.900
119	72131601-001	Provisión e instalación de reflectores de 400W	Unidad	2,00	864.500	1.729.000
120	72131601-012	Pintura de muralla al látex	Metros cuadrados	280,00	20.650	5.782.000
121	72131601-001	Reparación de cantina, incluyendo reparación de fisuras, y *reparación de aberturas con cerraduras, construcción de* pileta con mesada en cantina, provisión y colocación de artefactos de iluminación	Unidad Medida Global	1,00	5.323.500	5.323.500
122	72131601-002	Demolición de gradería existente	Unidad Medida Global	1,00	338.100	338.100
123	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	2,93	441.000	1.292.130
124	72131601-004	Viga de HA bajo los muros de ladrillo y viga inferior y superior de unión entre todos los muros	Metros cúbicos	1,89	2.695.000	5.093.550
125	72131601-004	Losa de HA de 10cm.	Metros cúbicos	1,80	2.625.000	4.725.000
126	72131601-005	Mampostería de ladrillo visto de 0.30	Metros cuadrados	6,00	136.500	819.000
127	72131601-012	Pintura de muro de ladrillo	Metros cuadrados	12,00	20.650	247.800
128	72131601-012	Pintura de losa de Hormigón	Metros cúbicos	25,20	20.650	520.380
129	72131601-010	Cartel ploteado con estructura metálica en acceso con soporte	Metros cuadrados	2,40	617.400	1.481.760
130	72131601-998	Provisión y colocación de un par de arco, con redes oficiales medidas adecuadas.	Unidad	2,00	864.500	1.729.000
131	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	619.500	619.500
132	72131601-002	Marcación y Replanteo Club Olimpia	Unidad Medida Global	1,00	409.500	409.500
133	72131601-010	Cartel de obra de 4m2, estructura metálica con lona ploteada	Unidad	1,00	869.400	869.400
134	72131601-009	Carpeta de Hormigón de 3cm. De espesor	Metros cúbicos	21,12	1.924.300	40.641.216
135	72131601-012	Pintura de la cancha con pintura de alto transito	Metros cuadrados	704,00	9.555	6.726.720
136	72131601-011	Reparación del sanitario existente con provisión y colocación de azulejo, puerta, marco con cerradura, tapa de inodoro, griferías	Unidad Medida Global	1,00	4.504.500	4.504.500
137	72131601-998	Cercado de protección con tejido de alambre detrás del arco de la cancha de juego	Metros cuadrados	88,00	110.600	9.732.800
138	72131601-010	Reparación de portón de acceso	Unidad	1,00	796.250	796.250
139	72131601-001	Provisión e instalación de un reflectores de 400W con soporte con 2 reflectores cada uno	Unidad	4,00	1.683.500	6.734.000
140	72131601-005	Reparación de muro de contención detrás del arco 22 ml.	Metro lineal	22,00	74.620	1.641.640
141	72131601-009	Reparación de piso de 7 x 5m	Metros cuadrados	35,00	35.035	1.226.225
142	72131601-005	Mampostería de piedra de tres niveles con rampa	Unidad Medida Global	1,00	805.350	805.350
143	72131601-012	Pintura de muralla al látex	Metros cuadrados	276,00	21.000	5.796.000
144	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	2,93	444.500	1.302.385
145	72131601-004	Viga de HA bajo los muros de ladrillo y viga inferior y superior de unión entre todos los muros	Metros cúbicos	1,89	2.684.500	5.073.705
	72131601-		Metros			

E.D.R. Construcciones

Dr. JUAN CARLOS VERA BAEZ
Gobernador de Guairá
Paraguay

Villarrica - Paraguay

146	72131601-004	Losa de HA de 10cm.	Metros cúbicos	1,80	2.590.000	4.662.000
147	72131601-005	Mampostería de ladrillo visto de 0.30	Metros cuadrados	6,00	136.500	819.000
148	72131601-012	Pintura de muro de ladrillo	Metros cuadrados	12,00	20.650	247.800
149	72131601-012	Pintura de losa de Hormigón	Metros cúbicos	25,20	20.650	520.380
150	72131601-010	Cartel ploteado con estructura metálica en acceso con soporte metálico con iluminación	Metros cuadrados	2,40	477.750	1.146.600
151	72131601-998	Reparación y pintura de arco existente, con provisión de red oficiales y medidas adecuadas.	Unidad	2,00	409.500	819.000
152	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	409.500	409.500
153	72131601-002	Marcación y Replanteo Club Santa Librada	Unidad Medida Global	1,00	479.500	479.500
154	72131601-005	Cordón de mampostería de 0.15 con relleno	Unidad	1,00	5.950.000	5.950.000
155	72131601-009	Contrapiso y carpeta para pasto sintético	Metros cuadrados	540,00	68.950	37.233.000
156	72131601-009	Provisión y colocación de pasto sintético para cancha	Metros cuadrados	540,00	129.500	69.930.000
157	72131601-010	Cartel ploteado con estructura metálica en acceso con soporte	Metros cuadrados	2,40	437.500	1.050.000
158	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	333.195	333.195
		TOTAL				**770.036.748**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
La obra será ejecutada en: las instituciones deportivas detalladas más abajo: (remitirse al plano de Geo localización).
Plazo Máximo: Según establecido en el PBC.
Ítem N° 1 al 19: Cancha Primero de Mayo.
Ítem Nº 20 al 41: Cancha 8 de diciembre
Ítem Nº 42 al 64: Cancha 13 de junio
Ítem Nº 65 al 83: Club Cerro Corá
Ítem Nº 84 al 108: Club Lomas Valentinas
Ítem: Nº 109 al 131: Club Nueva Estrella.
Ítem Nº 132 al 152 Club Olimpia.
Ítem Nº 153 al 158 Club Santa Librada.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Según: CGC 15.4.1

El anticipo será del 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 10 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, por el 100% del monto anticipado y en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en Mesa de Entrada, en Gral. Díaz y San Roque González, de 07:00 hs a.m. a 12:00 p.m.

E. D. R. Construcciones

Dr. JUAN CARLOS VERA
Gobernador de Guairá
Paraguay

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Según: CGC 15.4.1

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de: *5 %*. **El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 120 días. **Garantía de anticipo,** por el 100% del monto anticipado y en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"REPARACION Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN VILLARRICA".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, República del Paraguay, a los 5 días del mes de Diciembre de 2018.-

E. D. R.
Construcciones

.....

Sr. Eduardo A. Duarte Rojas
E.D.R. Construcciones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
GUAIRÁ
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

Dr. JUAN CARLOS VERA BAEZ
Gobernador de Guairá
Paraguay

.....

Dr. Juan Carlos Vera Báez
Gobernador de Guairá.