CONTRATO Nº 01-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

CONTRATO Nº 01-2018
CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y CUNETA REVESTIDA

Entre la **MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA**, con RUC Nº 80001269-0, domiciliada sobre la Avda. Marcial Samaniego y Ruta VI, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. EDUARDO MANUEL OSWALD PIPKE**, con Cédula de Identidad N° 1.458.080, y la Secretaria Municipal **Sra. DORIS BEATRIZ TISCHLER WOLLMEISTER**, con C.I. N° 889.059, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **J.E CONSTRUCCIONES**, con RUC Nº 3443616-2 domiciliada sobre la Avenida 29 de Septiembre c/ Capitán Meza, Barrio 8 de Diciembre de la Ciudad de Bella Vista, República del Paraguay, representada en este acto por **JORGE ESCOBAR** con C.I. Nº 3.443.616 en carácter de propietario, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA **CONSTRUCCION DE MUROS DE CABECERA Y CUNETA REVESTIDA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen **LAS PARTES** para la construcción por parte de **EL CONTRATISTA** de las siguientes obras:

LOTE 1 **CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CABECERA DE ALCANTARILLA Y CUNETA REVESTIDA BARRIO MARÍA AUXILIADORA.**

LOTE 2 **CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CABECERA DE ALCANTARILLA EN FORDI.**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: a) Contrato; b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas; d) Los datos cargados en el SICP (reporte); e) La oferta del Proveedor; e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación. Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL

Nuestra Visión: Bella Vista con ciudadanos competentes, comprometidos con la seguridad y el desarrollo integral, con calidad de vida en un ambiente sustentable, turístico y recreativo.

CONTRATO Nº 01-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03): El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 339.147.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03): El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° CD-02-2018 "Construcción de Muros y Cuneta Revestida", convocado por la Municipalidad de Bella Vista. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 4098/2017 de fecha veintidós de diciembre del dos mil diecisiete.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de vigencia del presente Contrato será (160) ciento sesenta días contados desde la firma del mismo. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03): El monto total del presente contrato es de **GUARANIES NOVENTA Y SIETE MILLONES (Gs. 97.000.000).** El monto total del lote 1 es de Gs. 56.000.000 y el monto total del lote 2 es de Gs. 41.000.000. Los precios unitarios se detallan en las siguientes planillas:

LOTE NRO: 1						
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CABECERA DE ALCANTARILLA Y CUNETA REVESTIDA BARRIO MARÍA AUXILIADORA						
Nº	Código de Catalogo	**Descripción**	**UM**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	72131701-9998	**Construcción de Cunetas Revestidas (FAMILIA BRITOS)**	**UMG**	**1**		**9.324.000**
1.1	Cunetas Revestidas		m3	14,8	630.000	9.324.000
2	72102504-002	**Construcción de Muro de Contención de Empedrado**	**UMG**	**1**		**1.728.000**
2.1	Mampostería de Piedra Bruta Colocada		m3	9,6	180.000	1.728.000
3	72102504-002	**CONSTRUCCION DE MURO DE ALCANTARILLA TUBULAR 2 X 100 (FRENTE A ESCUELA MARÍA AUXILIADORA)**	**UMG**	**1**		**14.736.000**
3.1	Platea de Hormigón Ciclópeo e: 20 cm		m2	6	66.000	396.000
3.2	Mampostería de Piedra Bruta Colocada		m3	7,8	180.000	1.404.000
3.3	Revoque de Aristas de Muros de Cabecera, superficies , Trazo 1:4		m2	3	22.000	66.000
3.4	Estructura de Hormigón Armado		m3	1,8	1.650.000	2.970.000
3.5	Excavación para colocación de Tubos		m3	36	50.000	1.800.000
3.6	Provisión y Colocación de Tubos de Hormigón Armado diámetro 1 metro		Unidad	18	450.000	8.100.000

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA - PARAGUAY INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA - PARAGUAY SECRETARIA

CONTRATO Nº 01-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

LOTE NRO: 1						
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CABECERA DE ALCANTARILLA Y CUNETA REVESTIDA BARRIO MARÍA AUXILIADORA						
Nº	Código de Catalogo	**Descripción**	**UM**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
4	72102504-002	**CONSTRUCCION DE MURO DE ALCANTARILLA TUBULAR 1 X 100 (FRENTE A MORIS)**	**UMG**	**1**		**7.758.800**
4.1	Platea de Hormigón Ciclópeo e: 20 cm		m2	6	66.000	396.000
4.2	Mampostería de Piedra Bruta Colocada		m3	12,72	180.000	2.289.600
4.3	Revoque de Aristas de Muros de Cabecera, superficies , Trazo 1:4		m2	5,6	22.000	123.200
4.4	Excavación para colocación de Tubos		m3	18	50.000	900.000
4.5	Provisión y Colocación de Tubos de Hormigón Armado diámetro 1 metro		Unidad	9	450.000	4.050.000
5	72102504-002	**CONSTRUCCION DE MURO DE ALCANTARILLA TUBULAR 2 X 100 (FAMILIA GONZALEZ)**	**UMG**	**1**		**22.453.200**
5.1	Platea de Hormigón Ciclópeo e: 20 cm		m2	12	66.000	792.000
5.2	Mampostería de Piedra Bruta Colocada		m3	14	180.000	2.520.000
5.3	Revoque de Aristas de Muros de Cabecera, superficies , Trazo 1:4		m2	6	22.000	132.000
5.4	Estructura de Hormigón Armado		m3	3,6	1.650.000	5.940.000
5.5	Excavación para colocación de Tubos		m3	36	50.000	1.800.000
5.6	Provisión y Colocación de Tubos de Hormigón Armado diámetro 1 metro		Unidad	18	450.000	8.100.000
5.7	Señalización y Cartel de Obra 1,00x2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.		UMG	1	1.500.000	1.500.000
5.8	Limpieza final de Obra		UMG	1	1.669.200	1.669.200

LOTE NRO: 2						
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CABECERA EN FORDI						
Nº	Código de Catalogo	**Descripción**	**UM**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	72102504-002	**CONSTRUCCION DE MURO DE ALCANTARILLA TUBULAR 1 X 100 (CURVA FORDI KM12)**	**UMG**	**1**		**13.121.500**
1.1	Platea de Hormigón Ciclópeo e: 20 cm		m2	10,5	66.000	693.000
1.2	Mampostería de Piedra Bruta Colocada		m3	22,6	180.000	4.068.000
1.3	Revoque de Aristas de Muros de Cabecera, superficies , Trazo 1:4		m2	7,2	22.000	158.400
1.4	Excavación para colocación de Tubos		m3	30	50.000	1.500.000
1.5	Provisión y Colocación de Tubos de Hormigón Armado diámetro 1 metro		Unidad	12	450.000	5.400.000
1.6	Señalización y Cartel de Obra 1,00x2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato		UMG	1	800.000	800.000

CONTRATO Nº 01-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

LOTE NRO: 2						
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CABECERA EN FORDI						
Nº	Código de Catalogo	Descripción	UM	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1.7	Limpieza final de Obra		UMG	1	502.100	502.100
2	72102504-002	**CONSTRUCCION DE MURO DE ALCANTARILLA TUBULAR 1 X 100 (FRENTE A WEBER; CAMINO A VACAY KM 10; FRENTE A FAMILIA BRITEZ)**	**UMG**	**1**		**27.878.500**
2.1	Platea de Hormigón Ciclópeo e: 20 cm		m2	18	66.000	1.188.000
2.2	Mampostería de Piedra Bruta Colocada		m3	38,16	180.000	6.868.800
2.3	Revoque de Aristas de Muros de Cabecera, superficies , Trazo 1:4		m2	16,8	22.000	369.600
2.4	Excavación para colocación de Tubos		m3	66	50.000	3.300.000
2.5	Provisión y Colocación de Tubos de Hormigón Armado diámetro 1 metro		Unidad	33	450.000	14.850.000
2.6	Señalización y Cartel de Obra 1,00x2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato		UMG	1	800.000	800.000
2.7	'Limpieza final de Obra		UMG	1	502.100	502.100

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03: El plazo para la ejecución de la obra será de (60) sesenta días corridos contados desde la orden de inicio de obra expedida por la Dirección de Obras y/o el Acta de inicio de Obra firmada entre las partes. Las obras del lote 1) se emplazarán en la calle Rural nº 13 Barrio María Auxiliadora y las obras del lote 2) se emplazarán en Calle Rural y Camino Público Nº 1 Fordi – Bella Vista – Itapúa.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03): El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03): Habrá un solo anticipo del 30% del monto total del contrato (Gs. 29.100.000) GUARANIES VEINTINUEVE MILLONES CIEN MIL, las condiciones y fecha de entrega del anticipo y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03): El contratista garantiza el fiel cumplimiento del contrato con la presentación de una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 5% del monto total del contrato y garantiza el anticipo con una garantía de anticipo por el 100% del anticipo, ambos por (160) ciento sesenta

días, conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) (Ley N° 2051/03): Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, y serán del (0,5%) cero coma cinco por ciento del monto total del contrato, por cada día de atraso.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03): Lote 1) construcción de: **a)** Cunetas revestidas (frente a familia Britos) Barrio María Auxiliadora; **b)** Muro de contención de empedrado Barrio María Auxiliadora; **c)** Muro de alcantarilla tubular 2 x 100 (Frente a Escuela María Auxiliadora); **d)** Muro de alcantarilla tubular 2 x 100 (Frente a Moris) Barrio María Auxiliadora; y **e)** Muro de alcantarilla tubular 2 x 100 (Frente Familia González) Barrio María Auxiliadora. Y **Lote 2)** construcción de: **a)** Muro de alcantarilla tubular 1 x 100 (curva Fordi km.12); y **b)** Muro de alcantarilla tubular 2 x 100 (Frente a Weber, camino a Vacay 10, frente a familia Britez)

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03): Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP: Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03): Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. "Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, *siempre que la materia sea arbitrable*. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres

CONTRATO Nº 01-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los Juzgados de Primera Instancia de la Ciudad de Obligado, República del Paraguay.--------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Bella Vista, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil dieciocho.----------

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - SECRETARIA

Doris Tischler
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - INTENDENTE

Eduardo Oswald
Intendente Municipal

Jorge Escobar
J.E CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA.