Aduana
Paraguay

CONTRATO Nº 38 /2018
"CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DE POZO COLORADO"

Entre la Dirección Nacional de Aduanas, domiciliada en El Paraguayo Independiente Nº 938 c/ Montevideo de esta Capital, representada para este acto por el Director de Administración y Finanzas de la Institución, **LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ**, con Cédula de Identidad Nº 870.353, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA S.A.**, con RUC N° **80011254-7**, en adelante el PROVEEDOR, domiciliado en Dionicio Jara N° 5052 c/ 18 de Julio, de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el Sr. JULIO CESAR BENÍTEZ HEISELE, con Cedula de Identidad Nº 296.693, en su carácter de Representante Legal de la citada firma, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Constituye objeto de este Contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables a la provisión de **"CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DE POZO COLORADO"**, por parte del PROVEEDOR, a favor de la CONTRATANTE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato
(b) El pliego de bases y condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte).
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 340.736.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Plurianual SBE "CONSTRUCCIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL DE PINDOTY PORÁ Y POZO COLORADO". La adjudicación fue realizada según Resolución D.N.A N° 276/2018.

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Empresa Paraguaya de Ingeniería Constructora S.A.

Aduana
Paraguay

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la fecha de suscripción, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

La partida presupuestaria para el ejercicio 2019 se encuentra supeditada a la aprobación del presupuesto general de la nación. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

El importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación es de **GUARANÍES CUATROCIENTOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATRO (G. 400.196.004.-)**, IVA Incluido

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LOTE 1: Puesto de Control de Pozo Colorado - Departamento de Presidente Hayes. Ubicado sobre la Ruta N°9, Carlos A. López, a la altura del km 274, margen izquierda con destino a Mcal. Estigarribia.

El plazo de ejecución de los trabajos a partir de la recepción de la orden de inicio, será de: **3 meses.**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. La administración del contrato estará a cargo de: Coordinación de Ejecución de Proyecto hasta la recepción definitiva de la obra.

9. MULTAS

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Conforme al Anexo que se adjunta y forma parte del presente Contrato.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Empresa Paraguaya de Ingeniería Constructora S.A.

Aduana
Paraguay

12. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

13. *SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS*

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 10 de diciembre de 2018.

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Empresa Paraguaya de
Ingeniería y Construcciones S.A.

Aduana Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
ANEXO AL CONTRATO N° 38 /2018
CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DE POZO COLORADO

LOTE NRO: 1

PUESTO DE CONTROL POZO COLORADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					EMPAICSA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-9979	ET.1Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada)	Metros cuadrados	30	180.000	5.400.000
2	82101502-004	ET.2Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
3	76111701-001	ET.3Limpieza del predio	Metros cuadrados	295	1.200	354.000
4	76111701-001	ET.3.1Desbroce del Terreno, extracion de capa vegetal, espesor 20cm	Metros cuadrados	295	6.000	1.770.000
5	72102905-001	ET.4Relleno y Compactación de suelos	Metros cúbicos	271	78.000	21.138.000
6	72131601-002	ET.5 Vallado de obra de chapas zincalum N°28, con puntales de madera	Metros cuadrados	60	60.000	3.600.000
7	72131601-002	ET.6Replanteo y marcación	Metros cuadrados	86	2.760	237.360
8	72131601-001	ET.7Instalación eléctrica provisoria- incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 8 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
9	81141807-999	ET.8Instalación de agua corriente provisoria - incluye cañería 3/4" en PVC y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	Unidad	1	960.000	960.000
10	72131601-004	ET.16Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	13	60.000	780.000
11	72101703-007	ET.17Bases de Hormigon Ciclopeo	Metros cúbicos	13	797.436	10.366.668
12	72131601-015	ET.20Pilares H°A°	Centimetros cubicos	2	2.235.024	4.470.048
13	30101717-001	ET.21Viga de Fundacion	Metros cúbicos	3	2.112.624	6.337.872
14	72131601-009	ET.45Piso de H°A° - Espesor 10cm	Metros cúbicos	12	1.691.480	20.297.760
15	72153207-001	ET.46 Alisado superficial de Piso de H°A° con endurecedor gris	Metros cuadrados	116	24.000	2.784.000
16	72131601-004	ET.47 Juntas de contraccion	Metro lineal	56	6.000	336.000
17	30101717-001	ET.19Viga de Fundación 40x40cm	Metros cúbicos	4	2.112.624	8.450.496
18	72131701-002	ET.45aEmpedrado	Metros cuadrados	181	72.000	13.032.000
19	72101703-004	ET.19Vigas cordones de H°A° 13x40cm	Metro lineal	48	109.856	5.273.088
20	72102401-001	ET.49Pinturas de cordones con esmalte sintetico	Metro lineal	48	18.000	864.000
21	72131601-005	ET.27 Elevación de 0,15 m, de ladrillos semi prensado,visto una cara.	Metros cuadrados	13	120.000	1.560.000
22	72101703-003	ET.32Horizontal de muros, con pintura asfáltica (incluye cara interior de canteros)	Metros cuadrados	2	60.000	120.000
23	25181701-9998	ET.P1Contenedor Metálico, tipo, 12m de longitud.Incluye pintura sintética color azul francia, previo antióxido; logo institucional, aberturas de vidrio y puertas metálicas, según detalle en planos y especificaciones técnicas.	Unidad	1	42.000.000	42.000.000
24	25181701-9998	ET.P2Contenedor Metálico, tipo, 6m de longitud. Incluye pintura sintética color azul francia, previo antióxido; logo institucional, aberturas de vidrio templado y puertas metálicas, según detalle en planos y especificaciones técnicas.	Unidad	1	34.800.000	34.800.000
25	72131601-009	ET.45Contrapiso de Piso de H°A°, interior de contenedores - Espesor 8cm	Metros cúbicos	3	1.620.000	4.860.000
26	72131601-009	ET.35Carpeta para piso ceramico en contenedores	Metros cuadrados	38	31.824	1.209.312

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Empresa Paraguaya de Ingeniería Constructora S.A.

Aduana Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
ANEXO AL CONTRATO N° 38 /2018
CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DE POZO COLORADO

LOTE NRO: 1

PUESTO DE CONTROL POZO COLORADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EMPAICSA S.A. Precio unitario (IVA incluído)	EMPAICSA S.A. Precio total
27	72101607-002	ET.P3Revestimiento interior de paredes en contenedores machimbrado de PVC color simil madera	Metros cuadrados	106	120.000	12.720.000
28	72101601-002	ET.P4Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	39	108.000	4.212.000
29	72102602-007	ET.P5Mamparas divisorias de yeso acartonado con resistencia a la humedad	Metros cuadrados	29	222.000	6.438.000
30	72102702-002	ET.41Piso cerámico, color a definir.	Metros cuadrados	38	78.000	2.964.000
31	72101607-005	ET.51Zócalo cerámico, color a definir	Metro lineal	44	19.200	844.800
32	72102601-001	ET.58Puerta placa de cedro, 0,80x2,10, marco de lapacho y contramarco de cedro. Incluyen cerraduras y herrajes.	Unidad	1	900.000	900.000
33	72102601-001	ET.59 Puerta placa de cedro, 0,60x2,10, marco de lapacho y contramarco de cedro. Incluyen cerraduras y herrajes.	Unidad	2	840.000	1.680.000
34	72102508-003	ET.53Revestimiento con azulejos baños y cocina	Metros cuadrados	35	72.000	2.520.000
35	72102401-002	ET.65Enduido interior	Metros cuadrados	28	14.400	403.200
36	72102401-002	ET.65Pintura interior de paredes de yeso acartonado; al látex	Metros cuadrados	29	17.400	504.600
37	72102401-003	ET.68Pintura de aberturas de madera al barniz sintético.	Metros cuadrados	17	30.000	510.000
38	72101601-001	ET.70Placas metalicas para apoyo de techo y contenedores	Unidad	21	60.000	1.260.000
39	72131601-015	ET.70.1Pilar metalico 100x100x2.00mm, longitud 20cm soldados sobre contenedores	Unidad	16	60.000	960.000
40	30101717-001	ET.71Vigas Metalicas de caños metalicos, #50x50x2.00mm. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica color negro mate	Metro lineal	49	120.000	5.880.000
41	83101504-990	ET.72Correas de caños metalicos, #50x50x2.00mm. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica color negro mate	Metro lineal	126	27.600	3.477.600
42	72131601-007	ET.73Enchapado de techo, chapas zincalum N°26, trapezoidales	Metros cuadrados	134	55.200	7.396.800
43	72101601-001	ET.74Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	40	6.000	240.000
44	83101504-990	ET.75Rigidizadores de caños metalicos 100x100x2.00mm. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica color negro mate	Metro lineal	36	54.000	1.944.000
45	72101603-002	ET.76Cenefas de chapa doblada, desarrollo 25cm. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica color negro mate	Metro lineal	14	42.000	588.000
46	72101603-002	ET.77Canaleta de chapa doblada, desarrollo 50cm. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica color negro mate	Metro lineal	19	102.000	1.938.000
47	72101603-002	ET.78Bajada de chapa doblada, desarrollo 33cm. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica color negro mate	Metro lineal	12	60.000	720.000
48	82101502-003	ET.79Cartel acrilico para señalización de salas, según detalle.	Unidad	5	60.000	300.000
49	82101502-003	ET.81Carteles acrilicos de señalización e imagen corporativa, según detalle.	Unidad	1	1.680.000	1.680.000
50	56101520-009	ET.82Armarios en cocina,bajo y sobre mesada, según detalle	Metro lineal	4	600.000	2.400.000
51	81141807-999	ET.109Inodoro de losa sanitaria. Incluye cisterna alta y tapa de inodoro	Unidad	2	420.000	840.000
52	81141807-999	ET.107Lavatorio de losa sanitaria	Unidad	2	360.000	720.000
53	81141807-999	ET.109Jabonera	Unidad	2	36.000	72.000
54	81141807-999	ET.118Toallero	Unidad	2	36.000	72.000
55	81141807-999	ET.119Perchero	Unidad	1	24.000	24.000
56	81141807-999	ET.116Portarrollo	Unidad	2	24.000	48.000
57	81141807-999	ET.121Botiquín de plástico con espejo	Unidad	2	144.000	288.000
58	81141807-999	ET.110Canilla para lavatorio	Unidad	2	120.000	240.000

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Empresa Paraguaya de Ingeniería Constructora S.A.

Aduana Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
ANEXO AL CONTRATO N° 38 /2018
CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DE POZO COLORADO

LOTE NRO: 1

PUESTO DE CONTROL POZO COLORADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EMPAICSA S.A. Precio unitario (IVA incluído)	EMPAICSA S.A. Precio total
59	81141807-999	ET.111Canilla para patio de 1/2"	Unidad	2	48.000	96.000
60	81141807-999	ET.120Pileta de cocina de acero inoxidable, 1 bacha	Unidad	2	180.000	360.000
61	81141807-999	ET.112Canilla pico móvil para pileta de cocina	Unidad	2	144.000	288.000
62	81141807-999	ET.115Ducha eléctrica	Unidad	1	144.000	144.000
63	83101504-999	ET.P6Provisión y montaje de electro bomba sumergible, monofásica, de 1 HP, 220V,	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
64	83101504-999	ET.S1Tuberías; boya; cables; piolas y accesorios de electro bomba	Unidad Medida Global	1	882.000	882.000
65	83101504-998	ET.S2Bomba dosificadora de cloro, según especificaciones tecnicas	Unidad Medida Global	1	2.304.000	2.304.000
66	24111810-9998	ET.P8Tanque plastico reforzado con fibra de vidrio de 5.000 L, para reservorio, sistema de captación de aguas pluviales.	Unidad	1	5.400.000	5.400.000
67	72131601-004	ET.18Base de H°A° para apoyo de tanque de polietileno, paredes de ladrillos comunes revocados, para tanque semi enterrado.	Unidad Medida Global	1	840.000	840.000
68	81141807-999	ET.142Cañería PVC rígida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1", desde punto de distribución hasta Contenedores	Metro lineal	40	24.000	960.000
69	81141807-999	ET.144Instalación de agua corriente en baño Dormitorio	Unidad Medida Global	1	540.000	540.000
70	81141807-999	ET.145Instalación de agua corriente en baño Oficina	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000
71	81141807-999	ET.146Instalación de agua corriente en Cocina y Parrilla	Unidad Medida Global	1	420.000	420.000
72	72102303-003	ET.147Cámara séptica, 1,50x1,20x1,80m	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
73	72102303-002	ET.148Pozo Absorvente, Diametro 2,60m. Profundidad 3,50m	Unidad	1	3.600.000	3.600.000
74	72102303-003	ET.149Cámara de Inspección 40 x 40 cm, con tapa doble	Unidad	6	240.000	1.440.000
75	81141807-999	ET.151Caño PVC Ø 100 mm	Metro lineal	36	36.000	1.296.000
76	81141807-999	ET.152Caño PVC Ø 75 mm, para ventilacion	Metro lineal	20	18.000	360.000
77	72102304-006	ET.153Instalación cloacal de Baño Dormitorio	Unidad Medida Global	1	516.000	516.000
78	72102304-006	ET.154Instalación cloacal de Baño Oficina	Unidad Medida Global	1	480.000	480.000
79	72102304-006	ET.155Instalación Cloacal de Cocina y pileta en parrilla	Unidad Medida Global	1	540.000	540.000
80	81141807-999	ET.144Caños de PVC 100mm	Metro lineal	48	36.000	1.728.000
81	81141807-999	ET.145Caños de PVC 20mm, embutidos en mamposterias, desague de aires acondicionados	Metro lineal	12	13.200	158.400
82	81141807-999	ET.147Registro pluvial con rejilla metalica, 45x45cm	Unidad	4	234.000	936.000
83	81141807-999	ET.148Entubado de canal de desague con caños de hormigo armado diametro 60cm, con campana	Metro lineal	65	450.000	29.250.000
84	72131601-004	ET.149Obra de Arte de hormigon armado en entrada y salida de entubado	Metros cúbicos	3	2.220.000	6.660.000
85	72131601-001	ET.150Acometida Trifásica en Media Tensión. Incluye Aisladores, Fusibles, seccionadores, cable Al de 35mm. Ver Especificaciones Técnicas	Unidad	1	8.400.000	8.400.000
86	72102201-002	ET.P9Transformador MT-23KV monofásico de 25 kva. Incluye poste de H°A°	Unidad	1	8.400.000	8.400.000
87	72102201-002	ET.154Tablero metálico de embutir con barras de Cu p/ T.G.	Unidad	1	1.440.000	1.440.000
88	72102201-002	ET.156Llave interruptor bipolar p/ Calefón Ducha 250V-1000V	Unidad	2	180.000	360.000
89	72102201-002	ET.157Llave interruptor bipolar p/ A.A. 250V-1000V	Unidad	2	180.000	360.000
90	72102201-002	ET.158Llave 3 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V + SL Placa Marfil)	Unidad	1	78.000	78.000
91	72102201-002	ET.159Llave 2 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V SL + Placa Marfil)	Unidad	1	72.000	72.000
92	72102201-002	ET.160Llave de 1 punto (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V SL + Placa Marfil)	Unidad	1	66.000	66.000
93	72102201-002	ET.161Toma corriente (SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal)	Unidad	16	66.000	1.056.000
94	72102201-002	ET.168Disyuntor Diferencial 3x45A	Unidad	1	240.000	240.000
95	72102201-002	ET.171Equipo Fluorescente 1x20W, de adosar	Unidad	2	96.000	192.000
96	72102201-002	ET.170Equipo Fluorescente 1x40W, de adosar	Unidad	8	96.000	768.000

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Empresa Paraguaya de Ingeniería Constructora S.A.

Aduana Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
ANEXO AL CONTRATO N° 38 /2018
CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DE POZO COLORADO

LOTE NRO: 1

PUESTO DE CONTROL POZO COLORADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EMPAICSA S.A. Precio unitario (IVA incluído)	EMPAICSA S.A. Precio total
97	72102201-002	ET.169"Equipo Fluorescente 2x40W, de adosar "	Unidad	4	144.000	576.000
98	72102201-002	ET.176Farol colgante, con campana acrilica , lámpara bajo consumo de 200w.	Unidad	2	276.000	552.000
99	72102201-002	ET.174Extractor eólico 150m3/hora en cocina	Unidad	1	420.000	420.000
100	72102201-002	ET.175Campana extractora de humo, en acero inoxidable, Motor monofásico 250W, 450m3/hora	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
101	72102201-002	ET.172Aplique c/ lámpara de bajo consumo 105 W, tipo tortuga	Unidad	8	114.000	912.000
102	72102201-002	ET.176Equipo HQIT 400W-105W Reflecpar	Unidad	8	360.000	2.880.000
103	72102201-002	ET.177Equipo AP c/ brazo metálico, cerrado con vidrio 250/400w tipo AP4-VIP65, con lámpara vapor de mercurio	Unidad	6	780.000	4.680.000
104	72102201-003	ET.178Postes para alumbrado de Hormigón Armado 7/150	Unidad	6	876.000	5.256.000
105	72102201-002	ET.179Registros eléctricos 30x30cm	Unidad	10	192.000	1.920.000
106	72102201-9997	ET.181Ventilador de techo 56" con caja de mando metálica	Unidad	2	510.000	1.020.000
107	72102201-002	ET.182Jabalina p/ T.G. y CD	Unidad Medida Global	1	720.000	720.000
108	40101701-002	Acondicionador de aire tipo splitETP.10Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado, tipo splits de 12.000 BTU. Incluyen desagües, kits completos de instalación, soportes.	Unidad	2	1.980.000	3.960.000
109	92121702-002	ET.193Extintores PQS ABC de 4 Kg.	Unidad	3	300.000	900.000
110	92121702-002	ET.194Extintor de incendio con arena, con Balizas Indicadoras	Unidad	3	102.000	306.000
111	72102201-003	ET.195Boca de datos RJ45 en planta baja (cable UTP categoria 6) (Ductos sin cableado)	Unidad	4	120.000	480.000
112	72102201-003	ET.196Toma industrial de pared 2x32+T, macho	Unidad	2	180.000	360.000
113	72102201-003	ET.197 Toma industrial de pared 2x32+T, hembra	Unidad	2	180.000	360.000
114	72102201-003	ET.198Tablero externo de 1x12, (plástico)	Unidad	1	360.000	360.000
115	72102201-003	ET.199 Llave TM monofásica de 1x40A, línea europe	Unidad	2	96.000	192.000
116	72102201-003	ET.200Llave TM monofásica de 1x32A	Unidad	1	78.000	78.000
117	72102201-003	ET.201Llave TM monofásica de 1x16A	Unidad	1	72.000	72.000
118	72102201-003	ET.202Llave TM monofásica de 1x10A	Unidad	1	48.000	48.000
119	72102201-003	ET.203Multiplicador de tomas horizontal, 6 tomas (mínimo) tipo universal con punto a tierra, 220V/50Hz,de 1U ancho de Rack	Unidad	1	360.000	360.000
120	72102203-002	ET.204Alimentación para Central Teléfonica y Central teléfonica analógica, con línea externa y línea interna, 220V/50Hz	Unidad	1	2.880.000	2.880.000
121	72102203-002	ET.205Jack RJ11 hembra con cajita, (Ductos sin cableado)	Unidad	5	78.000	390.000
122	72102203-002	ET.206Protector de línea	Unidad	10	66.000	660.000
123	72131601-004	ET.87Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 6,00m., terminación pintura sintética. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm. Base dado de hormigón ciclópeo 60x60x60cm.	Unidad	1	2.280.000	2.280.000
124	72102502-002	ET.88 Parrilla completa, paredes de ladrillos de 0,15 a la vista, interior revestido ladrillos refractarios. Incluyen parrilla enlozada, campana metálica, tapa panza, guias, chimenea metálica, sección circular.	Unidad Medida Global	1	5.040.000	5.040.000
125	11111604-001	ET.55 Mesada de granito, en parrilla, incluyen zócalos y polleritas; base de mamapostería a la vista	Metros cuadrados	3	846.000	2.538.000
126	72131701-018	ET.P11 Rejas, bastidores de tubos metálicos 50x50x1.60mm, malla con alambrado artistico galvanizado, en area de galería posterior. Incluye un portón para acceso peatonal, con las mismas caracteristicas	Metros cuadrados	25	456.000	11.400.000
127	76111701-001	ET.92 Limpieza periódica y final de obras	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
					Precio Total	Gs 400.196.004

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Empresa Paraguaya de Ingeniería Constructora S.A.