**Municipalidad de San Ignacio Guazú**
**Dirección:** San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
**Telf:** 0782.232446 – 0782.232581
**Correo de la U.O.C:** lorna92@outlook.es

# REPÚBLICA DEL PARAGUAY

# CONCURSO DE OFERTAS
# L.C.O 02/2.019

## "Construcción de 1 (un) Aula Inicial - Escuela Básica N° 4.791 Villa Universitaria"

**Fondo:** Fonacide
**Proceso:** Plurianual
ID N° 367.276.-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU • U.O.C. • ASUNCIONES

## *CONTRATO*

**Municipalidad de San Ignacio Guazú**
**Dirección:** San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
**Telf:** 0782.232446 – 0782.232581
**Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es**

# Contrato N°43/2.019

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Carlos Jorge Afara**, de Nacionalidad Paraguaya con C. I. N° 1.136.039, en carácter de Intendente Municipal y la **Abog. Martha Benítez de Delvalle,** con **C.I. N°. 1.491.814,** en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **"MASEDA"**, **R.U.C 3356729-8**, domiciliada en la ciudad de San Ayolas – Misiones República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **Félix Medina**, con **C. I. N° 3.356.729**, según Poder Especial otorgado por la firma **MASEDA**, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO:

**Construcción de 1 (un) Aula Inicial - Escuela Básica N° 4.791 Villa Universitaria"**
**Fondo: Fonacide - Proceso: Plurianual**
**Licitación Por Concurso De Ofertas N°:** 02/2.019.-

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Planilla de Computo Métrico Adjudicado.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **Rubro: 520**-vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 367.276.-**

MASEDA
Félix Medina
Tel: 0982 256 573 - Ayolas Mnes.

Abg. Martina Benítez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas N°: 02/2.019, convocado por MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M N° **10.318/2.019,** y secundado por la Junta Municipal según Resolución J.M N° **680/2.019.-**

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2 EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 100 (cien) DIAS CALENDARIOS CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).-

**Se Adjunta planilla con Ítems Adjudicados.**

**Monto Total del Contrato: 210.212.804.** (**Guaraníes:** Doscientos diez Millones doscientos doce mil ochocientos cuatro).----------

Las facturas serán abonadas conforme a la presentación de los certificados de avances de obras, dentro del plazo como máximo de 30 días de presentadas las mismas. El plazo para estos pagos se computa desde la fecha de emisión de la conformidad de los certificados de avance de obras presentados por el contratista y aceptados expresamente avalados por el Fiscal de Obras.

Las certificaciones deberán ser presentadas a la Fiscalización de obras en un plazo no mayor a 30 (Treinta) días de avance.

DE CADA CERTIFICACION SE DEDUCIRA EL 5% EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.

Todo pago estará supeditado la disponibilidad presupuestaria de la Institución.-

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

- **Plazo de Ejecución:** 100 (cien) días calendario corridos a ser contados a partir de la fecha del acta de inicio establecido en el libro de obras de la construcción.-
- **Dirección:** Calle Tupasy e/ Padre Luis Parola.-

**PLAZO DE RECEPCION:**

1) **Recepción Provisoria:** 15 (quince) días posteriores a la culminación del plazo fijado para la culminación de la obra.

2) **Recepción Definitiva:** 20 (veinte) días posteriores a la de recepción provisoria.-

MASEDA
Félix Medina
Tel: 0982 256 573 - Ayolas Mnes.

Lic. Martina Benítez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

**Prórroga de los Plazos de Ejecución:**

- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:

| | | |
|---|---|---|
| | x < 10mm | no afecta a la obra |
| 10mm < | x < 40mm | 1 (un) día afectado |
| 40mm < | x < 100mm | 2 (dos) días afectados |
| | x > 100 | 3 (tres) días afectados |

Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.

Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC.

**8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO:**

La Administración del contrato estará a cargo de: LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU – MISIONES.-

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta y, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).-**

**Porcentaje de anticipo:** 20 (veinte) %.-

**Documentos requeridos para la solicitud de anticipo:**

- Póliza de Anticipo (***por el 100% de lo anticipado***).-
- Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual (***10% por ciento del monto total***)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 (ocho) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

*a)* El Plan de inversión del anticipo, conforme al Formulario 12 incluido para el efecto.
*b)* Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;
*c)* La Factura correspondiente.

MASEDA
Félix Medina
Tel: 0982 256 573 - Ayolas Mnes.

Lic. Martina Benitez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Seguros y Pólizas que deberá ser presentado ante la Dirección de Hacienda para los cobros correspondiente:

Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual presentado en un plazo no mayor a de los 10 días hábiles desde la Firma del Contrato. Dicha Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual será del 10% por ciento del monto total del contrato.-

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- Seguro contra daños a terceros: **10%** del valor del contrato.
- Seguro contra accidentes de trabajo: **10%** del valor del contrato.
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: **10%** del valor del contrato.

Todos estos Seguros se deberán presentar ante la Dirección de Hacienda con la Garantía de Cumplimiento de Contrato.-

**Observación:** la vigencia de estos seguros deberán ser igual al de la Garantía de Cumplimiento Contractual.-

## 12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

- 0.05% del monto total del contrato por cada día de atraso.

## 13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"Construcción de 1 (un) Aula Inicial - Escuela Básica N° 4.791 Villa Universitaria"
Fondo: Fonacide - Proceso: Plurianual
Licitación Por Concurso De Ofertas N°: 02/2.019.-
Cuenta Corriente Catastral N°: 24-0247-02.

## 14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

## 15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

MASEDA
Félix Medina
Tel: 0982 256 573 - A...

Abg. Martina Benítez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

**Municipalidad de San Ignacio Guazú**
**Dirección:** San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
**Telf:** 0782.232446 – 0782.232581
**Correo de la U.O.C:** **lorna92@outlook.es**

## 16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

*"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, a los 28 días del mes de Octubre de 2.019.-

Abg. Martha Benítez de Delvalle
**Secretaria General**
Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
**Intendente Municipal**
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

Sr. Félix Medina.-
**MASEDA.**
MASEDA
Félix Medina
Tel: 0982 256 573 - Ayolas Mnes.

**Ítems del llamado L.C.O N° 02 "Construcción de 1 (un) aula inicial - Escuela Basica N° 4.791 Villa Universitaria" con ID: 367276**

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 | | - |
| 1.1 | | Replanteo | Metros cuadrados | 81,39 | 5.635 | 458.633 |
| 1.2 | | Vallado | Metro lineal | 20 | 169.050 | 3.381.000 |
| 1.3 | | Relleno y Compactación (sin acarreo) | Metros cúbicos | 32,3 | 50.715 | 1.638.095 |
| 1.4 | | Excavación y carga de cimiento | Metros cúbicos | 17,26 | 349.370 | 6.030.126 |
| 1.5 | | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 2.029.000 | 2.029.000 |
| 1.6 | | Placa Conmemorativa | Unidad | 1 | 1.352.000 | 1.352.000 |
| 2 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1 | | - |
| 2.1 | | De Nivelación de 0.45m (comun) | Metros cuadrados | 6,1 | 180.320 | 1.099.952 |
| 2.2 | | De nivelación de 0.30m (comun) | Metros cuadrados | 17,15 | 154.399 | 2.647.943 |
| 2.3 | | DE elevación de 0.30 semi-prensado para revocar | Metros cuadrados | 39,4 | 236.670 | 9.324.798 |
| 2.4 | | De elevación de 0.15m semi-prensado para ervocar | Metros cuadrados | 3,9 | 123.970 | 483.483 |
| 2.5 | | De elevación 0.30 visto una cara de ladrillo semi-prensado | Metros cuadrados | 25,62 | 178.663 | 4.577.346 |
| 2.6 | | De elevación 0.15 visto una cara de ladrillos semi-prensados c/cantero-parapeto | Metros cuadrados | 20,4 | 123.970 | 2.528.988 |
| 2.7 | | Envarillado bajo aberturas 3o8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 40,25 | 14.088 | 567.042 |
| 2.8 | | Pilares de 0.30x0.45 para revocar | Metro lineal | 9 | 197.225 | 1.775.025 |
| 3 | 72131601-006 | Aislacion Hidrofuga | Unidad Medida Global | 1 | | - |
| 3.1 | | De Mamposteria 0.15 Horizontal | Metros cuadrados | 8,43 | 22.540 | 190.012 |
| 3.2 | | De mamposteria 0.30 Horizontal | Metros cuadrados | 4,2 | 36.064 | 151.469 |
| 3.3 | | De Canteros | Metros cuadrados | 5,25 | 37.191 | 195.253 |
| 4 | 72131601-004 | Estructura de Hormigón Armado | Unidad Medida Global | 1 | | - |
| 4.1 | | Vigas encadenado de HºAº (inferior y superior) | Metros cúbicos | 3,15 | 1.886.260 | 5.941.719 |
| 4.2 | | Viga de HºAº cumbrera y dado de HºAº y Galeria | Metros cúbicos | 1,4 | 2.475.027 | 3.465.038 |
| 5 | 72131601-007 | Techo, de tejas y tejuelones prensado c/ tirantes de HºAº | Metros cuadrados | 98,55 | 259.210 | 25.545.146 |
| 6 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1 | | - |

MASEDA
Félix Medina
Tel: 0982 256 573 - Ayolas Mnes.

Ing. Marina Benitez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | | De PAredes Int-Ext a una capas con hidrofugo | Metros cuadrados | 154 | 44.236 | 6.812.344 |
| 6.2 | | De Pilares de mamposteria | Metro lineal | 9 | 69.874 | 628.866 |
| 6.3 | | De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº | Metros cuadrados | 15,46 | 44.236 | 683.889 |
| 6.4 | | De Nivelación | Metros cuadrados | 16,7 | 44.236 | 738.741 |
| 7 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1 | | - |
| 7.1 | | Contrapiso de cascotes esp 10cm | Metros cuadrados | 65,75 | 37.408 | 2.459.576 |
| 7.2 | | Mosaigo granitico | Metros cuadrados | 65,75 | 132.000 | 8.679.000 |
| 7.3 | | Granitico | Metro lineal | 37,05 | 48.461 | 1.795.480 |
| 8 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1 | | - |
| 8.1 | | Puerta Tablero (0.70x2.10) | Unidad | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 8.2 | | Puerta Boxes de bano (0.60x1.20) | Unidad | 2 | 1.352.400 | 2.704.800 |
| 8.3 | | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 16,8 | 315.560 | 5.301.408 |
| 8.4 | | Porton de acceso 2 Hoja de (1.10x2.50) | Unidad | 1 | 2.704.800 | 2.704.800 |
| 8.5 | | Revoque 1:3 (cemento-arena) | Metro lineal | 2,5 | 13.524 | 33.810 |
| 8.6 | | De ladrillos comunes curvo tipo sardinel | Metro lineal | 49,6 | 47.334 | 2.347.766 |
| 8.7 | | Pizarron movil de madera (segun detalle) | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 8.8 | | Vidrios dobles de 3mm doble | Metros cuadrados | 16,6 | 191.590 | 3.180.394 |
| 9 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1 | | - |
| 9.1 | | De Pared al latex | Metros cuadrados | 131,14 | 24.540 | 3.218.176 |
| 9.2 | | De viga cumbrera y galeria al latex | Metros cuadrados | 15,46 | 24.540 | 379.388 |
| 9.3 | | De Techo (tejuelones) al barniz | Metros cuadrados | 98,55 | 24.794 | 2.443.449 |
| 9.4 | | la emalte para carpinteria de metal | Metros cuadrados | 21,86 | 27.048 | 591.269 |
| 9.5 | | Protección de ladrillo a la vista con silicona | Metros cuadrados | 48,89 | 22.540 | 1.101.981 |
| 9.6 | | De Revoque comun latex exterior color mostaza | Metros cuadrados | 52,36 | 24.540 | 1.284.914 |
| 9.7 | | De Aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 3,36 | 33.810 | 113.602 |
| 10 | 72102508-003 | Revestimiento, provisión y colocación de Azulejos | Metros cuadrados | 19,5 | 101.430 | 1.977.885 |
| 11 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | Unidad Medida Global | 1 | | - |
| 11.1 | | Acometida, tableros, electroductos, cableado (segun planos) | Unidad Medida Global | 1 | 7.413.257 | 7.413.257 |
| 11.2 | | Artefactos Electricos | Unidad Medida Global | 1 | 3.381.000 | 3.381.000 |

MASEDA
Félix Medina
Tel: 0982 256 573 - Ayolas Mnes.

Arq. Marina Benitez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | | Ventiladores de techo, motor pesado | Unidad | 2 | 507.150 | 1.014.300 |
| 12 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 | | - |
| 12.1 | | Desague Pluvial | Unidad Medida Global | 1 | 1.352.400 | 1.352.400 |
| 12.2 | | Desague Cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 7.325.500 | 7.325.500 |
| 12.3 | | Agua corriente | Unidad Medida Global | 1 | 3.930.200 | 3.930.200 |
| 12.4 | | Provisión y colocación de artef sanitaria y accesorios | Unidad Medida Global | 1 | 2.592.100 | 2.592.100 |
| 12.5 | | Desague cloacal camara septica y pozo absorvente segun plano | Unidad Medida Global | 1 | 5.409.600 | 5.409.600 |
| 12.6 | | Desague cloacal de bano | Unidad Medida Global | 1 | 1.352.400 | 1.352.400 |
| 12.7 | | Construcción de registros | Unidad | 1 | 180.320 | 180.320 |
| 12.8 | | Instalación de agua corriente | Unidad Medida Global | 1 | 788.900 | 788.900 |
| 12.9 | | Provisión y colocacion de artefactos sanitarios y sus accesorios (jabonera, portarrollo, toallera, perchera) | Unidad Medida Global | 1 | 2.479.400 | 2.479.400 |
| 13 | 49241502-001 | Parque infantil, juegos para parque infantil (una casita, una bateria de hamacas, una bateria de sube y baja segun plano) | Unidad | 1 | 29.900.000 | 29.900.000 |
| 14 | 72101703-007 | Construccion de Cerco perimetral | Unidad Medida Global | 1 | | - |
| 14.1 | | Cimiento de Piedra Bruta colocada 0.30x0.50 de profundidad (incluye excavación) | Metros cúbicos | 6 | 383.180 | 2.299.080 |
| 14.2 | | Cimiento de Hº (losita de 0.30x0.30x0.10m) para postes | Metros cúbicos | 0,25 | 2.254.000 | 563.500 |
| 14.3 | | Nivelación de ladrillos comunes de 0.30 revocados con hidrofugos | Metros cuadrados | 8 | 185.955 | 1.487.640 |
| 14.4 | | Provisión y Colocación de postes de HºAº segun diseño MEC incluye alambres de trinca y de pua mas accesorios, tejido de alambre | Metro lineal | 39,1 | 185.955 | 7.270.841 |
| 14.5 | | Provisión y Colocación de un porton metalico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material (0.90x1.80) | Unidad | 1 | 1.803.200 | 1.803.200 |
| 14.6 | | Pintura de postes y muros de nivelación a latex color a definir | Unidad Medida Global | 1 | 1.352.400 | 1.352.400 |
| 14.7 | | Pintura de porton con base de amtioxido y pintura sintetica final | Unidad Medida Global | 1 | 744.800 | 744.800 |

MASEDA
Félix Medina
Tel: 0982 256 573 - Ayolas Mnes.

Abg. Marina Benitez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 72131601-001 | Varios | Unidad Medida Global | 1 | | - |
| 15.1 | | Limpieza Final | Metros cuadrados | 81,39 | 7.800 | 634.842 |
| 15.2 | | Pastilloes de patio en rampa | Metros cuadrados | 5,28 | 146.500 | 773.520 |
| | | | | | **Precio Total** | **210.212.804** |

Abg. Martha Benítez de Delvalle
**Secretaria General**
Abg. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
**Intendente Municipal**
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Sr. Félix Medina.-
MASEDA.
MASEDA
Félix Medina
Tel: 0982 256 573 - Ayolas Mnes.