CONTRATO N°: 10/2.022.-

Entre, la GOBERNACIÓN DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ con RUC N°: 80009725-4, domiciliada en Avda. Mcal. López C/ las Residentas – Salto del Guairá – Canindeyú – República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Gobernador César Ramírez Caje, con Cédula de Identidad N°: 2.082.722, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma RD CONSTRUCCIONES con RUC N°: 4528751-1, domiciliada en San Isidro del Curuguaty – Canindeyú – República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Diego Andrés Ruiz Diaz Barrios, con Cédula de Identidad N°: 4.528.751, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es:

[LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 13/2022 - CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD - ID N°: 413928]. –

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: [No Aplica]. –

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 413928. –

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de [LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 13/2022 - CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD - ID N°: 413928], convocado por la GOBERNACIÓN DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N°: 158/2022. –

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

| OBRA: Construcción de Puesto de Salud | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Colonia Marangatu Km 13 - Distrito de Nueva Esperanza | | | | | | |
| Ítem N° | Código de Catalogo | Descripción | Unid. | Cant. | Prec. Unit. | Prec. Total |
| 1 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 180,20 | 5.700 | 1.027.140 |
| 2 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 80,00 | 80.000 | 6.400.000 |
| 3 | 72131601-005 | Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm | M2 | 50,00 | 210.000 | 10.500.000 |
| 4 | 72131601-004 | Est H°A° Zapatas | M3 | 13,00 | 3.190.000 | 41.470.000 |
| 5 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado inferior | M3 | 8,00 | 3.100.000 | 24.800.000 |
| 6 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado superior | M3 | 6,40 | 3.100.000 | 19.840.000 |
| 7 | 72131601-004 | Est H°A° Pilares | M3 | 8,00 | 3.000.000 | 24.000.000 |
| 8 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 38,00 | 25.000 | 950.000 |
| 9 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m | M2 | 150,00 | 98.000 | 14.700.000 |
| 10 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m | M2 | 160,00 | 130.000 | 20.800.000 |

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1



GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 72131601-005 | Ladrillos en sardinel | ML | 80,00 | 90.000 | 7.200.000 |
| 12 | 72131601-005 | Pared de 0,15 Ladrillo a la vista | M2 | 10,00 | 180.000 | 1.800.000 |
| 13 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | ML | 120,00 | 30.000 | 3.600.000 |
| 14 | 72131601-007 | Techo de chapas Trapezoidales con sus vigas reticuladas metálicas | M2 | 205,00 | 310.000 | 63.550.000 |
| 15 | 72131601-009 | Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm | M2 | 162,00 | 48.000 | 7.776.000 |
| 16 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | M2 | 162,00 | 35.000 | 5.670.000 |
| 17 | 72131601-009 | Piso cerámico P.E.I.5 Tipo A | M2 | 162,00 | 140.000 | 22.680.000 |
| 18 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | ML | 50,00 | 30.000 | 1.500.000 |
| 19 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso | M2 | 35,00 | 80.000 | 2.800.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 660,00 | 45.000 | 29.700.000 |
| 21 | 72131601-008 | Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa | ML | 20,00 | 60.000 | 1.200.000 |
| 22 | 72131601-010 | Puerta Tablero de 2 hojas 1,80x2,10 | UNI | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 23 | 72131601-010 | Puerta Tablero de dos hojas 1.20x2,10 | UNI | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 24 | 72131601-010 | Puerta Tablero de 0,80x2,10 | UNI | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 25 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,90x2,10 | UNI | 7,00 | 900.000 | 6.300.000 |
| 26 | 72131601-010 | Puerta Placa1,30x2,10 | UNI | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 27 | 72131601-010 | Carp metálica ventana tipo balancín | M2 | 13,00 | 420.000 | 5.460.000 |
| 28 | 72102602-004 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 13,00 | 168.000 | 2.184.000 |
| 29 | 72131601-010 | Ventana vidrio templado | M2 | 2,42 | 1.000.000 | 2.420.000 |
| 30 | 72131601-012 | Pintura interior exterior pared látex c/sellador de paredes | M2 | 520,00 | 25.000 | 13.000.000 |
| 31 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético | M2 | 12,00 | 29.000 | 348.000 |
| 32 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 45,00 | 29.000 | 1.305.000 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintético | M2 | 26,00 | 29.000 | 754.000 |
| 34 | 72152605-001 | Cielorraso de Yeso | M2 | 132,00 | 180.000 | 23.760.000 |
| 35 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 44,00 | 120.000 | 5.280.000 |
| 36 | 72102304-005 | Bajada caño PVC de 100 mm | ML | 42,00 | 40.000 | 1.680.000 |
| 37 | 72102508-003 | Revestido de azulejo Baño alt.:1,80 | M2 | 26,50 | 120.000 | 3.180.000 |
| 38 | 72102508-003 | Revestido de azulejo Consultorios, Farmacia y Pasillos alt.:1,30 | M2 | 77,00 | 120.000 | 9.240.000 |
| 39 | 72102508-003 | Revestido de azulejo Sala de Vacunación, enfermería. alt.:1,85 | M2 | 40,00 | 120.000 | 4.800.000 |
| 40 | 72102508-003 | Revestido de azulejo cocina | M2 | 12,00 | 120.000 | 1.440.000 |
| 41 | 72131601-011 | Baño con artefactos, Lavatorio con pedestal y accesorios, indoro cisterna alta con accesorios, mingitorio con accesorios | UNI | 2,00 | 2.500.000 | 5.000.000 |
| 42 | 72131601-011 | Desague Cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego | UNI | 1,00 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 43 | 72131601-011 | Lavatorio con pedestal y grifería | UNI | 2,00 | 800.000 | 1.600.000 |
| 44 | 72131601-011 | Mesada con pileta acero inoxidable-Enfermería y Sala de Vacunación | UNI | 2,00 | 2.700.000 | 5.400.000 |
| 45 | 72131601-011 | Pileta de cocina con Griferia y mesada | UNI | 1,00 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 46 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | ML | 70,00 | 20.000 | 1.400.000 |
| 47 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/18 llave TM | UNI | 1,00 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 48 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | UNI | 20,00 | 150.000 | 3.000.000 |
| 49 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para iluminación | UNI | 21,00 | 150.000 | 3.150.000 |
| 50 | 72131601-001 | Lampara de bajo consumo de 85W | UNI | 11,00 | 220.000 | 2.420.000 |
| 51 | 72131601-001 | Lampara de bajo consumo de 45W | UNI | 10,00 | 180.000 | 1.800.000 |
| 52 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea p/ventilador techo | UNI | 6,00 | 150.000 | 900.000 |
| 53 | 72131601-001 | Toma para aire Acondicionado | UNI | 4,00 | 340.000 | 1.360.000 |
| 54 | 72131601-005 | Rampa | UNI | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 55 | 72131601-005 | Gradas | UNI | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 56 | 72131601-002 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 57 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | GL | 1,00 | 2.155.860 | 2.155.860 |
| TOTAL | | | | | | 446.600.000 |

*El importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación asciende a la suma de* **Gs. 446.600.000 (Guaraníes cuatrocientos cuarenta y seis millones seiscientos mil).** -



CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de éste contrato estará a cargo de:

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria Administrativa y Financiera de la Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

[LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 13/2022 - CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD - ID N°: 413928]. –

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

[No Aplica.] –

13. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.



CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

19. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira – Canindeyú – República del Paraguay, a los 31 días del mes de mayo de 2.022.

DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS. -
C.I. N°: 4.528.751. -
CONTRATISTA. -

CONSTRUCCIONES
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

CÉSAR RAMÍREZ CAJE. -
C.I. N°: 2.082.722. -
GOBERNADOR. -

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR