MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
CONTRATO Nº 82/2.019

CD Nº 71/2.019

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CAMINERO, EQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y PROVISION DE MATERIALES ID Nº 372.324

MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

2.019

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 82/2.019

Entre la Municipalidad de Itauguá, domiciliada en Caballero Álvarez y Defensores del Chaco Nº 170, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente ***Lic. Miguel Ángel Meza Acosta****, con* ***Cédula de Identidad N° 1.769.540****, y por su Secretario General* ***Sr. Ascencio Acosta****, con* ***Cédula de Identidad Nº 1.428.087*** *denominada en adelante la* ***CONTRATANTE,*** *por una parte, y, por la otra, la firma* ***MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MARÍA LIZ FLEITAS*** *domiciliado en calle Aveiro a 630 mts. al oeste del Hospital Nacional, ITA, República del Paraguay, denominado en adelante la* ***CONTRATISTA,*** *denominadas en conjunto* ***"LAS PARTES"*** *e, individualmente,* ***"PARTE"****, acuerdan celebrar el presente contrato para la* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 71/2.019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CAMINERO, EQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y PROVISION DE MATERIALES" ID Nº 372.324.****, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la ***CONTRATANTE*** *y la* ***CONTRATISTA,*** *con relación al llamado a* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 71/2.019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CAMINERO, EQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y PROVISION DE MATERIALES" ID Nº 372.324,*** *de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.*

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas. .

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado De Disponibilidad Presupuestaria vinculado al programa anual de contratación ***PAC*** *con el* ***ID Nº 372.324***

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de ***CD Nº 71/2.019****, convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Itauguá, según Resolución IM Nº 2.210/2.019 de fecha 05 de noviembre del 2.019.* ***La adjudicación fue realizada según Resolución I.M. Nº 2.419/2.019 de fecha 02 de diciembre del 2.019.***

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CONTINUACIÓN A SAGRADA FAMILIA	Unidad	1	10.429.600	10.429.600
1.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Ml	64	1.200	76.800
1.2	NIVELACION Y COMPACTACION	Ml	64	1.200	76.800

MLF
Proyectos y Construcciones

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 82/2.019

1.3	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Ml	128	2.300	294.400
1.4	COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20CM	M3	89	36.000	3.204.000
1.5	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	M3	448	10.000	4.480.000
1.6	COMPACTACION DE EMPEDRADO	M2	448	2.500	1.120.000
1.7	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	M2	448	2.500	1.120.000
1.8	LIMPIEZA FINAL	Ml	64	900	57.600
2	**CALLE AL COSTADO DE LA PLAZA AMISTAD**	**Unidad**	**1**	**14.375.900**	**14.375.900**
2.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Ml	50	1.200	60.000
2.2	NIVELACION Y COMPACTACION	Ml	50	1.200	60.000
2.3	ELABORACION DE CORDONES DE HºAº DE 0,50MX0,40MX0,10M	Ml	100	18.000	1.800.000
2.4	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Ml	100	2.300	230.000
2.5	COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20CM	M3	70	36.000	2.520.000
2.6	PIEDRA BRUTA	M3	52,2	84.500	4.410.900
2.7	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	M2	350	10.000	3.500.000
2.8	COMPACTACION DE EMPEDRADO	M3	350	2.500	875.000
2.9	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	M4	350	2.500	875.000
2.10	LIMPIEZA FINAL	Ml	50	900	45.000
3	**CALLE COMISION VECINAL 18 DE ENERO**	**Unidad**	**1**	**21.827.500**	**21.827.500**
3.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Ml	100	1.200	120.000
3.2	NIVELACION Y COMPACTACION	Ml	100	1.200	120.000
3.3	ELABORACION DE CORDONES DE HºAº DE 0,50MX0,40MX0,10	Ml	200	18.000	3.600.000
3.4	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Ml	200	2.300	460.000
3.5	COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	M3	100	36.000	3.600.000
3.6	PIEDRA BRUTA	M3	75	84.500	6.337.500
3.7	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	M2	500	10.000	5.000.000
3.8	COMPACTACION DE EMPEDRADO	M2	500	2.500	1.250.000
3.9	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	M2	500	2.500	1.250.000
3.10	LIMPIEZA FINAL	Ml	100	900	90.000
4	**CALLE COMISION VECINAL ALDAMA CAÑADA**	**Unidad**	**1**	**15.955.200**	**15.955.200**
4.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Ml	73	1.200	87.600
4.2	NIVELACION Y COMPACTACION	Ml	73	1.200	87.600
4.3	ELABORACION DE CORDONES DE HºAº DE 0,50MX0,40MX0,1M	Ml	146	18.000	2.628.000
4.4	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Ml	146	2.300	335.800
4.5	COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	M3	73	36.000	2.628.000
4.6	PIEDRA BRUTA	M3	55	84.500	4.647.500
4.7	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O)	M2	365	10.000	3.650.000
4.8	COMPACTACION DE EMEPDRADO	M2	365		

MLF
Proyectos y Construcciones

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 82/2.019

				2.500	912.500
4.9	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	M2	365	2.500	912.500
4.10	LIMPIEZA FINAL	Ml	73	900	65.700
5	**CALLE VICTORIANO ALDAMA-COMISION SAN RAMON**	**Unidad**	**1**	**10.823.500**	**10.823.500**
5.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Ml	40	1.200	48.000
5.2	NIVELACION Y COMPACTACION	Ml	40	1.200	48.000
5.3	ELABORACION DE CORDONES DE HºAº DE 0,50MX0,40MX0,10M	Ml	80	18.000	1.440.000
5.4	COLOCACION DE CORDONES DE HºAº	Ml	80	2.300	184.000
5.5	COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	M3	52	36.000	1.872.000
5.6	PIEDRA BRUTA	M3	39	84.500	3.295.500
5.7	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	M2	260	10.000	2.600.000
5.8	COMPACTACION DE EMPEDRADO	M2	260	2.500	650.000
5.9	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	M2	260	2.500	650.000
5.10	LIMPIEZA FINAL	Ml	40	900	36.000
6	**CALLE 26 DE OCTUBRE, VILLA ALTA**	**Unidad**	**1**	**38.570.100**	**38.570.100**
6.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Ml	249	1.200	298.800
6.2	NIVELACION Y COMPACTACION	Ml	249	1.200	298.800
6.3	ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,50MX0,40MX0,10M	Ml	498	18.000	8.964.000
6.4	COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Ml	498	2.300	1.145.400
6.5	COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	M3	249	36.000	8.964.000
6.6	COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	M2	1.245	10.000	12.450.000
6.7	COMPACTACION DE EMPEDRADO	M2	1.245	2.500	3.112.500
6.8	ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	M2	1.245	2.500	3.112.500
6.9	LIMPIEZA FINAL	Ml	249	900	224.100
7	**CONSTRUCCION DE CAMINERO PEATONAL**	**Unidad**	**1**	**23.596.000**	**23.596.000**
7.1	MARCACION Y POERFILADO DEL TERRENO	Ml	110	3.000	330.000
7.2	ARREGLO DE PUENTE PEATONAL ESTRUCTURA DE MADERA	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
7.3	COMPACTACION DEL TERRENO	M2	132	8.000	1.056.000
7.4	CONSTRUCCION DE PISO DE Hº ESPESOR DE 8CM CON JUNTA DE DILATACIÓN	M2	132	155.000	20.460.000
8	**EQUIPAMIENTO DE PLAZAS CON JUEGOS INFANTILES**	**Unidad**	**1**	**12.050.000**	**12.050.000**
8.1	MARCACION, EXCAVACION PARA BASE Y COLOCACION DE Hº CICLOPEO DE LOS EQUIPAMIENTOS	Unidad	4	80.000	320.000
8.2	PROVISION Y COLOCACION DE COMBO DE EQUIPOS DE JUEGOS DE NIÑOS: HAMACA CON TRES ASIENTOS, TOBOGAN Y 2 SUBE Y BAJA	Unidad	1	10.400.000	10.400.000
8.3	PROVISION Y COLOCACION DE BASURERO	Unidad	1	750.000	750.000
8.4	PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS METALICOS	Unidad	1	580.000	580.000
9	**TERMINACION DE SANITARIO CLUB LIBERTAD**	**Unidad**	**1**	**17.575.000**	**17.575.000**
9.1	PROVISION DE AZULEJOS CERAMICA PI4 H:2,20MAS 15 BOLSAS DE ADHESIVO Y 12 KG DE PASTINA	M2	60	60.000	3.600.000
9.2	PROVISION DE DUCHAS	Unidad	3		

MLF
Proyectos y Construcciones

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 82/2.019

				85.000	255.000
9.3	REVOQUE INTERIOR DE PARED CON PROVISION DE MATERIALES	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
9.4	CONTRAPISO Y CARPETA PARA PISO CON PROVISION DE MATERIALES	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
9.5	PROVISION DE PISO CERAMICO, ADHESIVO 5 BOLSAS Y PATINA 5 BOLSAS	M2	22	60.000	1.320.000
9.6	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS	M2	1	995.000	995.000
9.7	PINTURA INTERIOR Y TECHO DE MADERA	Unidad	1	2.700.000	2.700.000
9.8	PROVISION DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
9.9	PROVISION DE MATERIALES Y ARTICULOS SANITARIOS (JABONERA, PERCHERO Y PORTA PAPEL)	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
9.10	TRABAJO DE PERMINACION Y ACABDO DE ALBAÑILERIA	Unidad	1	650.000	650.000
9.11	LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	455.000	455.000
PRECIO TOTAL					**165.202.800**

Son guaraníes, ***ciento sesenta y cinco millones doscientos dos mil ochocientos***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

7.1 *El plazo de ejecución de la obra es de 20 días corridos, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio. Todas las obras serán realizadas en los lugares, indicadas en las Especificaciones Técnicas conforme el* ***PROYECTO APROBADO. EL CONTRATISTA****, Se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero de trabajo elaborado por el mismo y aprobado por* ***LA CONTRATANTE****, en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de la obra consignados en las planillas respectivas. Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el cronograma, podrán ser modificadas por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos:*

a) Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de ***EL CONTRATISTA****, constatadas por el Fiscal de Obra.*
b) Por alguna otra causa que ***LA CONTRATANTE****, considere justificada.*
c) Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando en el Libro Diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma.
d) ***EL CONTRATISTA****, no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.*

7.2-LUGARES DE OBRA

- ***PLAZA AMISTAD KM 25 B° SAN JUAN***
- ***COMISIÓN VECINAL ALDAMA CAÑADA CAMINO A LA SPIEDRAS***
- ***EQUIPAMIENTO DE PLAZA, PLAZA CRISTO REY***
- ***CALL VICTORIANO ALDAMA***
- ***CALLE CONTINUACIÓN A SAGRADA FAMILIA***
- ***CALLE VECINAL 26 DE OCTUBRE***
- ***CLUB, LIBERTAD PORTRERO***
- ***CALLE AL COSTADO DE LA PLAZA AMISTAD***
- ***CALLE COMISIÓN VECINAL 18 DE ENERO***

7.3- FORMA DE PAGO

El primer pago se realizara a la terminación del 50% de la obra: el segundo pago se realizara a terminación del 100% de la obra. El desembolso se realizará previa presentación del certificado de obra aprobado por el fiscal designado para el efecto y la factura a nombre de la Municipalidad de Itauguá dentro de los 30 días siguientes a la presentación de dichos documentos.

7.3 *De cada certificación se deducirá el 5% (Cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que será devuelto dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días calendario, según la característica de la obra ejecutada. (Art. 39, Ley 2051/03)*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 82/2.019

9.1-PRÓRROGA DE PLAZOS
-límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de la obra: 2 días

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
No aplica

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
11.1 El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del valor total del contrato. *Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.*

11.2 La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 270 *días corridos a partir de la firma.*
11.3 Se requiere las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva.

- ***Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (gs, diez millones)***
- ***Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (gs, diez millones)***
- ***Seguro contra los riesgos en la zona de obras, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (diez millones)***

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.
12.1 Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:
Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05 % por cada día de atraso que no podrá superar el 10% del monto total del contrato.
12.2 Penalidades Diarias por Retrasos en el cumplimiento de las Obligaciones por parte de la Convocante, y Forma de Cálculo:
En caso de mora por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,05 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CAMINERO, EQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y PROVISION DE MATERIALES"

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.
<u>Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATISTA.</u>
14.1 *Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la* ***CONTRATANTE*** *a la rescisión unilateral del Si el* ***CONTRATISTA*** *fuera declarada en quiebra o en estado de presente Contrato:*
a.insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores que le prive de la administración de sus bienes.
b. Por colusión o fraude debidamente comprobado de la ***CONTRATISTA*** *desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.*
c. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.
d. Si la ***CONTRATISTA*** *no diere cumplimiento a la ejecución total del Servicio adjudicado dentro del plazo de atraso máximo inclusive.*
e. Grave negligencia de la ***CONTRATISTA*** *en el cumplimiento del contrato.*

MI
Proyectos y Construcciones

Direccion: Defensores del Chaco N° 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 82/2.019

f. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.
g. La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de Contrato en tiempo y forma estipulado en la cláusula novena.
14.2 *Si la* ***CONTRATANTE*** *decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la* ***CONTRATISTA,*** *quien deberá suspender la continuidad del Contrato de Servicio de inmediato. La* ***CONTRATISTA*** *dispondrá de cinco (5) días hábiles para pronunciarse.-*
Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATANTE
14.3 *Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la* ***CONTRATANTE*** *si hubiese un retraso injustificado por más de diez (10) días calendario en las obligaciones contractuales derivada de este Contrato.-*
14.4 *Si la* ***CONTRATISTA*** *decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá ser así notificado a la* ***CONTRATANTE,*** *la cual deberá pronunciarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.-*

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. "Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".
En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 6 días del mes de diciembre de 2.019.

ASCENCIO ACOSTA
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Itauguá

MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
INTENDENTE
Municipalidad de Itauguá

MLF
Proyectos y Construcciones

MARÍA LIZ FLEITAS
PROPIETARIO