# CONTRATO N° 74/2021

Entre la **SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES**, **RUC N°80038382-6**, domiciliada en Avenida Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, República del Paraguay, representada para este acto por **FÁTIMA MORALES AGÜERO**, con Cédula de Identidad N° 610.668, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **RITTER S.R.L., RUC N° 80009161-2**, domiciliada en San Juan Nº 2270 e/Tte. Julio Trifón Flores y FFCC Carlos A. López – Bº Virgen de la Asunción, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **VICTOR JAVIER RITTER SIMON**, con Cédula de Identidad N° 1.098.001, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE OBRAS**, para la **"CONSTRUCCIÓN DE BOCHODROMO – JUEGOS ASUNCIÓN 2022"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

El objeto del contrato es: "**CONSTRUCCIÓN DE BOCHODROMO – JUEGOS ASUNCIÓN 2022"**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 394.874**



Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

De conformidad a las disposiciones del Art. 14 de la Ley N° 2051/03, la vigencia del presente contrato en el siguiente ejercicio fiscal, quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.-

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN SBE Nº 14/2021 – "CONSTRUCCIÓN DE BOCHODROMO – JUEGOS ASUNCIÓN 2022 – AD REFERENDUM" – ID N° 394.874, convocado por la SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES (SNED). La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° SND 1608/2021, del 02 de diciembre de 2021.-

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant | Precio unit. En Gs. (IVA inc.) | Precio total en Gs.- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Trabajos Preliminares** | **Unidad Medida Global** | | | **37.962.637** |
| 1.1 | Provisión y colocación de cartel identificatorio de obra | Unidad | 1 | 1.141.610 | 1.141.610 |
| 1.2 | Limpieza de terreno | Metros cuadrados | 1.875,5 | 3.425 | 6.423.588 |
| 1.3 | Casilla de obrador con sanitario y deposito | Unidad Medida Global | 1 | 5.708.051 | 5.708.051 |
| 1.4 | Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada | Metros cúbicos | 200 | 91.329 | 18.265.800 |
| 1.5 | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 1.875,5 | 3.425 | 6.423.588 |
| **2** | **Hormigón Armado** | **Unidad Medida Global** | | | **424.530.996** |
| 2.1 | Fundacion por Tubulones | Metros cúbicos | 117 | 1.255.771 | 146.925.207 |
| 2.2 | Encadenado 0,30 x 0,60 | Metros cúbicos | 37,4 | 1.655.335 | 61.909.529 |
| 2.3 | Cabezal de tubulones para arranque de columnas | Metros cúbicos | 5,82 | 1.712.415 | 9.966.255 |
| 2.4 | Pilares (terminacion vista) | Metros cúbicos | 27,94 | 2.226.140 | 62.198.352 |
| 2.5 | Vigas (terminacion vista) | Metros cúbicos | 26,9 | 2.226.140 | 59.883.166 |
| 2.6 | Losa RAP | Metros cuadrados | 102,38 | 262.570 | 26.881.917 |
| 2.7 | Graderias (terminacion vista) | Metros cúbicos | 25,5 | 2.226.140 | 56.766.570 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN
Agüero
Secretaria Nacional
Nacional de Deportes

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant | Precio unit. En Gs. (IVA inc.) | Precio total en Gs.- |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Estructura Metálica** | **Unidad Medida Global** | | | **786.995.861** |
| 3.1 | Techo de chapa trapezoidal galvanizada pre pintada, color a definir..... | Metros cuadrados | 1.910 | 391.150 | 747.096.500 |
| 3.2 | Barandas de caño metalico y metal desplegado | Metro lineal | 75 | 285.403 | 21.405.225 |
| 3.3 | Parasol de caño metalico y metal desplegado | Metros cuadrados | 108 | 171.242 | 18.494.136 |
| **4** | **Cimentación** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **1.754.641** |
| 4.1 | Cimentación de PBC. Incluye excavacion | Metros cúbicos | 3,82 | 459.330 | 1.754.641 |
| **5** | **Mamposteria** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **122.634.451** |
| 5.1 | De nivelación con ladrillo común de 0,30 | Metros cuadrados | 6,4 | 187.962 | 1.202.957 |
| 5.2 | De elevación de ladrillo hueco de 0,15 | Metros cuadrados | 170,8 | 62.734 | 10.714.967 |
| 5.3 | De elevación de ladrillo visto semi prensado de 0,15 | Metros cuadrados | 829,2 | 114.833 | 95.219.524 |
| 5.4 | Sardinel de ladrillo visto semi prensado | Metro lineal | 62,6 | 78.570 | 4.918.482 |
| 5.5 | Envarillado | Metro lineal | 402 | 20.307 | 8.163.414 |
| 5.6 | Escalones de mampostería 0,30 ladrillo común | Metro lineal | 18 | 90.657 | 1.631.826 |
| 5.7 | Escalones de mampostería 0,40 ladrillo común (graderías) | Metro lineal | 7,2 | 108.789 | 783.281 |
| **6** | **Aislacion** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **5.948.637** |
| 6.1 | Aislacion hidrofuga horizontal | Metro lineal | 273,4 | 21.758 | 5.948.637 |
| **7** | **Revoques y Terminaciones** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **39.862.853** |
| 7.1 | Revoque a 1 capa interior fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 180,6 | 32.879 | 5.937.947 |
| 7.2 | Revoque interior con hidrofugo en sanitarios | Metros cuadrados | 272,9 | 34.692 | 9.467.447 |
| 7.3 | Revoque de cielorraso, a 1 capa fratachado y filtrado, con azotada | Metros cuadrados | 91,6 | 54.637 | 5.004.749 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN

Víctor Morales Agüero
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant | Precio unit. En Gs. (IVA inc.) | Precio total en Gs.- |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Estructura Metálica** | **Unidad Medida Global** | | | **786.995.861** |
| 3.1 | Techo de chapa trapezoidal galvanizada pre pintada, color a definir..... | Metros cuadrados | 1.910 | 391.150 | 747.096.500 |
| 3.2 | Barandas de caño metalico y metal desplegado | Metro lineal | 75 | 285.403 | 21.405.225 |
| 3.3 | Parasol de caño metalico y metal desplegado | Metros cuadrados | 108 | 171.242 | 18.494.136 |
| **4** | **Cimentación** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **1.754.641** |
| 4.1 | Cimentación de PBC. Incluye excavacion | Metros cúbicos | 3,82 | 459.330 | 1.754.641 |
| **5** | **Mamposteria** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **122.634.451** |
| 5.1 | De nivelación con ladrillo común de 0,30 | Metros cuadrados | 6,4 | 187.962 | 1.202.957 |
| 5.2 | De elevación de ladrillo hueco de 0,15 | Metros cuadrados | 170,8 | 62.734 | 10.714.967 |
| 5.3 | De elevación de ladrillo visto semi prensado de 0,15 | Metros cuadrados | 829,2 | 114.833 | 95.219.524 |
| 5.4 | Sardinel de ladrillo visto semi prensado | Metro lineal | 62,6 | 78.570 | 4.918.482 |
| 5.5 | Envarillado | Metro lineal | 402 | 20.307 | 8.163.414 |
| 5.6 | Escalones de mampostería 0,30 ladrillo común | Metro lineal | 18 | 90.657 | 1.631.826 |
| 5.7 | Escalones de mampostería 0,40 ladrillo común (graderías) | Metro lineal | 7,2 | 108.789 | 783.281 |
| **6** | **Aislacion** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **5.948.637** |
| 6.1 | Aislacion hidrofuga horizontal | Metro lineal | 273,4 | 21.758 | 5.948.637 |
| **7** | **Revoques y Terminaciones** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **39.862.853** |
| 7.1 | Revoque a 1 capa interior fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 180,6 | 32.879 | 5.937.947 |
| 7.2 | Revoque interior con hidrofugo en sanitarios | Metros cuadrados | 272,9 | 34.692 | 9.467.447 |
| 7.3 | Revoque de cielorraso, a 1 capa fratachado y filtrado, con azotada | Metros cuadrados | 91,6 | 54.637 | 5.004.749 |



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCION
Alma Morales Aguero
Secretaria Nacional
Secretaria Nacional de Deportes

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant | Precio unit. En Gs. (IVA inc.) | Precio total en Gs.- |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Revestimiento de azulejo 20x20 | Metros cuadrados | 169,4 | 114.833 | 19.452.710 |
| **8** | **Contrapisos y pisos** | **Unidad Medida Global** | **1** | 270.237.051 | **270.237.051** |
| 8.1 | Contrapiso de Ho. de cascotes de 10 cm sobre terreno natural | Metros cuadrados | 495,3 | 50.224 | 24.875.947 |
| 8.2 | De Ho. Ao. con terminacion lisa | Metros cuadrados | 1.321 | 159.557 | 210.774.797 |
| 8.3 | Contrapiso sobre losa | Metros cuadrados | 98,8 | 40.493 | 4.000.708 |
| 8.4 | Carpeta de regularización | Metros cuadrados | 594,1 | 31.428 | 18.671.375 |
| 8.5 | Rampa | Metro lineal | 13,25 | 108.789 | 1.441.454 |
| 8.6 | Piso de ceramica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 91,2 | 114.833 | 10.472.770 |
| **9** | **Agua Corriente** | **Unidad Medida Global** | **1** | 12.189.827 | **12.189.827** |
| 9.1 | Entrada de agua con llave de cierre principal | Unidad Medida Global | 1 | 4.835.055 | 4.835.055 |
| 9.2 | Caño PVC 3/4" (excavacion, colocacion y proteccion) | Metro lineal | 84 | 21.395 | 1.797.180 |
| 9.3 | Caño PVC 1/2" (excavacion, colocacion y proteccion) | Metro lineal | 5 | 14.445 | 72.225 |
| 9.4 | Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" | Unidad | 1 | 302.191 | 302.191 |
| 9.5 | Llave de paso de ¾? | Unidad | 4 | 201.863 | 807.452 |
| 9.6 | Instalacion agua fria en sanitario femenino (inodoros, duchas y bachas) | Unidad Medida Global | 2 | 1.005.691 | 2.011.382 |
| 9.7 | Instalacion agua fria en sanitario masculino (inodoros, duchas, bachas y mingitorios) | Unidad Medida Global | 2 | 1.182.171 | 2.364.342 |
| **10** | **Desagüe Cloacal** | **Unidad Medida Global** | **1** | 12.718.848 | **12.718.848** |
| 10.1 | Cámara de inspección 40x40, con tapa de Ho. Ao. | Unidad | 6 | 265.928 | 1.595.568 |
| 10.2 | Cámara Séptica | Unidad | 2 | 1.873.584 | 3.747.168 |
| 10.3 | Rejilla de piso sifonada 15x15 | Unidad | 4 | 145.716 | 582.864 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN

Ministro Secretario Nacional de Deportes

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant | Precio unit. En Gs. (IVA inc.) | Precio total en Gs.- |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | Rejilla de piso 15x15 | Unidad | 4 | 108.789 | 435.156 |
| 10.5 | Caño PVC 100mm | Metro lineal | 20 | 60.438 | 1.208.760 |
| 10.6 | Desague de sanitario femenino (inodoros, bachas y duchas hasta el primer registro) | Unidad Medida Global | 2 | 1.220.851 | 2.441.702 |
| 10.7 | Desague de sanitario masculino (inodoros, bachas, mingitorios y duchas hasta el primer registro) | Unidad Medida Global | 2 | 1.353.815 | 2.707.630 |
| **11** | **Desagüe Pluvial** | **Unidad Medida Global** | **1** | 49.353.838 | **49.353.838** |
| 11.1 | Registro abierto 30x30x30, con rejilla | Unidad | 22 | 259.884 | 5.717.448 |
| 11.2 | Registro abierto 30x30x30, con tapa de Ho Ao | Unidad | 6 | 217.577 | 1.305.462 |
| 11.3 | Canaleta perimetral de chapa galvanizada | Metro lineal | 121 | 120.876 | 14.625.996 |
| 11.4 | Cañeria de bajada | Metro lineal | 132 | 72.526 | 9.573.432 |
| 11.5 | Caño PVC 150mm | Metro lineal | 100 | 181.315 | 18.131.500 |
| **12** | **Instalaciones sanitarias (Artefactos y grifería)** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **42.949.776** |
| 12.1 | Inodoro cisterna alta (incluye tapa) | Unidad | 8 | 417.023 | 3.336.184 |
| 12.2 | Inodoro adaptado cisterna alta (incluye tapa) | Unidad | 4 | 1.087.887 | 4.351.548 |
| 12.3 | Bacha empotrable | Unidad | 12 | 365.046 | 4.380.552 |
| 12.4 | Mingitorio (Incluye griferia) | Unidad | 4 | 725.258 | 2.901.032 |
| 12.5 | Griferia de lavatorio | Unidad | 12 | 483.505 | 5.802.060 |
| 12.6 | Ducha electrica (Incluye griferia) | Unidad | 4 | 362.629 | 1.450.516 |
| 12.7 | Mesada de granito 2,40x0,50 | Unidad | 4 | 1.595.568 | 6.382.272 |
| 12.8 | Dispensador para jabón liquido | Unidad | 4 | 241.753 | 967.012 |
| 12.9 | Dispensador para papel higienico | Unidad | 12 | 241.753 | 2.901.036 |
| 12.10 | Espejo 0,90x2,40 | Unidad | 4 | 685.369 | 2.741.476 |
| 12.11 | Barra de apoyo recta cromada | Unidad | 4 | 846.135 | 3.384.540 |
| 12.12 | Barra de apoyo móvil cromada | Unidad | 4 | 1.087.887 | 4.351.548 |
| **13** | **Instalación eléctrica** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **45.449.577** |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN
Agüero
Secretaría Nacional de Deportes

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant | Precio unit. En Gs. (IVA inc.) | Precio total en Gs.- |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | Transformador trifásico | Unidad | 1 | 24.175.275 | 24.175.275 |
| 13.2 | Puesto de medicion definitivo trifásico. Incluye pilar de mamposteria con cimentacion | Unidad | 1 | 3.626.291 | 3.626.291 |
| 13.3 | Puesto de medicion definitivo trifásico. Incluye pilar de mamposteria con cimentacion | Metro lineal | 90 | 48.351 | 4.351.590 |
| 13.4 | Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores. | Unidad | 1 | 2.417.527 | 2.417.527 |
| 13.5 | Bocas de lamparas y tomacorrientes (incluye llaves interruptoras) | Unidad | 80 | 108.789 | 8.703.120 |
| 13.6 | Bocas de circuitos independientes | Unidad | 6 | 362.629 | 2.175.774 |
| **14** | **Instalación Eléctrica (Artefactos electricos)** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **40.203.490** |
| 14.1 | Seca manos eléctricos en sanitario | Unidad | 4 | 483.505 | 1.934.020 |
| 14.2 | Proyector LED de alta potencia de 130w, de 5500k o mas | Unidad | 30 | 1.148.326 | 34.449.780 |
| 14.3 | Proyector LED exterior de 30w | Unidad | 10 | 217.577 | 2.175.770 |
| 14.4 | Panel led de adosar led de 24W | Unidad | 16 | 102.745 | 1.643.920 |
| **15** | **Aberturas** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **62.698.577** |
| 15.1 | Puerta de acceso P1- Medidas: 2,70x2,10m, dos paños fijos de 0,55m y dos paños batientes de 0,80m, de vidrio templado transparente 8mm con perfilería de aluminio color natural. | Unidad | 2 | 3.868.044 | 7.736.088 |
| 15.2 | Puerta de depósito P2- 1,00mx2,10m, estructura de caño metalico y chapa doblada, herrajes y cerradura cromada | Unidad | 1 | 1.087.887 | 1.087.887 |
| 15.3 | Puerta de depósito P3- 1,00mx2,10m, estructura de caño metalico y chapa doblada, herrajes y cerradura cromada | Unidad | 2 | 1.208.764 | 2.417.528 |
| 15.4 | Puerta de sanitario P4- 1,00mx2,10m, tipo placa en madera cedro, marco de lapacho, contramarco petereby, herrajes y cerraduras cromadas | Unidad | 4 | 1.329.640 | 5.318.560 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN
Aurelio Morales Agüero
Secretaría Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant | Precio unit. En Gs. (IVA inc.) | Precio total en Gs.- |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | Puerta doble P5- 2x0,70x2,10m, estructura de caño metalico y chapa doblada, herrajes y cerradura cromada | Unidad | 5 | 1.813.146 | 9.065.730 |
| 15.6 | Puerta doble P6- 2x1,50x2,10m, estructura de caño metalico y chapa doblada, herrajes y cerradura cromada | Unidad | 1 | 3.384.538 | 3.384.538 |
| 15.7 | Ventana V1 1,40x0,40, corrediza de vidrio templado de 8mm con cerradura | Unidad | 7 | 326.366 | 2.284.562 |
| 15.8 | Ventana V2 1,60x1,20 corrediza de vidrio templado de 8mm con cerradura | Unidad | 18 | 1.571.393 | 28.285.074 |
| 15.9 | Ventana Vf 1,60x1,20 fija de vidrio templado de 8mm | Unidad | 2 | 1.559.305 | 3.118.610 |
| **16** | **Mamparas** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **16.058.443** |
| 16.1 | Cerramiento de placas de carton prensado con estructura aluminio anodizado, color a definir | Metros cuadrados | 40,3 | 181.315 | 7.306.995 |
| 16.2 | Puertas - 0,70mx1,80m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas. | Unidad | 12 | 531.856 | 6.382.272 |
| 16.3 | Puertas - 0,90mx1,80m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas. | Unidad | 4 | 592.294 | 2.369.176 |
| **17** | **Pintura** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **56.373.340** |
| 17.1 | Al látex interior, base enduido en paredes | Metros cuadrados | 284,1 | 38.680 | 10.988.988 |
| 17.2 | De cielorraso a la cal | Metros cuadrados | 91,6 | 15.714 | 1.439.402 |
| 17.3 | De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 16,8 | 27.198 | 456.926 |
| 17.4 | De abertura metalica con esmalte | Metros cuadrados | 51,3 | 35.054 | 1.798.270 |
| 17.5 | De baranda metalica con esmalte | Metro lineal | 75 | 36.263 | 2.719.725 |
| 17.6 | Tratamiento de ladrillo visto | Metros cuadrados | 1.618,6 | 16.681 | 26.999.867 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN
Ministra Secretaria Nacional de Deportes

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant | Precio unit. En Gs. (IVA inc.) | Precio total en Gs.- |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | Pintura de graderias | Metros cuadrados | 163,2 | 38.680 | 6.312.576 |
| 17.8 | De canaleta y bajada con esmalte sintetico | Metro lineal | 253 | 22.362 | 5.657.586 |
| **18** | **Varios** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **15.230.430** |
| 18.1 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 8.461.346 | 8.461.346 |
| 18.2 | Paneles desmontables de caño metálico negro con tejido alambre romboidal de 1" | Unidad | 28 | 241.753 | 6.769.084 |
| **19** | **Instalaciones especiales** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **41.846.727** |
| 19.1 | Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo. | Unidad Medida Global | 1 | 3.021.909 | 3.021.909 |
| 19.2 | Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc. | Unidad Medida Global | 1 | 2.175.064 | 2.175.064 |
| 19.3 | Extintor tipo ABC 6kg | Unidad | 7 | 217.577 | 1.523.039 |
| 19.4 | Detector de incendios, humo calor | Unidad | 87 | 278.016 | 24.187.392 |
| 19.5 | Alarma audiovisual y pulsador manual | Unidad | 5 | 362.629 | 1.813.145 |
| 19.6 | Luz de emergencia | Unidad | 21 | 181.315 | 3.807.615 |
| 19.7 | Cartel para Señalización Salidas de Emergencias | Unidad | 7 | 241.753 | 1.692.271 |
| 19.8 | Extractor eólico | Unidad | 6 | 604.382 | 3.626.292 |
| | | | | **Total** | **2.085.000.000** |

El precio total del contrato, conforme la adjudicación, es de Guaraníes **DOS MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES (Gs. 2.085.000.000).**

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde **LA SUSCRIPCIÓN** hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN
Ana Morales Agüero
Asistente Secretaria Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA de la SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES en coordinación con la COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL DE LOS JUEGOS ASUNCION 2022**

## 10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

## 11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: Conforme las especificaciones e indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones.

## 12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

## 13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

## 14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

## 15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCION
Erma Alvarez Agüero
Secretaria Nacional
Secretaria Nacional de Deportes

de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

## 16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

## 17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

## 18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 07 del mes de diciembre de 2021.

.....
VICTOR JAVIER RITTER SIMON
RITTER S.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL

.....
FANNIA MORALES AGÜERO
MINISTRA SECRETARIA EJECUTIVA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES