# CONTRATO CD N° 10/2019

**ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE MARIA BRUGUEZ, RUC.** 80056140-*6* domiciliada en el Barrio Central de la ciudad de Gral. Bruguez - Chaco Paraguayo, República del Paraguay, representada, en este acto, por el Intendente Municipal, el Sr. ***MERARDO OMAR CABANELLAS***, con Cédula de Identidad N° 649.660, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra el Señor **SERGIO RAMÒN BAREIRO**, con C.I. N° 3.415.519-8, domiciliado en Juan De Salazar esq. Mangorè, de la Ciudad de Fdo. de la Mora, República del Paraguay, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, conforme consta en el documento presentado por el oferente, de común acuerdo convienen celebrar el presente **"CONTRATO"** vía Contratación Directa para la obra denominada: "**PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL KM. 180**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

## 1. OBJETO

**CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL KM. 180**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 373031

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 10/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones, según resolución N° 504/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N°527/2019

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

Omar Cabanellas Godoy
INTENDENTE
Distrito Gral. Bruguez

ARTECON
RUC: 3415519-8

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. *Se aclara que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2020).* Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 48 | 8.000 | 384.000 |
| 2 | 72131601-004 | Estructura de H°A° (pilares, vigas, losas y escaleras | Metros cúbicos | 4,8 | 2.400.000 | 11.520.000 |
| 3 | 72131601-006 | Aislacion hidrofuga horizontal losa de baños | Metros cuadrados | 19 | 55.000 | 1.045.000 |
| 4 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación 0,15 i. Hueco visto | Metros cuadrados | 114 | 160.000 | 18.240.000 |
| 5 | 72131601-999 | Envarillados de las paredes (dinteles) | Metro lineal | 48 | 40.000 | 1.920.000 |
| 6 | 72131601-007 | Techo de chapa galvanizada s/ estructura metálica con traslación | Metros cuadrados | 55 | 260.000 | 14.300.000 |
| 7 | 72101601-002 | Cielo raso de PVC | Metros cuadrados | 55 | 90.000 | 4.950.000 |
| 8 | 72131601-008 | Revoques 1 capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 140 | 52.000 | 7.280.000 |
| 9 | 72131601-009 | Carpeta para piso ceramico | Metros cuadrados | 48 | 45.000 | 2.160.000 |
| 10 | 72131601-009 | Piso ceramico esmaltado (PEI 4) | Metros cuadrados | 48 | 150.000 | 7.200.000 |
| 11 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos BAÑO | Metros cuadrados | 14 | 150.000 | 2.100.000 |
| 12 | 72101607-005 | Zocalo ceramico esmaltado | Metro lineal | 48 | 58.000 | 2.784.000 |
| 13 | 72131601-001 | Instalación eléctrica (hasta el PD) | Unidad Medida Global | 1 | 5.200.000 | 5.200.000 |

ARTEBON RUC: 3415519-8

Omar Cabanellas Godoy
INTENDENTE
Distrito Gral. Bruguez

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72101510-007 | Desague cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 15 | 72101510-002 | Instalación de agua corriente | Unidad Medida Global | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 16 | 72101510-005 | Desagüe pluvial (sumideros, bajadas y registros) | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 17 | 72101510-002 | Artefactos y griferias de baños (completo) | Unidad Medida Global | 1 | 3.050.000 | 3.050.000 |
| 18 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 19 | 72131601-001 | Instalación de ventiladores de techo | Unidad Medida Global | 4 | 650.000 | 2.600.000 |
| 20 | 72131601-010 | Puerta placa/marco/herrajes | Unidad | 5 | 900.000 | 4.500.000 |
| 21 | 72131601-010 | Abertura tipo balancín | Unidad Medida Global | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 22 | 72131601-010 | Aberturas metálicas | Unidad Medida Global | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 23 | 72131601-012 | Pintura al Latex interiores - exterior | Metros cuadrados | 115 | 48.000 | 5.520.000 |
| 24 | 72131601-012 | Pintura de techo abertura con barniz | Metros cuadrados | 74 | 48.000 | 3.552.000 |
| 25 | 72102303-998 | Tanque elevado/estructura de madera de quebracho - 1000 lts. | Unidad Medida Global | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 26 | 72102303-004 | Aljibe de fibra de vidrio enterrado - 2.000 lts. | Unidad Medida Global | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 27 | 72101703-007 | Alambrado perimetral con poste de quebracho y portón de acceso | Unidad Medida Global | 1 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| | | ***Precio Total:*** | | | | ***128.985.000*** |

**Son Guaraníes: Ciento veintiocho millones novecientos ochenta y cinco mil.-**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El plazo de la obra es de 90 días, en la localidad del Km. 180, ubicado en el Distrito de Gral. José María Bruguez, según se determinan en los pliegos de bases y condiciones del llamado.-

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: Abg. Williams David Mongelós

ARTECON RUC: 3415519-8

Omar Cabanellas Godoy
INTENDENTE
Distrito Gral. Bruguez

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.- La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar la garantía si ésta no cumple con los requisitos señalados o que no fueran satisfactorios.

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

*PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL KM. 180*

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del

ARTECON RUC: 3415519

Omar Cabanellas Godoy
INTENDENTE
Distrito Gral. Bruguez

Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Gral. José María Bruguez, República del Paraguay, a los siete días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

**MERARDO OMAR CABANELLAS**
**Contratante**
**Intendente Municipal**

**SERGIO RAMON BAREIRO DAVALOS**
**Contratista**
**ARTECOM**

ARTECON
RUC: 3415519-8