# CONTRATO N°05/2018

Entre la Municipalidad de Benjamin Aceval, domiciliada en Mayor Nolazco Rojas esq. Mariscal López, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendendente Municipal Señor Oscar D.**
**Duarte,** con Cédula de Identidad N° 1.228.181, **y la Secretaria General, Lic. Silvana Vergara,** con Cédula de Identidad Civil Nº 4.957.902, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipalidad** denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CURUPAYTY CONSTRUCIONES, domiciliada en Manuel Ortiz Guerrero N° 607 c/ San Juan barrio Anita, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor Edgar Martinez Bogarin, con Cédula de Identidad N° 1863258, denominada en adelante LA CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TECHO LOSA 7,20X7,20 EN ESC. BASC. N° 4382 SAN AGUSTIN**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución de una obra por parte del **Contratista** para la **Municipalidad de Benjamin Aceval**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2018 "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TECHO LOSA 7,20X7,20 EN ESC. BASC. N° 4382 SAN AGUSTIN***" ID N° 353269*".-

## 2.DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas; (d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]



CURUPAYTY CONSTRUCCIONES
curupaytyconstrucciones7@gmail.com

Scanned by CamScanner

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste

**3.IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO**

**DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al **Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 353269**

**3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa N° 05/2018, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TECHO LOSA 7,20X7,20 EN ESC. BASC. N° 4382 SAN AGUSTIN", con ID Nº 353269,** convocado por la **Municipalidad de Benjamin Aceval**, según resolución N° 740, La adjudicación fue realizada por Resolución N° 900/2018

**4. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| COLEGIO SAN AGUSTÍN - BARRIO SAN AGUSTÍN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AULA TIPO DE 7,20 X 7,20 EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE H° A° | | | | | |
| N° | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| 1 | **Preparación de la obra :** | | | | |
| 1.1 | Cartel de obra | UN | 1,00 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 1.2 | Construcción de vallado con cercado de madera con estructuras horizontales y verticales con terciada, incluyendo todos sus accesorios de colocación. Ubicación todo el perímetro de la obra. | M2 | 110,00 | 35.000 | 3.850.000 |
| 1.2 | Demolición de escalera de H°A° existente | UN | 1,00 | 1.550.000 | 1.550.000 |



CURUPAYTY CONSTRUCCIONES
curupaytycons. ucciones7@gmail.com

Scanned by CamScanner

# MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL

## XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

## CHACO PARAGUAYO *RUC: 80010134-0*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Limpieza y preparación del terreno | M2 | 72,80 | 9.500 | 691.600 |
| 1.4 | Replanteo | M2 | 72,80 | 9.500 | 691.600 |
| 2 | Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC. | M3 | 6,30 | 710.000 | 4.473.000 |
| 3 | **Estructura de H° A° :** | | | | |
| 3.1 | Excavación y carga de zapatas de H° A° | M3 | 6,10 | 2.350.000 | 14.335.000 |
| 3.2 | Pilares de H° A° | M3 | 1,62 | 1.520.000 | 2.462.400 |
| 3.3 | Vigas de H° A° | M3 | 7,20 | 1.630.000 | 11.736.000 |
| 3.4 | Losa de H° A° | M3 | 6,16 | 1.900.000 | 11.704.000 |
| 3.5 | Escalera de H° A° | GL. | 1,00 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 4 | **Muros de nivelación :** | | | | |
| 4.1 | De 0,30 cm. | M2 | 3,60 | 145.000 | 522.000 |
| 5 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 25,50 | 89.500 | 2.282.250 |
| 8 | **Aislación asfaltica :** | | | | |
| 8.1 | De paredes | M2 | 8,35 | 40.000 | 334.000 |
| 9 | **Muros de elevación :** | | | | |
| 9.1 | De 0,30 para revocar | M2 | 5,80 | 135.000 | 783.000 |
| 9.2 | De 0,15 para revocar | M2 | 1,30 | 85.000 | 110.500 |
| 9.3 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 60,00 | 150.000 | 9.000.000 |
| 9.4 | De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 1,50 | 135.000 | 202.500 |
| 9.5 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ML | 25,20 | 60.000 | 1.512.000 |
| 10 | **Pilares :** | | | | |
| 10.1 | De 0,30 x 0,30 para revocar | ML | 5,76 | 60.000 | 345.600 |
| 11 | **Revoques :** | | | | |
| 11.1 | De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 24,40 | 32.000 | 780.800 |
| 11.2 | De pilares de 0,30 x 0,30 cm. | ML | 5,76 | 42.000 | 241.920 |
| 11.3 | De pilares de H° A° | ML | 18,50 | 42.000 | 777.000 |
| 11.4 | De losas y vigas de H° A° | M2 | 91,60 | 42.500 | 3.893.000 |
| 12 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 64,20 | 45.000 | 2.889.000 |
| 13 | Piso de baldosa calcarea | M2 | 64,20 | 90.000 | 5.778.000 |
| 14 | Zocalo calcareo | ML | 33,50 | 20.000 | 670.000 |
| 15 | **Aberturas de madera :** | | | | |
| 15.1 | Puerta madera de 1,20 x 2,10 | UN. | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 16 | **Aberturas metálicas :** | | | | |
| 16.1 | Ventanas tipo balancines | M2 | 15,48 | 620.000 | 9.597.600 |
| 17 | **Alfeizar de ventanas :** | | | | |
| 17.1 | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ML | 16,00 | 35.000 | 560.000 |
| 17.2 | De ladrillos comunes tipo sardinel | ML | 6,00 | 55.000 | 330.000 |



CURUPAYTY
CONSTRUCCIONES
curupaytyconstrucciones73@gmail.com

Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Desague Pluvial:** | | | | |
| 18.1 | Canaleta alero y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms. Para techo existente. | ML | 61,00 | 75.000 | 4.575.000 |
| 18.2 | Cañeria subterranea de caño pvc de 100mm para desague pluvial | ML | 40,00 | 55.000 | 2.200.000 |
| 18.3 | Camara de inspección 30 x 30 m con rejilla metalica desmontable | UN | 4,00 | 350.000 | 1.400.000 |
| 18.4 | Guarda obra | M2 | 15,00 | 80.000 | 1.200.000 |
| 18.5 | Carpeta hidrofuga para losa de H°A° con pendiente 3%.- | M2 | 59,25 | 35.000 | 2.073.750 |
| 18.6 | Aislación de losa de H°A° con tela vidin y tratamiento con pintura impermeabilizante.- | ML | 59,25 | 55.000 | 3.258.750 |
| **19** | **Pinturas :** | | | | |
| 19.1 | De paredes al latex | M2 | 24,40 | 25.000 | 610.000 |
| 19.2 | De pilares al latex | M2 | 25,10 | 25.000 | 627.500 |
| 19.3 | De losas y vigas al latex | M2 | 91,60 | 25.000 | 2.290.000 |
| 19.4 | De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 15,48 | 26.500 | 410.220 |
| 19.5 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 117,00 | 22.000 | 2.574.000 |
| 19.6 | De abertura de madera con barniz | M2 | 5,50 | 26.500 | 145.750 |
| 20 | Vidrios dobles | M2 | 15,48 | 180.000 | 2.786.400 |
| 21 | Baranda metalica para galeria y escalera de H°A° | ML | 32,00 | 210.000 | 6.720.000 |
| 22 | Instalación eléctrica | GL. | 1,00 | 5.100.860 | 5.100.860 |
| 23 | Artefactos electricos | GL. | 1,00 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| **24** | **Mobiliarios :** | | | | |
| 24.1 | Pizarrones | UN. | 1,00 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 25 | Limpieza final | M2 | 70,00 | 7.500 | 525.000 |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | **154.300.000** |

El importe total a pagar por las obras es 154.300.000 (Ciento cincuenta y cuatro millones trescientos mil), conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

## 6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

**PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN:** El Plazo de Ejecución para la Obra es de 90 **(noventa) días**. Dicho plazo de ejecución se computa desde la recepción de la Orden de Inicio para comenzar las Obras por parte del Contratista.

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a *la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato*

## 7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)



CURUPAYTY CONSTRUCCIONES

Scanned by CamScanner

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. **NO APLICA**

**8. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

(*Incluir esta cláusula en caso que se otorguen anticipos).***NO APLICA**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

No se otorgará Anticipo. El Proveedor deberá garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por un porcentaje de 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato, de conformidad al Art. 39 inc. c) de la Ley 2051/03. Dicha garantía será instrumentada mediante una póliza de seguro emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato y con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días.

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

La obra de **"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TECHO LOSA 7,20X7,20 EN ESC. BASC. N° 4382 SAN AGUSTIN", con ID Nº 353269** será ejecutada en el barrio sobre las Calle, según el plano de ubicacion del **Municipio de Benjamin Aceval**. Las condiciones de la obra se encuentran detalladas en la Oferta Adjudicada, Resolución de Adjudicación y las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**



CURUPAYTY CONSTRUCCIONES
curupaytyconstrucciones73@gmail.com

Scanned by CamScanner

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de **Benjamin Aceval**, República del Paraguay, a los 05 días del mes de diciembre de 2018.

Firmado por:----------(en nombre de la Contratante)

.....
Oscar D. Duarte
Intendente Municipal

CURUPAYTY
CONSTRUCCIONES
curupaytycons. ucciones7 @gmail.com



Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

CHACO PARAGUAYO *RUC: 80010134-0*

Firmado por:----------(en nombre de la Contratista)

CURUPAYTY

Mcal. López esq. Mayor Nolasco Rojas – Ruta N°9 (Transchaco) Km 44
municipalidad_ba@hotmail.com
Tel.: (0271) 272212 – (0271) 273053
e: muniba2secregral@hotmail.com –
www.munibenjaminaceval.gov.py

Scanned by CamScanner