CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 03 días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, la **SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA**, en adelante LA CONTRATANTE, representada en este acto por el Señor **ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO**, Director de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación, con Cédula de Identidad Nº 1.048.915, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de la Resolución MH N° 389 de fecha 23 de noviembre del 2020 y la Resolución Interna N° 72 de fecha 26 de mayo de 2014 "Por la cual se autoriza al titular de la Dirección de Apoyo de la Subsecretaría de Estado de Tributación a dictar actos administrativos en el marco de la Ley N° 2051/2003, el Decreto N° 21909/2003 y demás disposiciones legales reglamentarias", con domicilio en la calle Eligio Ayala esquina Yegros, por una parte y por la otra parte, la Empresa **DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.** en adelante denominada EL PROVEEDOR, con Registro Único del Contribuyente (RUC) Nº **80062328-2**, domiciliada en Eusebio Lillo N° 2566 c/ Emeterio Miranda, representada para este acto por el Señor **DARDO NICOLAS GONZALEZ RAMOS** con Cédula de Identidad Nº **2.372.660**, en carácter de Representante Legal, convienen en celebrar el presente contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen. ----------

1. OBJETO.

Establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 10/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA".** En caso de existir discrepancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecerán éstas últimas.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato;
(g) Constancia de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este". ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 486/2021, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 394.172----------

Año	T.P.	Prog.	Sub Programa	Proy.	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto en G.
2.021	1	001	00	04	242	10	1	99	250.000.000
2.021	1	001	00	04	541	10	3	99	10.000.000
Total									260.000.000

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 10/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA".** convocado por la UOC N°2 del Ministerio de Hacienda. La adjudicación fue aprobada por Resolución DAAF N° 247 de fecha 12 de noviembre del 2.021.----------

Lic. ROBERTO ENRIQUE. Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

arquitectura & construcción s.r.l.

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Guaraníes	Precio total Guaraníes
1	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**Evento**	1	**14.412.879**	**14.412.879**
1.1	Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	Evento	1	269.428	269.428
1.2	Mantenimiento y reparación pérdidas de agua todo el Edificio.	Metros Cuadrados	Evento	1	1.366.106	1.366.106
1.3	Provisión y cambio de goma de canillas.	Unidad	Evento	1	25.089	25.089
1.4	Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2".	Unidad	Evento	1	216.624	216.624
1.5	Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2"	Unidad	Evento	1	247.089	247.089
1.6	Provisión y cambio de ducha eléctrica.	Unidad	Evento	1	132.016	132.016
1.7	Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	Evento	1	73.168	73.168
1.8	Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	Unidad	Evento	1	144.896	144.896
1.9	Provisión y cambio de espejo del baño.	Metros Cuadrados	Evento	1	455.842	455.842
1.10	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	Unidad	Evento	1	276.633	276.633
1.11	Provisión y cambio de acometidas.	Unidad	Evento	1	527.077	527.077
1.12	Provisión y cambio de cisterna alta de plástico.	Unidad	Evento	1	197.786	197.786
1.13	Provisión y cambio de conexión flexible.	Unidad	Evento	1	53.803	53.803
1.14	Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Global	Evento	1	1.620.361	1.620.361
1.15	Provisión y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	Unidad	Evento	1	305.113	305.113
1.16	Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	Unidad	Evento	1	929.197	929.197
1.17	Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	Unidad	Evento	1	161.487	161.487
1.18	Provisión y cambio de dispenser de jabón líquido.	Unidad	Evento	1	257.580	257.580
1.19	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	Unidad	Evento	1	106.245	106.245
1.20	Provisión y colocación de caja sifonada.	Unidad	Evento	1	148.149	148.149
1.21	Provisión y colocación de desengrasador.	Unidad	Evento	1	255.328	255.328

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

arquitectura & construcción s.r.l.

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

1.22	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 40mm.	Metro Lineal	Evento	1	14.832	14.832
1.23	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 50mm.	Metro Lineal	Evento	1	18.649	18.649
1.24	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 75mm.	Metro Lineal	Evento	1	32.665	32.665
1.25	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 100mm.	Metro Lineal	Evento	1	31.230	31.230
1.26	Provisión, cambio e instalación de termo calefón de hasta 50 litros similar al existente.	Unidad	Evento	1	2.015.065	2.015.065
1.27	Provisión y cambio de desagüe de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	Metro Lineal	Evento	1	58.699	58.699
1.28	Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automático para lavamanos.	Metro Lineal	Evento	1	353.764	353.764
1.29	Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Metro Lineal	Evento	1	175.427	175.427
1.30	Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Metro Lineal	Evento	1	51.938	51.938
1.31	Provisión y cambio de bajada para cisterna alta.	Metro Lineal	Evento	1	141.159	141.159
1.32	Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Metro Lineal	Evento	1	23.965	23.965
1.33	Brazo cromado para ducha	Metro Lineal	Evento	1	138.533	138.533
1.34	Provisión e instalación de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellón con tapa roscable -capacidad 250 litros (24111810)	Unidad	Evento	1	763.432	763.432
1.35	Provisión e instalación de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellón con tapa roscable-capacidad 500 litros (24111810)	Unidad	Evento	1	1.156.503	1.156.503
1.36	Provisión e instalación de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellón con tapa roscable-capacidad 1.000 litros (24111810)	Unidad	Evento	1	1.558.202	1.558.202
1.37	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2".	Metro Lineal	Evento	1	20.744	20.744
1.38	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 3/4".	Metro Lineal	Evento	1	25.913	25.913
1.39	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1".	Metro Lineal	Evento	1	27.543	27.543
1.40	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1 1/2".	Metro Lineal	Evento	1	35.599	35.599
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**31.931.397**	**31.931.397**

Lic. ROBERTO [illegible], Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

arquitectura construcción S.R.L.

CONTRATO MH-SET N°37/2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

2.1	Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	Evento	1	46.038	46.038
2.2	Provisión y cambio de focos para spot.	Unidad	Evento	1	65.056	65.056
2.3	Provisión y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt.	Unidad	Evento	1	12.568	12.568
2.4	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	Unidad	Evento	1	36.358	36.358
2.5	Provisión y colocación de tubos led de 18 watt.	Unidad	Evento	1	60.913	60.913
2.6	Provisión y colocación de tubos led de 9 watt.	Unidad	Evento	1	48.666	48.666
2.7	Provisión e instalación de reactancia electrónica 1x 20 watt.	Unidad	Evento	1	50.045	50.045
2.8	Provisión e instalación de reactancia electrónica 1x 40 watt.	Unidad	Evento	1	56.916	56.916
2.9	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanco tipo vela, incluye zócalo.	Unidad	Evento	1	95.808	95.808
2.10	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lámparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	Unidad	Evento	1	458.736	458.736
2.11	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,30X0,30 con lámparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	Unidad	Evento	1	164.224	164.224
2.12	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D;40 cms con lámparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	Unidad	Evento	1	246.335	246.335
2.13	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D:30 cms con lámparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	Unidad	Evento	1	191.594	191.594
2.14	Provisión y cambio de cableado de 10mm.	Metro Lineal	Evento	1	21.173	21.173
2.15	Provisión y cambio de cableado de 6mm.	Metro Lineal	Evento	1	16.829	16.829
2.16	Provisión y cambio de cableado de 4mm.	Metro Lineal	Evento	1	15.581	15.581
2.17	Provisión y cambio de cableado de 2mm.	Metro Lineal	Evento	1	14.036	14.036
2.18	Provisión y cambio de cableado de 1mm.	Metro Lineal	Evento	1	13.217	13.217
2.19	Provisión, cambio y colocación de reflectores HPIT, HQI. de 250 watt o LED de 50 watt.	Unidad	Evento	1	1.106.667	1.106.667
2.20	Provisión, cambio y colocación de fotocélula.	Unidad	Evento	1	89.770	89.770
2.21	Provisión, cambio y colocación de luces de emergencia.	Unidad	Evento	1	98.535	98.535
2.22	Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	Evento	1	141.671	141.671
2.23	Provisión y cambio de llave de punto y toma.	Metro Lineal	Evento	1	128.832	128.832
2.24	Provisión y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45)	Unidad	Evento	1	165.124	165.124
2.25	Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	Unidad	Evento	1	353.935	353.935
2.26	Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	Evento	1	45.798	45.798

arquitectura construcción s.r.l.

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

2.27	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	Evento	1	144.405	144.405
2.28	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	Evento	1	188.816	188.816
2.29	Provisión e instalación de reactancia electrónica 1x 36 watt.	Unidad	Evento	1	71.408	71.408
2.30	Provisión e instalación de reactancia electrónica 1x 18 watt.	Metro Lineal	Evento	1	47.049	47.049
2.31	Lámpara tipo araña con estructura de bronce y piezas de cristal o acrílico para cuatro luminarias,	Unidad	Evento	1	1.162.091	1.162.091
2.32	Provisión y colocación de tubos para alumbrado público (h= 6m)	Unidad	Evento	1	324.202	324.202
2.33	Provisión, cambio y colocación de lámparas para reflectores HPIT o HQI	Unidad	Evento	1	211.149	211.149
2.34	Provisión, cambio y colocación de capacitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	Evento	1	102.132	102.132
2.35	Provisión, cambio y colocación de reactor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	Evento	1	204.342	204.342
2.36	Provisión, cambio y colocación de ignitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	Evento	1	115.986	115.986
2.37	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	Metro Lineal	Evento	1	47.881	47.881
2.38	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	Metro Lineal	Evento	1	85.399	85.399
2.39	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	Metro Lineal	Evento	1	35.599	35.599
2.40	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	Metro Lineal	Evento	1	48.299	48.299
2.41	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU.	Unidad	Evento	1	345.454	345.454
2.42	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 24.000BTU.	Unidad	Evento	1	398.600	398.600
2.43	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 36.000BTU.	Unidad	Evento	1	504.894	504.894
2.44	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU.	Metro Lineal	Evento	1	1.077.859	1.077.859
2.45	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 60.000BTU.	Unidad	Evento	1	1.347.323	1.347.323
2.46	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 120.000BTU.	Unidad	Evento	1	1.616.788	1.616.788
2.47	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 150.000BTU.	Unidad	Evento	1	2.604.826	2.604.826
2.48	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 30 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra).	Unidad	Evento	1	732.441	732.441
2.49	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 50 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra).	Unidad	Evento	1	511.438	511.438

arquitectura & construcción s.r.l.

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

2.50	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 75 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra).	Unidad	Evento	1	1.582.003	1.582.003
2.51	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 100 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra).	Unidad	Evento	1	2.901.836	2.901.836
2.52	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	Evento	1	168.376	168.376
2.53	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	Evento	1	168.376	168.376
2.54	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	Evento	1	168.376	168.376
2.55	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	Evento	1	168.376	168.376
2.56	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	Evento	1	213.773	213.773
2.57	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	Evento	1	213.773	213.773
2.58	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	Evento	1	213.773	213.773
2.59	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	Evento	1	241.144	241.144
2.60	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	Evento	1	278.816	278.816
2.61	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	Evento	1	324.202	324.202
2.62	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	Evento	1	400.183	400.183
2.63	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	Evento	1	1.454.889	1.454.889
2.64	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	Evento	1	1.864.841	1.864.841
2.65	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	Evento	1	811.810	811.810
2.66	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	Evento	1	886.241	886.241
2.67	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	Evento	1	838.477	838.477
2.68	Provisión, cambio y colocación de cables de 16mm2	Metro Lineal	Evento	1	45.865	45.865
2.69	Provisión, cambio y colocación de cables de 25mm2	Metro Lineal	Evento	1	66.960	66.960
2.70	Provisión, cambio y colocación de cables de 35mm2	Metro Lineal	Evento	1	81.719	81.719
2.71	Provisión, cambio y colocación de cables de 50mm2	Metro Lineal	Evento	1	113.824	113.824
2.72	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 10mm2	Unidad	Evento	1	18.233	18.233
2.73	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 16mm2	Unidad	Evento	1	19.923	19.923
2.74	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 25mm2	Unidad	Evento	1	19.923	19.923

arquitectura & construcción s.r.l.

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

2.75	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 35mm2	Unidad	Evento	1	23.524	23.524
2.76	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 50mm2	Unidad	Evento	1	27.749	27.749
2.77	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 60mm2	Unidad	Evento	1	31.308	31.308
2.78	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 75mm2	Unidad	Evento	1	31.308	31.308
2.79	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 6mm2	Unidad	Evento	1	13.854	13.854
2.80	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 10mm2	Unidad	Evento	1	13.854	13.854
2.81	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 16mm2	Unidad	Evento	1	15.616	15.616
2.82	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 25mm2	Unidad	Evento	1	15.616	15.616
2.83	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 35mm2	Unidad	Evento	1	19.019	19.019
2.84	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 50mm2	Unidad	Evento	1	20.086	20.086
2.85	Demolición de artefactos fluorescentes	Unidad	Evento	1	20.352	20.352
2.86	Instalación de tomas eléctricos en pared	Unidad	Evento	1	284.928	284.928
2.87	Mantenimiento de artefactos colgantes tipo araña, incluye cambio de piezas dañadas, lámparas, conductores y limpieza.	Unidad	Evento	1	2.475.665	2.475.665
3	**SEÑALES DEBILES**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**7.820.155**	**7.820.155**
3.1	Mantenimiento y reparación cableado del sistema de alarma contra intrusos e incendio.	Metro Lineal	Evento	1	10.025	10.025
3.2	Provisión e instalación de detector de Humo-Calor	Unidad	Evento	1	560.002	560.002
3.3	Provisión e instalación de detector Termovelocimetrico	Unidad	Evento	1	661.820	661.820
3.4	Mantenimiento y reparación de panel central de alarma contra incendios.	Unidad	Evento	1	814.548	814.548
3.5	Mantenimiento y reparación de alarma audiovisual.	Unidad	Evento	1	814.548	814.548
3.6	Mantenimiento y reparación de pulsador manual compuesto.	Unidad	Evento	1	661.820	661.820
3.7	Provisión e instalación de sensor de movimiento (46171608-001).	Unidad	Evento	1	763.639	763.639
3.8	Provisión e instalación de sensor de apertura.	Unidad	Evento	1	780.061	780.061
3.9	Provisión e instalación de botón de pánico.	Unidad	Evento	1	558.040	558.040
3.10	Mantenimiento y reparación de panel central de alarma contra intrusos	Unidad	Evento	1	1.432.013	1.432.013
3.11	Mantenimiento y reparación de bocina de alarma contra intrusos	Unidad	Evento	1	763.639	763.639
4	**INSTALACIONES EDILICIAS**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**14.718.470**	**14.718.470**
4.1	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas.	Metros Cuadrados	Evento	1	354.649	354.649
4.2	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	Metros Cuadrados	Evento	1	304.741	304.741
4.3	Mantenimiento y reparación de cielorraso de madera machimbre.	Metros Cuadrados	Evento	1	184.456	184.456

arquitectura construcción s.r.l.

Lic. ROBERTO ENRIQUE Director
Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

4.4	Mantenimiento y reparación de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	Metros Cuadrados	Evento	1	206.803	206.803
4.5	Provisión y cambio de perfilería metálica para cielorraso.	Metros Cuadrados	Evento	1	153.145	153.145
4.6	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación(incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales)	Metros Cuadrados	Evento	1	475.012	475.012
4.7	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro Lineal	Evento	1	192.086	192.086
4.8	Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta).	Metros Cuadrados	Evento	1	320.073	320.073
4.9	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta).	Metros Cuadrados	Evento	1	124.197	124.197
4.10	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	Metros Cuadrados	Evento	1	371.285	371.285
4.11	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	Metros Cuadrados	Evento	1	93.339	93.339
4.12	Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles.	Metros Cuadrados	Evento	1	83.220	83.220
4.13	Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas).	Metros Cuadrados	Evento	1	181.304	181.304
4.14	Provisión y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas.	Metros Cuadrados	Evento	1	469.510	469.510
4.15	Provisión y cambio de estructura metálica del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas.	Metros Cuadrados	Evento	1	320.073	320.073
4.16	Limpieza de canaletas del edificio.	Metro Lineal	Evento	1	32.157	32.157
4.17	Provisión y colocación de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito.	Metros Cuadrados	Evento	1	243.809	243.809
4.18	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	Metros Cuadrados	Evento	1	270.165	270.165
4.19	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	Metros Cuadrados	Evento	1	201.015	201.015
4.20	Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo, similar al existente.	Metros Cuadrados	Evento	1	164.522	164.522
4.21	Provisión, cambio y colocación de piso tipo tejuelita para terraza.	Metros Cuadrados	Evento	1	149.125	149.125
4.22	Provisión, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio).	Unidad	Evento	1	513.232	513.232
4.23	Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40.	Metros Cuadrados	Evento	1	116.357	116.357
4.24	Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente.	Metro Lineal	Evento	1	47.610	47.610
4.25	Provisión, cambio y colocación de zócalo de porcelanato, similar al existente.	Metro Lineal	Evento	1	61.387	61.387
4.26	Provisión, cambio y colocación de zócalo de piso calcáreo, similar al existente.	Metro Lineal	Evento	1	47.610	47.610
4.27	Provisión, cambio y colocación de zócalo o pollera de granito, similar al existente.	Metros Cuadrados	Evento	1	195.956	195.956

arquitectura construcción

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N°37/2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

4.28	Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	Metros Cuadrados	Evento	1	1.065.266	1.065.266
4.29	Provisión, cambio y colocación de mesada de fórmica, similar al existente.	Metros Cuadrados	Evento	1	733.238	733.238
4.30	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas ? 6 o ? 8), incluye revoque, enduido y pintura.	Metros Cuadrados	Evento	1	176.713	176.713
4.31	Provisión, cambio y colocación de alfombra de alto tránsito, similar a la existente.	Metros Cuadrados	Evento	1	253.597	253.597
4.32	Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet.	Metros Cuadrados	Evento	1	297.383	297.383
4.33	Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros Cuadrados	Evento	1	178.682	178.682
4.34	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales.	Unidad	Evento	1	173.764	173.764
4.35	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm.	Metro Lineal	Evento	1	180.168	180.168
4.36	Reparación de registros eléctricos o empotramiento de cañerías, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera).	Unidad	Evento	1	130.252	130.252
4.37	Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial.	Metros Cuadrados	Evento	1	345.589	345.589
4.38	Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	Unidad	Evento	1	55.652	55.652
4.39	Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislación de membrana de 4mm, con tirantes de H? A?	Metros Cuadrados	Evento	1	545.726	545.726
4.40	Provisión y colocación de techo de poligal, color a definir.	Metros Cuadrados	Evento	1	412.317	412.317
4.41	Provisión, cambio y colocación de zócalo de madera (lapacho).	Metro Lineal	Evento	1	89.096	89.096
4.42	Provisión, cambio y colocación pared tipo durlock de 10cm de espesor.	Metros Cuadrados	Evento	1	401.881	401.881
4.43	Colocación de piso de canto rodado insitu.	Metros Cuadrados	Evento	1	351.041	351.041
4.44	Demolición de piso y contrapiso.	Metros Cuadrados	Evento	1	35.105	35.105
4.45	Demolición de Mampostería de 0,15m.	Metros Cuadrados	Evento	1	37.022	37.022
4.46	Demolición de Mampostería de 0,30m.	Metros Cuadrados	Evento	1	46.705	46.705
4.47	Demolición de Mampostería de 0,45m.	Metros Cuadrados	Evento	1	66.073	66.073
4.48	Demolición de techo de chapa.	Metros Cuadrados	Evento	1	40.955	40.955
4.49	Abrir vano de Mampostería de 0,15m.	Metros Cuadrados	Evento	1	254.204	254.204
4.50	Abrir vano de Mampostería de 0,30m.	Metros Cuadrados	Evento	1	355.481	355.481
4.51	Mampostería de elevación 0,15 ladrillos comunes.	Metros Cuadrados	Evento	1	113.181	113.181
4.52	Mampostería de elevación 0,30 ladrillos comunes.	Metros Cuadrados	Evento	1	204.875	204.875
4.53	Mampostería de elevación 0,45 ladrillos comunes.	Metros Cuadrados	Evento	1	253.210	253.210
4.54	Mampostería de elevación con ladrillos huecos.	Metros Cuadrados	Evento	1	132.144	132.144

Arquitectura & construcción s.r.l.

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

4.55	Acarreo de escombro con retiro.	Metros Cuadrados	Evento	1	284.869	284.869
4.56	Demolición de Tabique de durlock.	Metros Cuadrados	Evento	1	83.826	83.826
4.57	Demolición de Mampara de eucatec o melamina.	Metros Cuadrados	Evento	1	66.719	66.719
4.58	Demolición de cielorraso existente.	Metros Cuadrados	Evento	1	60.040	60.040
4.59	Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas.	Metro Lineal	Evento	1	37.139	37.139
4.60	Revoque de Cielorraso.	Metros Cuadrados	Evento	1	89.678	89.678
4.61	Revestido de Azulejos.	Metros Cuadrados	Evento	1	199.025	199.025
4.62	Contra piso de cascote apisonado.	Metros Cuadrados	Evento	1	54.574	54.574
4.63	Carpeta de regularización.	Metros Cuadrados	Evento	1	70.209	70.209
4.64	Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito.	Metros Cuadrados	Evento	1	99.511	99.511
4.65	Revestido plástico anti condensante.	Metros Cuadrados	Evento	1	183.794	183.794
4.66	Chapa galvanizada pre pintada con núcleo aislante de poliuretano y terminación inferior tipo cielorraso.	Metros Cuadrados	Evento	1	368.194	368.194
4.67	Provisión y colocación de revestimiento de placas antihumedad.	Metros Cuadrados	Evento	1	141.630	141.630
4.68	Provisión y colocación de espuma poliuretano expandido.	Metros Cuadrados	Evento	1	173.104	173.104
5	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**8.597.217**	**8.597.217**
5.1	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad).	Unidad	Evento	1	219.942	219.942
5.2	Provisión, cambio y colocación de manijas.	Unidad	Evento	1	39.371	39.371
5.3	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	Evento	1	102.112	102.112
5.4	Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm).	Unidad	Evento	1	495.625	495.625
5.5	Provisión, cambio y colocación de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad).	Unidad	Evento	1	1.184.164	1.184.164
5.6	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros).	Unidad	Evento	1	179.333	179.333
5.7	Reparación de rejas (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	Metros Cuadrados	Evento	1	388.537	388.537
5.8	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Metros Cuadrados	Evento	1	468.108	468.108
5.9	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	Metros Cuadrados	Evento	1	376.978	376.978

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

5.10	Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho).	Unidad	Evento	1	400.196	400.196
5.11	Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho).	Unidad	Evento	1	400.196	400.196
5.12	Provisión y colocación de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho).	Unidad	Evento	1	409.076	409.076
5.13	Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m.	Unidad	Evento	1	411.744	411.744
5.14	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes).	Unidad	Evento	1	358.666	358.666
5.15	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes).	Unidad	Evento	1	364.372	364.372
5.16	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	Unidad	Evento	1	400.276	400.276
5.17	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	Unidad	Evento	1	434.713	434.713
5.18	Contramarco de cedro según diseño.	Metro Lineal	Evento	1	43.989	43.989
5.19	Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	Metros Cuadrados	Evento	1	380.225	380.225
5.20	Mantenimiento de puertas tipo persianas roller, metálicas. Manuales.	Unidad	Evento	1	739.005	739.005
5.21	Provisión y colocación de brazo hidráulico para puertas de madera, por hoja.	Unidad	Evento	1	800.589	800.589
6	**PINTURA**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**647.610**	**647.610**
6.1	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	Metros Cuadrados	Evento	1	33.277	33.277
6.2	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	Metros Cuadrados	Evento	1	34.431	34.431
6.3	Pintura Látex de cielorraso.	Metros Cuadrados	Evento	1	30.227	30.227
6.4	Pintura Látex para interior con enduido.	Metros Cuadrados	Evento	1	46.667	46.667
6.5	Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior.	Metros Cuadrados	Evento	1	46.291	46.291
6.6	Pintura sintética color grafito oscuro o claro.	Metros Cuadrados	Evento	1	38.708	38.708
6.7	Pintura sintética (color a definir).	Metros Cuadrados	Evento	1	38.708	38.708
6.8	Pintura al barniz.	Metros Cuadrados	Evento	1	32.978	32.978
6.9	Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos).	Metros Cuadrados	Evento	1	84.901	84.901
6.10	Pintura anti oxido.	Metros Cuadrados	Evento	1	25.771	25.771
6.11	Pintura epoxi.	Metros Cuadrados	Evento	1	99.444	99.444
6.12	Pintura tipo polideportivo.	Metros Cuadrados	Evento	1	44.402	44.402
6.13	Pintura texturada.	Metros Cuadrados	Evento	1	91.805	91.805
7	**PORTONES_ MANTENIMIENTO PREVENTIVO: basculantes y corredizos (según corresponda)**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1.674.621**	**1.674.621**
7.1	Verificación de componentes eléctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos.	Unidad	Evento	1	139.829	139.829

arquitecture construcción S.r.l.

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

7.2	Verificación de fin de carrera de motor, ajuste del mismo.	Unidad	Evento	1	112.459	112.459
7.3	Verificación de correas y tensado.	Unidad	Evento	1	112.459	112.459
7.4	Verificación de cabos y tensado.	Unidad	Evento	1	112.459	112.459
7.5	Verificación de eje 47 del portón.	Unidad	Evento	1	112.459	112.459
7.6	Verificación y ajuste del sistema de brazos del portón.	Unidad	Evento	1	112.459	112.459
7.7	Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de baterías de ser necesario).	Unidad	Evento	1	112.459	112.459
7.8	Ajuste de cadena.	Unidad	Evento	1	112.459	112.459
7.9	Ajuste y Verificación de contrapesos.	Unidad	Evento	1	163.019	163.019
7.10	Lubricación de cadena.	Unidad	Evento	1	103.445	103.445
7.11	Limpieza y engrase de guías laterales del portón.	Unidad	Evento	1	114.112	114.112
7.12	Verificación completa del reductor del motor, ajustes de los mismos.	Unidad	Evento	1	114.112	114.112
7.13	Verificación y ajustes de guía superior e inferior.	Unidad	Evento	1	114.112	114.112
7.14	Verificación y ajuste de soporte de motor.	Unidad	Evento	1	138.779	138.779
8	**PORTONES_MANTENIMIENTO CORRECTIVO: basculantes y corredizos (según corresponda)**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**7.485.703**	**7.485.703**
8.1	Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos.	Unidad	Evento	1	278.816	278.816
8.2	Cambio de cadenas del motor.	Unidad	Evento	1	402.410	402.410
8.3	Cambio de poleas.	Unidad	Evento	1	138.008	138.008
8.4	Cambio de piñón.	Unidad	Evento	1	300.690	300.690
8.5	Cambio de cremalleras.	Unidad	Evento	1	751.480	751.480
8.6	Cambio de correa de motor.	Unidad	Evento	1	618.614	618.614
8.7	Cambio de fines de curso.	Unidad	Evento	1	278.950	278.950
8.8	Cambio de contrapesos.	Unidad	Evento	1	231.839	231.839
8.9	Cambio de soporte motor.	Unidad	Evento	1	144.149	144.149
8.10	Cambio de engranaje del motor.	Unidad	Evento	1	144.149	144.149
8.11	Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor.	Unidad	Evento	1	1.365.807	1.365.807
8.12	Cambio de ruedas del portón.	Unidad	Evento	1	111.758	111.758
8.13	Reparación del portón en casos de presencia de óxido.	Metros Cuadrados	Evento	1	365.469	365.469
8.14	Pintura completa del portón con tratamiento anti oxido y pintura.	Unidad	Evento	1	358.898	358.898
8.15	Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	Unidad	Evento	1	1.994.666	1.994.666
9	**VIDRIOS TEMPLADOS _MANTENIMIENTO PREVENTIVO: basculantes y corredizos (según corresponda)**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**903.231**	**903.231**
9.1	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	Unidad	Evento	1	287.391	287.391
9.2	Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	Unidad	Evento	1	205.280	205.280

arquitectura construcción s.r.l.

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

9.3	Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	Unidad	Evento	1	246.336	246.336
9.4	Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Unidad	Evento	1	164.224	164.224
10	**VIDRIOS TEMPLADOS _MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**15.693.876**	**15.693.876**
10.1	Cambio de freno de Piso.	Unidad	Evento	1	1.008.932	1.008.932
10.2	Cambio de Freno Aéreo T3.	Unidad	Evento	1	324.202	324.202
10.3	Cambio de Freno Aéreo T4.	Unidad	Evento	1	325.668	325.668
10.4	Cambio de Freno Aéreo T5.	Unidad	Evento	1	328.468	328.468
10.5	Pasador chico.	Unidad	Evento	1	138.912	138.912
10.6	Manijón de madera.	Unidad	Evento	1	213.824	213.824
10.7	Manijón de acrílico.	Unidad	Evento	1	325.668	325.668
10.8	Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10).	Unidad	Evento	1	1.008.831	1.008.831
10.9	Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10).	Unidad	Evento	1	1.091.147	1.091.147
10.10	Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor.	Metros Cuadrados	Evento	1	1.140.230	1.140.230
10.11	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor.	Metros Cuadrados	Evento	1	1.190.418	1.190.418
10.12	Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor.	Metros Cuadrados	Evento	1	932.382	932.382
10.13	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor.	Metros Cuadrados	Evento	1	981.537	981.537
10.14	Bujes.	Unidad	Evento	1	254.261	254.261
10.15	Zócalo superior.	Unidad	Evento	1	289.764	289.764
10.16	Zócalo inferior.	Unidad	Evento	1	296.832	296.832
10.17	Tirador simple para ventana corrediza.	Unidad	Evento	1	213.824	213.824
10.18	Contra pasador (Castaña).	Unidad	Evento	1	122.356	122.356
10.19	Ruedita simple.	Unidad	Evento	1	124.592	124.592
10.20	Ruedita doble.	Unidad	Evento	1	144.779	144.779
10.21	Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros.	Unidad	Evento	1	427.647	427.647
10.22	Contra cerradura para puerta corrediza.	Unidad	Evento	1	248.261	248.261
10.23	Cerradura para puerta bastiente.	Unidad	Evento	1	393.104	393.104
10.24	Cerradura eléctrica (HDL).	Unidad	Evento	1	2.108.973	2.108.973
10.25	Sensor de aproximación para tarjetas.	Unidad	Evento	1	786.419	786.419
10.26	Polarizado de vidrios.	Metros Cuadrados	Evento	1	265.703	265.703
10.27	Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado.	Metros Cuadrados	Evento	1	356.843	356.843
10.28	Provisión y montaje de estructura de aluminio anodizado.	Metro Lineal	Evento	1	284.102	284.102
10.29	Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado según diseño.	Metros Cuadrados	Evento	1	366.197	366.197
11	**OTROS MANTENIMIENTOS**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**11.434.944**	**11.434.944**
11.1	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior.	Unidad	Evento	1	3.616.616	3.616.616
11.2	Mantenimiento y reparación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Metros Cuadrados	Evento	1	255.738	255.738

arquitectura construcción s.r.l.

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

11.3	Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Metros Cuadrados	Evento	1	386.954	386.954
11.4	Mantenimiento y reparación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Metros Cuadrados	Evento	1	279.342	279.342
11.5	Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Metros Cuadrados	Evento	1	389.163	389.163
11.6	Mantenimiento y reparación de cortinado dañado (similar al existente tipo Butterfly).	Metros Cuadrados	Evento	1	287.673	287.673
11.7	Poda de árboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos.	Metros Cuadrados	Evento	1	1.378.065	1.378.065
11.8	Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos.	Metros Cuadrados	Evento	1	259.772	259.772
11.9	Provisión e instalación de topes para puertas (con sistema de fijación de acero inoxidable).	Metros Cuadrados	Evento	1	115.239	115.239
11.10	Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente.	Metros Cuadrados	Evento	1	515.871	515.871
11.11	Provisión e instalación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Metros Cuadrados	Evento	1	378.862	378.862
11.12	Provisión e instalación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Metros Cuadrados	Evento	1	471.312	471.312
11.13	Provisión e instalación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros Cuadrados	Evento	1	478.894	478.894
11.14	Provisión e instalación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada.	Metros Cuadrados	Evento	1	544.684	544.684
11.15	Provisión e instalación de cortinado anti solar.	Metros Cuadrados	Evento	1	544.684	544.684
11.16	Provisión y colocación de alfombra para oficinas.	Metros Cuadrados	Evento	1	265.703	265.703
11.17	Provisión y colocación de rejas según diseño de la SET.	Metros Cuadrados	Evento	1	453.734	453.734
11.18	Provisión y colocación de extractores de aire hasta 60 centímetros de diámetro. Incluye cableado y pulsador.	Unidad	Evento	1	696.893	696.893
11.19	Desmontaje y montaje de mampara existente con traslado dentro del mismo edificio.	Unidad Medida Global	Evento	1	115.745	115.745

El valor del contrato es por el monto mínimo de **Gs. 830.000.000 (guaraníes ochocientos treinta millones) y** un monto máximo de **Gs. 1.660.000.000 (guaraníes mil seiscientos sesenta millones)** con el impuesto al valor agregado incluido. ----------

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este contrato tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas, de la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto del contrato. ----------

10. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA.

El PROVEEDOR deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

arquitectura construcción s.r.l.

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán según se detallan a continuación:

Se determinará una penalidad de 1 (un) jornal diario por cada día de no comparecencia del personal técnico de la Contratante para el relevamiento de la necesidad de reparación o mantenimiento de alguna parte de cualquier edifico.

Se determinará una penalidad de 1 (un) jornal diario por cada día que exceda a los tres días de plazo para la presentación del Presupuesto correspondiente, acompañado por el Cronograma de Ejecución de Trabajos y el plan de Seguridad e Higiene.

Se determinará una penalidad de 2 (dos) por ciento diarios por cada día que exceda a los cinco días hábiles de plazo para el inicio de los trabajos posterior a la notificación de la Orden de Servicios.

Se determinará una penalidad de 2 (dos) por ciento diarios por cada día que exceda el plazo de ejecución de trabajos determinado en el Cronograma de Ejecución de trabajos.

Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales. -------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 37 /2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. ----------

Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

DARDO NICOLAS GONZALEZ RAMOS
Representante Legal
D&D Arquitectura y Construcciones S.R.L.

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas – SET