Contrato N° 09/2016

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio N° 052, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Avelino Dávalos Estigarribia, con Cédula de Identidad N° 1.614.778, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Punto M S.A. con RUC N° 80064364-0, domiciliada en Ayolas c/ Ytororo, de la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por Marcos Antonio Mendoza Aquino, con Cédula de Identidad N° 2.047.980, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA PLURIANUAL 2017 ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA PLURIANUAL 2017 - Lote N° 1 Puestos de Salud.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 319734, en el Subgrupo 500, objeto del gasto específico 520 Construcciones FF 30-011 del Presupuesto General de la Nación asignado a la Gobernación de Caazapá para el ejercicio fiscal 2016, hasta la suma de doscientos veinticinco millones novecientos mil guaraníes (**Gs. 225.900.000**).----------
3.2. La validez de la presente contratación para el Ejercicio Fiscal 2017 queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 2051/03.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 04/2016, convocado por la Gobernación de Caazapá, según resolución N° 747/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 789/2016.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

5.2. La validez de la presente contratación para el Ejercicio Fiscal 2017 queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 2051/03.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c

Punto M. S.A.
Ruc: 80064364-0

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

de la Ley N° 2051)

El detalle de las obras adjudicadas y sus precios:

LOTE N° 1 PUESTOS DE SALUD

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD						
UBICACIÓN:JAGUARETE KORA - YUTY - CAAZAPA						
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio Unitario** (IVA incluido)**	**Precio Total** (IVA incluido)**
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRAS**				
		a- Cartel de 2,50 x 1,20m con soporte metalico	gl.	1,00	1.870.000	1.870.000
		b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	1.870.000	1.870.000
		c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	135,22	9.350	1.264.307
2	72131601-003	**EXCAVACION Y FUNDACION**				-
		a_ Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	22,30	308.550	6.880.665
3	72131601-004	**ESTRUCTURA DE H° A°**				-
		a- Zapatas (1,00x1,00x0,35)	m3	1,40	1.683.000	2.356.200
		b. columna	m3	0,69	1.757.800	1.212.882
		c- Vigas	m3	0,91	1.870.000	1.701.700
		d.- Encadenado de Ho Ao, inferiory superior de 17 X 27 cm	ml	114,65	116.875	13.399.719
		d.- Encadenado de Ho Ao, superior de 13 X 27 cm	ml	80,90	95.370	7.715.433
4	72131601-005	**RELLENO DE INTERIORES**				-
		a- Relleno y compactacion de interiores	m3	40,60	84.150	3.416.490
5	72131601-006	**AISLACION ASFALTICA**				-
		a- Aislaciòn asfaltica de 0,15cm	ml	72,60	17.298	1.255.835
		b- Aislaciòn asfaltica 0,30 cm	ml	9,05	32.725	296.161
6	72131601-005	**MUROS DE NIVELACION**				-
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	25,77	116.875	3.011.869
		b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	5,20	172.975	899.470
7	72131601-005	**MUROS DE ELEVACION**				-
		a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo comun a revocar	m2	55,40	112.668	6.241.807
		b- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a la vista 1 cara	m2	53,76	73.398	3.945.876
		c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a revocar	m2	187,90	67.320	12.649.428
		d- Envarillado de pared con 2 varilla de 8 mm	ml	109,60	20.570	2.254.472
		e- Muro en sardinel de ladrillo comun	ml	84,00	51.425	4.319.700
8	72131601-007	**TECHO Y CIELORRASO**				-
		a- De teja española sobre tejuelon y tirantes de madera de 2X6 pulg. y aislacion con membrana de aluminio de 2mm	m2	166,83	219.725	36.656.722
		b- De yeso en urgencias	m2	14,00	88.825	1.243.550
		c- Cornisa media caña	ml.	15,00	33.941	509.115
9	72131601-008	**REVOQUES:**				-
		a- Revoque a 2 capa de pared interior / exterior	m2	345,10	23.375	8.066.713
		b- Revoque a 2 capa de viga de Ho. Ao. a tres cara	m2	11,95	32.725	391.064
		c- Revoque a 2 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	10,25	28.050	287.513
		c- Revoque peinado para base de azulejos con hidrofugo	m2	195,28	20.570	4.016.910
10	72131601-009	**REVESTIDOS:**				-
		a- De azulejos blanco con guarda decorada de terminacion en baños. H: 2,10 m.	m2	13,41	72.930	977.991
		b- De azulejos blanco con guarda decorada de terminacion en sala de espera, consultorio, pasillos, enfermeria y medicamentos, H: 2,10 m.	m2	124,21	72.930	9.058.635
		c- De azulejos blanco con guarda decorada de terminacion en urgencias H:3,00 m-	m2	37,16	72.930	2.710.079
		d- De azulejos blanco con guarda decorada de terminacion en Lavaderos y cocina.	m2	20,50	72.930	1.495.065
11	72131601-009	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**				-
		a- Contrapiso de hormigon de cascotes 10 cm	m2	121,62	26.180	3.184.012
		b- Piso ceramica esmaltada PI5, incluye carpeta	m2	121,62	107.525	13.077.191

Punto M. S.A.
Ruc: 80064364-0

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *
AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

		c- Zocalo ceramico PI5	ml.	14,10	20.570	290.037
		d- Alisado de cemento en guarda obra esp. 2 cm. Ancho 1,20m.	m2	59,22	54.230	3.211.501
		e- Canto rodado en acceso peatonal, incluye contrapiso	m2	20,00	96.305	1.926.100
12	72131601-004	**MESADAS**				-
		a- De H°A° con mesada de granito, zocalos de granito con pileta de 0,40x 0,40x0,40 con griferia frio pico movil de sobreponer, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en urgencias, enfermeria, cocina. Incluye desague	ml.	7,40	1.664.300	12.315.820
13	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				-
		a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga	gl.	1,00	2.758.250	2.758.250
		b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.168.750	1.168.750
		c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x 40A.	gl.	1,00	1.525.920	1.525.920
		d- Bocas de luces, tomas y ventilador	gl.	1,00	4.347.750	4.347.750
		e- Lineas para ducha y Split (Solo cañeria y cajas)	un	6,00	158.950	953.700
		f- Artefactos fluorecente de 1x 20W	un.	2,00	79.475	158.950
		g- Artefactos fluorecente de 1x 40W	un.	13,00	100.045	1.300.585
		h- Artefactos fluorecente de 2x 20W	un.	6,00	135.575	813.450
		i- Ventilador de techo de 7 velocidades y masa pesada	un.	6,00	514.250	3.085.500
		j- Ducha electrica con celefon	un.	1,00	140.250	140.250
14	72131601-011	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**				-
		a- Cañeria de PVC de 1/2 y 3/4, llaves de paso de 1/2 y 3/4 y canilla de patios	gl.	1,00	3.534.300	3.534.300
		b- Tanque elevado con capacidad de 1.000lts. Estructura metalica, base de H° A° con motor. Acometida agua y electrica incluido.	gl.	1,00	5.423.000	5.423.000
15	72131601-011	**INSTALACION CLOACAL**				-
		a- Cañeria de PVc de 40; 50; 75 y de100 blanco interno y externo	gl.	1,00	1.729.750	1.729.750
		b- Desengrasador	un	1,00	144.925	144.925
		c- Rejilla de piso sinfonada	un	2,00	119.961	239.922
		d- Camara de Inspeccion de 40x40; 50x50 y 60x 60 cm	un	4,00	327.250	1.309.000
		e- Camara septica de 3,00x1,50x1,20m	gl.	1,00	4.207.500	4.207.500
		f- Pozo absorvente de 2,50de diametro x 3,00 m de profundidad	gl.	1,00	3.553.000	3.553.000
16	72131601-011	**ARTEFACTOS SANITARIOS**				-
		a- Inodoro blanco con cisterna alta	un.	1,00	308.550	308.550
		b- Lavatorio mediano blanco con pedestal y griferias	un	3,00	392.700	1.178.100
		c- Pileta de lavar doble fregadero de marmolina de 1,30m con griferia	un	1,00	1.028.500	1.028.500
		d- Accesorios de losa	gl.	8,00	448.800	3.590.400
17	72131601-011	**DESAGUE PLUVIAL**				-
		a- Canaleta y bajadas molduradas. Desarrollo 0,40m chapa N° 26	ml	40,60	60.775	2.467.465
		b- Canaleta limahoya. Desarrollo 0,60m chapa N° 26	ml	7,80	93.500	729.300
		c- Cañeria de PVC marron	un	17,00	50.490	858.330
		d- Regilla Pluvial de 0,30x0,30	un	5,00	188.870	944.350
18	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				-
		a- Puerta placa de madera con marco 0,70 x 2.10m.	Un.	1,00	701.250	701.250
		b- Puerta placa de madera con marco 0,90 x 2.10m.	Un.	6,00	888.250	5.329.500
		c- Puerta placa de 1,30 x 2,10 vaiven con marcos de 0,30 m y mirilla y guarda marcos	Un.	1,00	1.449.250	1.449.250
		d- Puerta de acceso de 1,30 x 2,10 de chapa doblada N° 20	Un.	1,00	1.496.000	1.496.000
		e- Balancin de 1,20 x 1,10 m con vidrio doble de 3mm	Un.	4,00	486.200	1.944.800
		f- Balancin de 1,50 x 1,10 m con vidrio doble de 3mm	Un.	5,00	584.375	2.921.875
		g- Balancin de 0,60 x 0,40 m con vidrio doble de 3mm	Un.	1,00	126.225	126.225
		h- Mueble de Farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldurada pecho paloma con cristal de 6 mm	ml.	1,20	1.407.175	1.688.610
19	72131601-012	**PINTURAS:**				-
		a- De paredes vistos a la silicona con previa limpieza	m2	53,76	17.298	929.940

Punto M. S.A.
Ruc: 80064364-0

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *
AVELINO DAVALOS E.
Gobernador

		b- De paredes revocados al latex con base de enduido	m2	367,30	23.843	8.757.534
		c- De techo al baniz	m2	166,83	18.700	3.119.721
		d- De aberturas de madera al barniz	m2	31,08	17.905	556.487
		e- De aberturas con esmalte sintetico	m2	16,50	26.648	439.692
		f- De canaleta y bajadas con esmalte sintetico	ml.	40,60	19.168	778.221
20	72131601-013	**VARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIA**				-
		a- Cartel identificador0,80 x 0,40	m2	1,00	1.383.800	1.383.800
		b- Extintor de incendio tipo ABC 5kg.	m2	2,00	514.250	1.028.500
		c- Rampa inclusiva de hormigon armado con 6% de pendiente y 1,20m de ancho con varanda de caño negro de 2" ambos lados	gl.	1,00	3.151.098	3.151.098
		d- Limpieza periodica y final de obra	m2	135,22	7.948	1.074.729
		Sub total				**260.356.759**
		PROYECTO: REFACCION Y AMPLIACION DE PUESTO DE SALUD				
		UBICACIÓN: ENRAMADITA - TAVA I - CAAZAPA				
21	72131601-002	**PREPARACION DE OBRAS**				
		a- Cartel de 2,50 x 1,20m con soporte metalico	gl.	1,00	1.870.000	1.870.000
		b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	1.870.000	1.870.000
		c- Limpieza de terreno, replanteo y marcaciones	m2	107,67	9.350	1.006.715
22	72131601-002	**DEMOLICIONES**				-
		a- De techo de tejas y aislacion	m2	91,06	9.350	851.411
		b- De techo de tejas y aislacion con recuperacion de tejuelon y maderam	m2	27,35	18.700	511.445
		c- De mamposteria de 0,30 ladrillo comun	m2	12,78	9.350	119.493
		d- De mamposteria de 0,15 ladrillo comun	m2	70,97	7.480	530.856
		e- De azulejos	m2	64,05	6.545	419.207
		f- De piso	m2	75,90	7.480	567.732
		g- De zocalo	ml	9,15	4.675	42.776
		h- De artefactos sanitarios	un	5,00	32.725	163.625
		i- De revoques	m2	35,62	7.480	266.438
		j- De aberturas (puerta y balancin)	un	2,00	32.725	65.450
23	72131601-003	**EXCAVACION Y FUNDACION**				-
		a- Excavacion para fundacion	m3	19,32	56.100	1.083.852
		b- Carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	16,90	243.100	4.108.390
24	72131601-004	**ESTRUCTURA DE H° A°**				-
		a- Encadenado de Ho Ao con panderete, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	84,56	98.175	8.301.678
		b- Encadenado de Ho Ao, superior de 13 X 27 cm	ml	65,16	88.825	5.787.837
25	72131601-005	**RELLENO Y COMPACTACION**				-
		a- Relleno y compactacion de interiores	m3	32,30	84.150	2.718.045
26	72131601-006	**AISLACION ASFALTICA**				-
		a- Aislaciòn asfaltica de 0,15cm	ml	66,01	17.298	1.141.841
		b- Aislaciòn asfaltica 0,30 cm	ml	5,20	32.725	170.170
27	72131601-005	**MUROS DE NIVELACION**				-
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	67,12	114.070	7.656.378
		b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	2,46	172.975	425.519
28	72131601-005	**MUROS DE ELEVACION**				-
		a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo comun a revocar	m2	33,29	112.668	3.750.718
		b- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a la vista 1 cara	m2	42,05	73.398	3.086.386
		c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a revocar	m2	151,70	67.320	10.212.444
		d- Envarillado de pared con 2 varilla de 8 mm, dos hiladas	ml	99,56	20.570	2.047.949
		e- Muro en sardinel de ladrillo comun	ml	58,30	51.425	2.998.078
29	72131601-007	**TECHO Y CIELORRASO**				-
		a- De teja española sobre tejuelon y tirantes de madera de 2X6 pulg. y aislacion con membrana de aluminio de 2mm	m2	119,84	215.050	25.771.592
		b- Provision y colocacion de tejas con aislacion con membrana asfaltica terminacion de aluminio de 2mm	m2	91,06	79.475	7.236.994
		c- De yeso en urgencias	m2	16,83	88.825	1.494.925
		d- Cornisa media caña	ml.	16,80	33.941	570.209
30	72131601-008	**REVOQUES:**				-
		a- Revoque a 2 capa de pared interior / exterior	m2	156,78	23.375	3.664.733
		b- Revoque a 2 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	16,14	28.050	452.727

Punto M. S.A.
Ruc: 80064364-0

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

		c- Revoque peinado para base de azulejos con hidrofugo	m2	299,61	20.570	6.162.978
31	72131601-009	**REVESTIDOS:**				-
		a- De azulejos blanco con guarda decorada de terminacion en baños. H: 2,10 m.	m2	47,04	70.125	3.298.680
		b- De azulejos blanco con guarda decorada de terminacion en sala de espera, consultorio, pasillos, enfermeria y medicamentos, H: 2,10 m.	m2	208,17	70.125	14.597.921
		c- De azulejos blanco con guarda decorada de terminacion en urgencias H:3,00 m-	m2	44,40	70.125	3.113.550
32	72131601-009	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**				-
		a- Contrapiso de hormigon de cascotes 10cm	m2	157,51	26.180	4.123.612
		b- Piso ceramica esmaltada PI5, incluye carpeta	m2	157,51	98.175	15.463.544
		c- Zocalo ceramico PI5	ml.	16,70	20.570	343.519
33	72131601-004	**MESADAS**				-
		a- De H°A° con mesada de granito, zocalos de granito con pileta de 0,40x 0,40x0,40 con griferia frio pico movil de sobreponer, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en urgencias y enfermeria. Incluye desague	ml.	6,55	1.664.300	10.901.165
34	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				-
		a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga	gl.	1,00	2.758.250	2.758.250
		b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.168.750	1.168.750
		c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x 40A.	gl.	1,00	1.151.920	1.151.920
		d- Bocas de luces, tomas y ventilador	gl.	1,00	2.664.750	2.664.750
		e- Circuito para ducha y Split (Solo cañeria y cajas)	un	7,00	158.950	1.112.650
		f- Artefactos fluorecente de 1x 20W	un.	5,00	79.475	397.375
		g- Artefactos fluorecente de 1x 40W	un.	15,00	100.045	1.500.675
		h- Artefactos fluorecente de 2x 40W	un.	8,00	135.575	1.084.600
		i- Ventilador de techo de 7 velocidades y masa pesada	un.	7,00	467.500	3.272.500
		j- Ducha electrica con celefon	un.	1,00	140.250	140.250
35	72131601-011	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**				-
		a- Cañeria de PVC de 1/2 y 3/4, llaves de paso de 1/2 y 3/4 y canilla de patios	gl.	1,00	2.412.300	2.412.300
		b- Tanque elevado con capacidad de 1.000lts. Estructura metalica, base de H° A° con motor. Acometida agua y electrica incluido.	gl.	1,00	4.488.000	4.488.000
36	72131601-011	**INSTALACION CLOACAL**				-
		a- Cañeria de PVC de 40; 50; 75 y de100 blanco interno y externo	gl.	1,00	1.729.750	1.729.750
		b- Rejilla de piso sinfonada	un	8,00	119.961	959.688
		c- Camara de Inspeccion de 40x40; 50x50 y 60x 60 cm	un	5,00	327.250	1.636.250
		d- Camara septica de 3,00x1,50x1,20m	gl.	1,00	3.927.000	3.927.000
		e- Pozo absorvente de 2,50de diametro x 3,00 m de profundidad	gl.	1,00	3.272.500	3.272.500
37	72131601-011	**ARTEFACTOS SANITARIOS**				-
		a- Inodoro blanco con cisterna alta	un.	3,00	308.550	925.650
		b- Lavatorio mediano blanco con pedestal y griferias	un	6,00	392.700	2.356.200
		c- Accesorios de losa	un	15,00	44.880	673.200
38	72131601-011	**DESAGUE PLUVIAL**				-
		a- Canaleta y bajadas molduradas. Desarrollo 0,40m chapa N° 26	ml	44,48	70.125	3.119.160
		b- Cañeria de PVC marron	un	72,70	50.490	3.670.623
		c- Regilla Pluvial de 0,30x0,30	un	6,00	188.870	1.133.220
39	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA,METAL Y VIDRIOS**				-
		a- Puerta placa de madera con marco 0,70 x 2.10m.	Un.	5,00	701.250	3.506.250
		b- Puerta placa de madera con marco 0,90 x 2.10m.	Un.	7,00	888.250	6.217.750
		c- Puerta tablero de madera con marco 0,90 x 2.10m.	Un.	2,00	1.449.250	2.898.500
		d- Balancin de 1,80 x 1,00 m con vidrio doble de 3mm	Un.	6,00	724.625	4.347.750
		e- Balancin de 0,60 x 0,40 m con vidrio doble de 3mm	Un.	3,00	168.300	504.900
		f-Vidrios dobles de 3 mm (reposicion de vidrios en balacines existente)	m2	10,62	112.200	1.191.564
		g- Mueble de Farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldurada pecho paloma con cristal de 6 mm	Un.	1,00	1.407.175	1.407.175
40	72131601-012	**PINTURAS:**				-

Punto Max S.A.
Ruc: 80064364-0

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

		a- De paredes vistos a la silicona con previa limpieza	m2	42,05	17.298	727.381
		b- De paredes interior/exterior revocados al latex	m2	263,88	14.493	3.824.413
		c- De techo al baniz	m2	210,90	19.168	4.042.531
		d- De aberturas de madera al barniz	m2	50,82	19.168	974.118
		e- De aberturas con esmalte sintetico	m2	22,14	21.038	465.781
41	72131601-013	**OBRA COMPLEMENTARIA Y LIMPIEZA DE OBRA**				-
		a- Rampa inclusiva de hormigon armado con 6% de pendiente y 1,20m de ancho con varanda de caño negro de 2" ambos lados	gl.	1,00	2.805.000	2.805.000
		b- Limpieza periodica y final de obra	m2	175,38	9.350	1.639.803
Sub total						**239.078.756**
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD						
UBICACIÓN: TUNA - ABA I - CAAZAPA						
42	72131601-002	**PREPARACION DE OBRAS**				
		a- Cartel de 2,50 x 1,20m con soporte metalico	gl.	1,00	1.870.000	1.870.000
		b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	1.870.000	1.870.000
		c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	135,22	9.350	1.264.307
43	72131601-003	**EXCAVACION Y FUNDACION**				-
		a_ Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	22,30	308.550	6.880.665
44	72131601-004	**ESTRUCTURA DE H° A°**				-
		a- Zapatas (1,00x1,00x0,35)	m3	1,40	1.683.000	2.356.200
		b. columna	m3	0,69	1.757.800	1.212.882
		c- Vigas	m3	0,91	1.870.000	1.701.700
		d.- Encadenado de Ho Ao, inferiory superior de 17 X 27 cm	ml	114,65	116.875	13.399.719
		d.- Encadenado de Ho Ao, superior de 13 X 27 cm	ml	80,90	95.370	7.715.433
45	72131601-005	**RELLENO DE INTERIORES**				-
		a- Relleno y compactacion de interiores	m3	40,60	84.150	3.416.490
46	72131601-006	**AISLACION ASFALTICA**				-
		a- Aislaciòn asfaltica de 0,15cm	ml	72,60	17.298	1.255.835
		b- Aislaciòn asfaltica 0,30 cm	ml	9,05	32.725	296.161
47	72131601-005	**MUROS DE NIVELACION**				-
		a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	25,77	125.000	3.221.250
		b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	5,20	185.000	962.000
48	72131601-005	**MUROS DE ELEVACION**				-
		a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo comun a revocar	m2	55,40	112.668	6.241.807
		b- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a la vista 1 cara	m2	53,76	73.398	3.945.876
		c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a revocar	m2	187,90	67.320	12.649.428
		d- Envarillado de pared con 2 varilla de 8 mm	ml	109,60	20.570	2.254.472
		e- Muro en sardinel de ladrillo comun	ml	84,00	51.425	4.319.700
49	72131601-007	**TECHO Y CIELORRASO**				-
		a- De teja española sobre tejuelon y tirantes de madera de 2X6 pulg. y aislacion con membrana de aluminio de 2mm	m2	166,83	219.725	36.656.722
		b- De yeso en urgencias	m2	14,00	88.825	1.243.550
		c- Cornisa media caña	ml.	15,00	33.941	509.115
50	72131601-008	**REVOQUES:**				-
		a- Revoque a 2 capa de pared interior / exterior	m2	345,10	23.375	8.066.713
		b- Revoque a 2 capa de viga de Ho. Ao. a tres cara	m2	11,95	32.725	391.064
		c- Revoque a 2 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	10,25	28.050	287.513
		c- Revoque peinado para base de azulejos con hidrofugo	m2	195,28	20.570	4.016.910
51	72131601-009	**REVESTIDOS:**				-
		a- De azulejos blanco con guarda decorada de terminacion en baños. H: 2,10 m.	m2	13,41	72.930	977.991
		b- De azulejos blanco con guarda decorada de terminacion en sala de espera, consultorio, pasillos, enfermeria y medicamentos, H: 2,10 m.	m2	124,21	72.930	9.058.635
		c- De azulejos blanco con guarda decorada de terminacion en urgencias H:3,00 m-	m2	37,16	72.930	2.710.079
		d- De azulejos blanco con guarda decorada de terminacion en Lavaderos y cocina.	m2	20,50	72.930	1.495.065
52	72131601-009	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**				-
		a- Contrapiso de hormigon de cascotes 10 cm	m2	121,62	26.180	3.184.012
		b- Piso ceramica esmaltada PI5, incluye carpeta	m2	121,62	107.525	13.077.191
		c- Zocalo ceramico PI5	ml.	14,10	20.570	290.037

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

AVELINO DAVALOS E.
Gobernador

Punto M. S.A.
Ruc: 80064364-0

		d- Alisado de cemento en guarda obra esp. 2 cm. Ancho 1,20m.	m2	59,22	54.230	3.211.501
		e- Canto rodado en acceso peatonal, incluye contrapiso	m2	20,00	96.305	1.926.100
53	72131601-004	**MESADAS**				-
		a- De H°A° con mesada de granito, zocalos de granito con pileta de 0,40x 0,40x0,40 con griferia frio pico movil de sobreponer, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en urgencias, enfermeria, cocina. Incluye desague	ml.	7,40	1.664.300	12.315.820
54	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				-
		a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga	gl.	1,00	2.758.250	2.758.250
		b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.168.750	1.168.750
		c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x 40A.	gl.	1,00	1.525.920	1.525.920
		d- Bocas de luces, tomas y ventilador	gl.	1,00	4.347.750	4.347.750
		e- Lineas para ducha y Split (Solo cañeria y cajas)	un	6,00	158.950	953.700
		f- Artefactos fluorecente de 1x 20W	un.	2,00	79.475	158.950
		g- Artefactos fluorecente de 1x 40W	un.	13,00	100.045	1.300.585
		h- Artefactos fluorecente de 2x 20W	un.	6,00	135.575	813.450
		i- Ventilador de techo de 7 velocidades y masa pesada	un.	6,00	514.250	3.085.500
		j- Ducha electrica con celefon	un.	1,00	140.250	140.250
55	72131601-011	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**				-
		a- Cañeria de PVC de 1/2 y 3/4, llaves de paso de 1/2 y 3/4 y canilla de patios	gl.	1,00	3.343.143	3.343.143
		b- Tanque elevado con capacidad de 1.000lts. Estructura metalica, base de H° A° con motor. Acometida agua y electrica incluido.	gl.	1,00	5.423.000	5.423.000
56	72131601-011	**INSTALACION CLOACAL**				-
		a- Cañeria de PVc de 40; 50; 75 y de100 blanco interno y externo	gl.	1,00	1.650.000	1.650.000
		b- Desengrasador	un	1,00	144.925	144.925
		c- Rejilla de piso sinfonada	un	2,00	119.961	239.922
		d- Camara de Inspeccion de 40x40; 50x50 y 60x 60 cm	un	4,00	327.250	1.309.000
		e- Camara septica de 3,00x1,50x1,20m	gl.	1,00	4.000.000	4.000.000
		f- Pozo absorvente de 2,50de diametro x 3,00 m de profundidad	gl.	1,00	3.200.000	3.200.000
57	72131601-011	**ARTEFACTOS SANITARIOS**				-
		a- Inodoro blanco con cisterna alta	un.	1,00	308.550	308.550
		b- Lavatorio mediano blanco con pedestal y griferias	un	3,00	392.700	1.178.100
		c- Pileta de lavar doble fregadero de marmolina de 1,30m con griferia	un	1,00	1.028.500	1.028.500
		d- Accesorios de losa	gl.	8,00	44.880	359.040
58	72131601-011	**DESAGUE PLUVIAL**				-
		a- Canaleta y bajadas molduradas. Desarrollo 0,40m chapa N° 26	ml	40,60	60.775	2.467.465
		b- Canaleta limahoya. Desarrollo 0,60m chapa N° 26	ml	7,80	93.500	729.300
		c- Cañeria de PVC marron	un	17,00	50.490	858.330
		d- Regilla Pluvial de 0,30x0,30	un	5,00	188.870	944.350
59	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				-
		a- Puerta placa de madera con marco 0,70 x 2.10m.	Un.	1,00	600.000	600.000
		b- Puerta placa de madera con marco 0,90 x 2.10m.	Un.	6,00	750.000	4.500.000
		c- Puerta placa de 1,30 x 2,10 vaiven con marcos de 0,30 m y mirilla y guarda marcos	Un.	1,00	1.350.000	1.350.000
		d- Puerta de acceso de 1,30 x 2,10 de chapa doblada N° 20	Un.	1,00	1.350.000	1.350.000
		e- Balancin de 1,20 x 1,10 m con vidrio doble de 3mm	Un.	4,00	486.200	1.944.800
		f- Balancin de 1,50 x 1,10 m con vidrio doble de 3mm	Un.	5,00	584.375	2.921.875
		g- Balancin de 0,60 x 0,40 m con vidrio doble de 3mm	Un.	1,00	126.224	126.224
		h- Mueble de Farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldurada pecho paloma con cristal de 6 mm	ml.	1,20	1.200.000	1.440.000
60	72131601-012	**PINTURAS:**				-
		a- De paredes vistos a la silicona con previa limpieza	m2	53,76	17.298	929.940
		b- De paredes revocados al latex con base de enduido	m2	367,30	23.843	8.757.534
		c- De techo al baniz	m2	166,83	18.700	3.119.721
		d- De aberturas de madera al barniz	m2	31,08	17.905	556.487

Punto M. S.A.
Ruc: 80064364-0

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

		e- De aberturas con esmalte sintetico	m2	16,50	26.648	439.692
		f- De canaleta y bajadas con esmalte sintetico	ml.	40,60	19.168	778.221
61	72131601-013	**VARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIA**				-
		a- Cartel identificador0,80 x 0,40	m2	1,00	1.000.000	1.000.000
		b- Extintor de incendio tipo ABC 5kg.	m2	2,00	450.000	900.000
		c- Rampa inclusiva de hormigon armado con 6% de pendiente y 1,20m de ancho con varanda de caño negro de 2" ambos lados	gl.	1,00	2.350.000	2.350.000
		d- Limpieza periodica y final de obra	m2	135,22	6.000	811.320
Sub total						**253.564.485**
Total General del Lote N° 1						**753.000.000**

Precio total: Setecientos cincuenta y tres millones de guaraníes.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1. El plazo de ejecución de la obra será de ciento cincuenta (150) días, contados a partir de la recepción por parte del Contratista de la orden de inicio de obra emitida por el Jefe de Obras de la Contratante.----------

7.2. Se detallan los lugares de construcción de las obras, según el siguiente cuadro:

LOTE N° 1 PUESTOS DE SALUD				
ORDEN	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**INSTITUCION BENEFICIADA**	***BARRIO Y/O LOCALIDAD***	***DISTRITO***
1	PUESTO DE SALUD	PUESTO DE SALUD EN YAGUARETE CORA - YUTY	YAGUARETE CORA	YUTY
2	PUESTO DE SALUD	REFACCION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ENRRAMADITA	ENRRAMADITA	TAVA´I
3	PUESTO DE SALUD	REFACCION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE TUNA	TUNA	ABA´I

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será del 30% del monto total del contrato.----------

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Oficina de Administración y Finanzas de la Gobernación de Caazapá, Planta Alta, sito en las calles Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, horario de atención al público de lunes a viernes de 07:00 hs. a 15:00 hs.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

10.1 El porcentaje de **Garantía de Anticipo** será del 100% del valor total del anticipo financiero.----------

10.2. El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 10% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03. El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a los 30 (treinta) días

Punto M. S.A.
Ruc: 80064364-0

GOBIERNO DEPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *
AVELINO DAVALOS E.
Gobernador

contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.----------

10.3. Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.----------
- ✓ Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

El detalle de las obras adjudicadas:

LOTE N° 1 PUESTOS DE SALUD				
ORDEN	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**INSTITUCION BENEFICIADA**	***BARRIO Y/O LOCALIDAD***	***DISTRITO***
1	PUESTO DE SALUD	PUESTO DE SALUD EN YAGUARETE CORA - YUTY	YAGUARETE CORA	YUTY
2	PUESTO DE SALUD	REFACCION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ENRRAMADITA	ENRRAMADITA	TAVA'I
3	PUESTO DE SALUD	REFACCION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE TUNA	TUNA	ABA'I

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.- Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.---

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, a los 19 días del mes de Diciembre de 2016.--

Marcos Antonio Mendoza Aquino
Contratista

Punto M. S.A.
Ruc: 80064364-0

Avelino Dávalos Estigarribia
Contratante