Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 21/2022

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CAÑIZA CONSTRUCCIONES**, domiciliada San Juan Nepomuceno- Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Orlando Gusther Cañiza Aquino**, con Cédula de Identidad N° 2.223.168, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* ***"CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, ID N° 417581"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA".-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 417581.

Orlando G. Cañizo A.
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional Nº 02/2022, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1082/2022.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	Escuela Básica N ° 542 Luciano Zacarias, Construccion de 454 mts Cercado Perimetral y refaccion de 5 aulas					
1	72131601-002	Cartel de oba de 1,2 x 2 mts	Unidad	1	1.430.000	1.430.000
2	72131601-013	Limpieza y preparacion de lugar	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
3	72131601-007	Desmonte total de techo, con recuperacion de maderamem	Metros cuadrados	300	22.000	6.600.000
4	72131601-007	Techo con tejas nuevas y tejuelones nuevas,prensadas a maquinas con reposicion parcial de maderamen	Metros cuadrados	300	197.500	59.250.000
5	72131601-008	Desmonte total de Revoque existente de pared y pilares	Metros cuadrados	672	15.000	10.080.000
6	72131601-008	Desmonte de pared de pared de 0,15, con retiro de materiales	Metros cuadrados	8,5	25.000	212.500
7	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	0,5	462.000	231.000
8	72131601-005	Pared de o,15 de ladrillo comun para revocar	Metros cuadrados	8,5	90.000	765.000
9	72131601-005	Reparacion de grietas en paredes con colocación de varilla de hierro para	Unidad Medida	5	600.000	3.000.000

Orlando G. Cañiza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

		refuerzo	Global			
10	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior y pilares a una capa	Metros cuadrados	672	35.200	23.654.400
11	72131601-001	Instalacion electrica nueva con cableado y llaves , cajas , con punto y toma, para cada bloque en tres aulas y galerias	Unidad	5	3.000.000	15.000.000
12	72131601-001	Reposicion de artefactos electricos fluorescentes 3 x 40	Unidad	24	250.000	6.000.000
13	72131601-001	Reposicion de artesfactos electricos 1 x 40	Unidad	6	130.000	780.000
14	72131601-010	Puertas tableros con marcos, herrajes y cerraduras	Unidad	5	1.600.000	8.000.000
15	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	60,48	319.000	19.293.120
16	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	60,48	200.000	12.096.000
17	72131601-009	Desmonte total de piso con retiro de materiales	Metros cuadrados	283	17.000	4.811.000
18	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	283	44.000	12.452.000
19	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	283	165.000	46.695.000
20	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	180	88.000	15.840.000
21	72131601-012	Pintira interior y exterior de paredes y pilares con pintura acrilica	Metros cuadrados	672	32.000	21.504.000
22	72131601-012	Pintura de techo y maderamem con pintura acrilica	Metros cuadrados	280	33.000	9.240.000

Orlando G. Cañiza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

23	72131601-012	Pintura de abertura metalicas	Unidad	20	100.000	2.000.000
24	72131601-012	Pinturas de aberturas de madera con pinturas sinteticas	Metros cuadrados	20	33.000	660.000
25	72131601-002	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	Unidad	5	950.000	4.750.000
26	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	87	82.000	7.134.000
27	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	46,45	99.000	4.598.550
28	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	830.000	830.000
29	83101504-995	Construccion de 433 mts de Cercado Perimetral - Limpieza y Preparación del Lugar	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
30	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	Metros cúbicos	22,86	600.000	13.716.000
31	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	69	494.000	34.086.000
32	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metro lineal	454	60.000	27.240.000
33	83101504-995	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	600.000	4.800.000
34	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	220	85.800	18.876.000
35	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	681	36.500	24.856.500

Orlando E. Lovera A.
CANIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

36	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	1.370	2.200	3.014.000
37	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.370	2.200	3.014.000
38	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.750.000	2.750.000
39	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.970.000	1.970.000
40	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	1.226.000	1.226.000
	Esc. Básica N° 4247 ´´Juan Pablo VI´´, Construccion de un aula con galeria y cercado perimetral					
41	72131601-002	Preparacion de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	7.700	490.490
42	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.430.000	1.430.000
43	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	13.200	840.840
44	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	462.000	6.468.000
45	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.640.000	3.247.200
46	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.090.000	4.535.300
47	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	385.000	385.000
48	72131601-	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros	3,6	253.000	910.800

Orlando G. Lezcano H.
CANIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	005		cuadrados			
49	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	165.000	1.237.500
50	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	286.000	171.600
51	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	88.000	2.050.400
52	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	82.500	528.000
53	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	88.000	299.200
54	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	176.000	6.072.000
55	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	148.500	2.004.750
56	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	115.500	3.675.210
57	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	24.200	387.200
58	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	297.000	1.960.200
59	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	308.000	27.874.000
60	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	35.200	2.147.200
61	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	66.000	1.056.000

Orlando G. Lopez H
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

62	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	41.800	1.621.840
63	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	44.000	2.552.000
64	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Milímetros cuadrados	58	165.000	9.570.000
65	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	88.000	2.992.000
66	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.485.000	1.485.000
67	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	319.000	3.292.080
68	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	22.000	563.200
69	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	22.000	1.342.000
70	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	33.000	2.013.000
71	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	33.000	392.700
72	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	33.000	528.000
73	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	39.600	408.672
74	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	30.800	3.357.200
75	72131601-	g- De tejuelones con barniz	Metros	80	33.000	2.640.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Orlando G. Lanzoni
CANIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

	012		cuadrados			
76	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	40.700	223.850
78	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	35.200	1.879.680
79	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	35.200	809.600
80	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	203.500	2.100.120
81	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	93.500	2.150.500
82	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	99.000	1.900.800
83	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	110.000	1.320.000
84	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	110.000	1.320.000
85	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	110.000	880.000
86	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	110.000	1.100.000
87	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	110.000	660.000
88	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	110.000	880.000
89	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	110.000	1.320.000
90	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	34	176.000	5.984.000

Orlando G. Lorenzo H.
CANIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

91	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	44.000	1.100.000
92	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	253.000	506.000
93	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	165.000	660.000
94	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	121.000	242.000
95	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	275.000	275.000
96	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	132.000	132.000
97	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	110.000	110.000
98	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	308.000	924.000
99	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000
100	72131601-002	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	Unidad	1	1.760.000	1.760.000
101	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	440.000	440.000
102	83101504-995	Construccion de 400 mts Lineal de Cercado Perimetral - Limpieza y Preparación del Lugar	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
103	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	Metros cúbicos	22,86	600.000	13.716.000

Arlando G. Cañizo
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

104	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	61	494.000	30.134.000
105	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metro lineal	400	60.000	24.000.000
106	83101504-995	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	600.000	4.800.000
107	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	200	85.800	17.160.000
108	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	600	36.500	21.900.000
109	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	1.200	2.200	2.640.000
110	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.200	2.200	2.640.000
111	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
112	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.970.000	1.970.000
113	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	1.290.000	1.290.000
		Total del Lote 3				**688.151.202**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	Escuela Basica Nº 6926 Maria Auxiliadora - Refaccion de cinco aulas					
1	72131601-002	Preparación de obra: Cartel de oba de 1,2 x 2 mts	Unidad	1	1.430.000	1.430.000

Orlando G Romero A
CANIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

2	72131601-002	Limpieza y preparación de lugar	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
3	72131601-005	Reparacion de grietas en paredes con colocación de varilla de hierro para refuerzo	Unidad Medida Global	5	1.000.000	5.000.000
4	72131601-008	Reparación de revoques, cierre de fisuras	Metros cuadrados	105	38.500	4.042.500
5	72131601-001	Instalacion electrica nueva con cableado y llaves , cajas , con punto y toma, para cada bloque en tres aulas y galerías	Unidad	5	2.500.000	12.500.000
6	72131601-001	Reposición de artefactos eléctricos fluorescentes 3 x 40	Unidad	20	300.000	6.000.000
7	72131601-001	Reposición de artefactos eléctricos 1 x 40	Unidad	8	150.000	1.200.000
8	72131601-010	Puertas tableros con herrajes y cerraduras	Unidad	5	1.300.000	6.500.000
9	72131601-009	Desmonte total de piso con retiro de materiales	Metros cuadrados	50	17.000	850.000
10	72131601-009	Reposición de piso	Metros cuadrados	50	90.000	4.500.000
11	72131601-012	Pintura interior y exterior de paredes con pintura acrilica	Metros cuadrados	710	32.000	22.720.000
12	72131601-012	Pintura de pilares de galería 3,0 mts C/uno	Metros cuadrados	42	32.000	1.344.000
13	72131601-012	Pintura de techo y maderamem con pintura acrilica	Metros cuadrados	362	33.000	11.946.000
14	72131601-012	Pintura de abertura metálicas	Unidad	20	100.000	2.000.000

Orlando G. Cañiza A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

15	72131601-012	Pinturas de aberturas de madera con pinturas sintéticas	Metros cuadrados	20	33.000	660.000
16	72131601-002	Reposición de vidrios de aberturas metálicas	Metros cuadrados	20	170.000	3.400.000
17	72131601-002	Pizarrón de hormigón masa pintada	Unidad	5	950.000	4.750.000
18	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	145	82.000	11.890.000
19	72131601-011	Reparación de sanitarios	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
20	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	830.000	830.000
	Escuela Basica Nº 5117 Gobernador Lazaro de Rivera-Construccion de Cercado perimetral					
21	83101504-995	Preparación de Obra: Limpieza y Preparación del Lugar	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
22	83101504-995	Cartel de Obra de 1.2 x 2,00 mts	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
23	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	Metros cúbicos	25,86	600.000	15.516.000
24	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	64	484.000	30.976.000
25	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metro lineal	460	60.000	27.600.000
26	83101504-995	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	600.000	4.800.000

Orlando G. Gonzalez
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

27	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	200	85.800	17.160.000
28	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	690	36.500	25.185.000
29	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	1.380	2.200	3.036.000
30	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.380	2.000	2.760.000
31	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.750.000	2.750.000
32	83101504-995	Porton de estructura metálica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.870.000	1.870.000
33	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000
	Escuela Básica N ° 174 Margarita Cabral Centurión - Construcción de tinglado para Pista multiuso					
34	72131601-007	Cartel de obras con estructura metálica de 2x1 mts	Metros cuadrados	1	1.300.000	1.300.000
35	72131601-007	LIMPIEZA, REPLANTEO Y MARCACION	Unidad	825	3.500	2.887.500
36	72131601-007	COLUMNA DE PEFIL C DE 3MM PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA	Unidad	16	3.500.000	56.000.000
37	72131601-007	EXCAVACION Y CARGA DE SAPATA DE HORMIGON DE 1X1X1,5 MTS	Metros cúbicos	24	1.800.000	43.200.000
38	72131601-007	CORREAS EN CHAPA DOBLADA DE 3MM TERMINACION PINTURA BASE EXPOXI	Unidad	8	4.000.000	32.000.000
39	72131601-	COBERTURA CON CHAPAS GALBANIZADA N° 26, ACANALADAS,	Unidad	825	114.500	94.462.500

Orlando G. Careaga A.
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	007	FIJACION TORNILLOS AUTORROSCANTES				
40	72131601-007	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	490.000	490.000
		Total del Lote 4				**469.845.500**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	Escuela Nacional de Comercio , Construccion de SS.HH. Diferenciado de 4,4 x 6,15 Mts					
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27,1	10.500	284.550
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	19.980	541.458
3	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cuadrados	9	499.500	4.495.500
4	72131601-004	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	1,9	2.109.000	4.007.100
5	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	11	194.250	2.136.750
6	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	111.000	799.200
7	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,5	88.800	488.400
8	72131601-005	Muros de levacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	94.350	5.944.050
9	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados	Milímetros cuadrados	50,64	122.100	6.183.144

CANIZA Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

		macizos				
10	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	15,6	18.870	294.372
11	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de bocacho/tinglado	Milímetros cuadrados	43	288.600	12.409.800
12	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Milímetros cuadrados	135	31.080	4.195.800
13	72131601-008	Revoque moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	31.080	634.032
14	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	38	42.180	1.602.840
15	72131601-009	Piso mozaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	22,5	155.400	3.496.500
16	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	2,6	72.150	187.590
17	72131601-010	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.387.500	1.387.500
18	72131601-010	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.332.000	2.664.000
19	72131601-010	Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	555.000	2.220.000
20	72131601-010	Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	333.000	1.055.610
21	72131601-002	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	88.800	1.198.800
22	72131601-9984	Rampa Peatonal	Unidad	1	750.000	750.000
23	72131601-	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3	Metro	18	29.970	539.460

Orlando G. Cañizo D.
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	010	(cemento-arena)	lineal			
24	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	19.980	1.258.740
25	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	31.080	1.958.040
26	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	16,2	53.280	863.136
27	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	3,2	42.180	134.976
28	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(Limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,7	31.080	1.575.756
29	72131601-012	Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	31.080	1.149.960
30	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	31.080	730.380
31	72131601-012	Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	17,5	38.850	679.875
32	72131601-009	Revestimientos de azulejos de 0,30 x 0,20 cm	Metros cuadrados	82	99.900	8.191.800
33	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,2	194.250	621.600
34	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	Metro lineal	17,5	77.700	1.359.750
35	72131601-001	Instalacion del tablero TS de 3 AG	Unidad	2	144.300	288.600
36	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	94.350	943.500

Orlando G. Cabrizo
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

37	72131601-001	Alimentacion 2 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	55.500	1.387.500
38	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w	Unidad	10	122.100	1.221.000
39	72131601-001	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	99.900	99.900
40	72131601-001	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unidad	3	299.700	899.100
41	72131601-011	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	15.000.000	15.000.000
42	72131601-011	Cámara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	6.400.000	6.400.000
43	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.200.000	6.200.000
44	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	15.000	406.500
	Escuela Basica Nº 5156 Juana Maria de Lara - Construccion de dos aulas					
45	72131601-002	Preparacion de obra: Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	124,7	4.950	617.265
46	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.430.000	1.430.000
47	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	124,7	13.200	1.646.040
48	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	462.000	10.810.800
49	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	2.508.000	5.818.560

Orlando G. Cañiza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

50	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	2.200.000	8.184.000
51	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	275.000	550.000
52	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45m	Metros cuadrados	5,5	220.000	1.210.000
53	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	13,1	154.000	2.017.400
54	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,9	302.500	272.250
55	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	99.000	4.554.000
56	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	11	82.500	907.500
57	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	148.500	2.977.425
58	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	99.000	663.300
59	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	203.500	10.480.250
60	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	115.500	7.392.000
61	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	24.200	774.400
62	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	264.000	2.904.000

Orlando G. Conejo A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

63	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	168,5	297.000	50.044.500
64	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	33.000	4.438.500
65	72131601-008	Revoque de viga cumbrera, galería, encadenado de H° A°	Metros cuadrados	29,5	55.000	1.622.500
66	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	30.800	2.390.080
67	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 10cm	Metros cuadrados	115	42.900	4.933.500
68	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	115	159.500	18.342.500
69	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	88.000	5.896.000
70	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.485.000	2.970.000
71	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	20,54	319.000	6.552.260
72	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	17.600	901.120
73	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	22.000	2.959.000
74	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	35.200	4.734.400
75	72131601-012	Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	30.800	616.000
76	72131601-	Pintura de viga cumbrera y galeria al	Metros	29,5	38.500	1.135.750

Orlando G. Cañiza

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	012	latex	cuadrados			
77	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,5	40.700	834.350
78	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	30.800	4.928.000
79	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	33.000	4.917.000
80	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	11	41.800	459.800
81	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	33.000	3.242.580
82	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	43,5	33.000	1.435.500
83	72131601-002	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,54	203.500	4.179.890
84	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	93.500	4.067.250
85	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	99.000	2.742.300
86	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	137.500	3.300.000
87	72131601-001	Instalacion del tablero de comando TC	Unidad	24	132.000	3.168.000
88	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	121.000	1.936.000
89	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	24	115.500	2.772.000

Orlando G. Cañizza

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

90	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	20	115.500	2.310.000
91	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	115.500	1.848.000
92	72131601-001	Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	30	198.000	5.940.000
93	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	4	132.000	528.000
94	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	297.000	297.000
95	72131601-001	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	115.500	2.887.500
96	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	132.000	264.000
97	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	121.000	242.000
98	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x70cm	Unidad	3	418.000	1.254.000
99	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	115.500	1.386.000
100	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	253.000	1.012.000
101	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	209.000	1.672.000
102	72131601-002	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	Unidad	2	1.936.000	3.872.000
103	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida	1	1.271.230	1.271.230

Orlando G. Cañiza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

			Global			
104	72131601-013	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	124,7	5.500	685.850
105	83101504-995	(Construcción de Cercado Perimetral) Limpieza y Preparación del Lugar	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
106	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	Metros cúbicos	24,86	600.000	14.916.000
107	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	63	494.000	31.122.000
108	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metro lineal	418	60.000	25.080.000
109	83101504-995	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	600.000	4.800.000
110	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	209	85.800	17.932.200
111	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	627	36.500	22.885.500
112	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	1.254	2.200	2.758.800
113	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.254	2.200	2.758.800
114	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.850.000	2.850.000
115	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.970.000	1.970.000
116	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida	1	1.209.200	1.209.200

Orlando G. Lanzza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

			Global			
		Total del Lote 7				**472.316.619**

El monto total del presente contrato asciende a la suma **Gs. 1.630.313.321 (Guaraníes Mil Seiscientos Treinta Millones Trescientos Trece Mil Trescientos Veinte y Uno).-**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde la recepción de la Orden de Inicio de Obras por parte del proveedor hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Lote 3: San Juan Nepomuceno 2

1. Escuela Básica N ° 542 Luciano Zacarías, Construcción de 454 mts Cercado Perimetral y refacción de 5 aulas
2. Esc. Básica N° 4247 ´´Juan Pablo VI´´, Construcción de un aula con galería y cercado perimetral

Orlando G Conzo K
CANIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Lote 4: San Juan Nepomuceno 1

1. Escuela Básica Nº 6926 María Auxiliadora - Refacción de cinco aulas
2. Escuela Básica Nº 5117 Gobernador Lázaro de Rivera - Construcción de Cercado perimetral
3. Escuela Básica N ° 174 Margarita Cabral Centurión - Construcción de tinglado para Pista multiuso

Lote 7: Aba´i y Caazapá

1. Escuela Nacional de Comercio , Construcción de SS.HH. Diferenciado de 4,4 x 6,15 Mts
2. Escuela Básica Nº 5156 Juana María de Lara - Construcción de dos aulas y Cercado perimetral

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. **(NO APLICA)**

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

GOBIERNO DEL DPTO. CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Par

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 24 mes Octubre y año 2022.

Orlando Gusther Cañiza Aquino
Cañiza Construcciones
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DTO. DE CAAZAPÁ

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante