231 AÑOS – FUNDACIÓN DE YBYTYMÍ - 1.783/2.014
Pedro Melo de Portugal esq. Mariano Roque Alonso
Telef: **021-3281707** – E-mail: *muniybytymi@hotmail.com* RUC: 80019424-1

**CONTRATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE YBYTYMI Y LA EMPRESA UNIPERSONAL A.E. CONSTRUCCIONES DEL SEÑOR AMADO ENCISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON CORDÓN CUNETA Y BADEN SOBRE LA CALLE ELISEO VERA ENTRE GRAL BARRIENTOS Y ANDRÉS VERA DE LA CIUDAD DE YBYTYMI.**

Entre la Municipalidad de Ybytymi, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal el **ING. CASIMIRO NÉSTOR GONZÁLEZ MORENO**, paraguayo, mayor de edad, con Cédula de Identidad N° 497.395 y El Secretario General la **EDGAR RUBEN NOTARIO LOPEZ** , paraguaya, mayor de edad, con Cédula de Identidad N° 5.046.189 domiciliados para este acto en Avda. Pedro Melo de Portugal esq. M.R. Alonso de esta ciudad, denominados en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la Empresa Unipersonal **A.E. Construcciones** representada por el Señor Amado Enciso, con Cédula de Identidad N° 1708578, propietario, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON CORDÓN CUNETA Y BADEN SOBRE LA CALLE ELISEO VERA ENTRE GRAL BARRIENTOS Y ANDRÉS VERA DE LA CIUDAD DE YBYTYMI", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y entregar a la CONTRATANTE al precio, condiciones y en el precio que más adelante se determinan, los trabajos correspondientes a la Construcción de Pavimento de Hormigón con Cordón Cuneta y Baden sobre la Calle Eliseo Vera entre Gral Barrientos y Andrés Vera de La Ciudad de Ybytymi con los siguientes detalles.

| Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-004 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON CORDON CUNETA Y BADEN SOBRE LA CALLE ELISEO VERA ENTRE GRAL BARRIENTOS Y ANDRÉS VERA DE LA CIUDAD DE YBYTYMI | | | | |
| | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | |
| 1 | | Desbroce y Despeje | m2 | 630,00 | 5.000 | 3.150.000 |
| 2 | | Remoción de Estructuras Existentes | gl | | | |
| 3 | | Excavación | m3 | 120,00 | 30.000 | 3.600.000 |
| 4 | | Terraplén (relleno de ripio) | m3 | 120,00 | 43.000 | 5.160.000 |
| | | **PAVIMENTO** | | | | |
| 5 | | Pavimento tipo Hormigón hidráulico esp 12 cm | m2 | 600,00 | 158.000 | 94.800.000 |
| 6 | | Cordón de hormigón simple | ml | 200,00 | 25.000 | 5.000.000 |
| | | **OBRAS DE ARTE** | | | | |
| 7 | | Badén de H°A° | ml | 18,00 | 450.000 | 8.100.000 |
| **Precio Total** | | | | | | **119.810.000** |

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son:

1. Contrato;
2. Los Anexo I,II,III, y especificaciones Técnicas del presente Llamado;
3. La Oferta y demás documentos presentados por el Adjudicatario.
4. Resolución de Adjudicación I.M. Nº _120__ de fecha 19 / 09 /14.-

Amado Enciso
"A.E." CONSTRUCCIONES
RUC: 1798578-1
ITA - PARAGUAY

Edgar Rubén Notario López
Secretario General
Municipalidad de Ybytymi

Ing. C. Néstor González Moreno
Intendente Municipal
Ybytymi

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El monto total del contrato asciende a la suma total, impuestos incluidos, de **Gs. 119.810.000** (Guaranies ciento diecinueve millones ochocientos diez mil), suma que será abonada de los fondos provenientes de los Royalties y compensaciones del Año 2014 para encarar los trabajos objeto del presente contrato

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) Nº 281.121.

## 4. FORMA DE PAGO.

La CONTRATANTE abonará al CONTRATISTA, como primer pago cuando se haya ejecutado el 25% conforme a certificados de obras que serán suscritos por el responsable de la fiscalización y el CONTRATISTA. y el saldo conforme a avance de obras.

Por Cada certificado se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, sumas que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los Díez días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este Fondo de reparo podrá ser sustituido por una póliza de seguros y/o Garantía Bancaria a satisfacción de la Contratante.

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de 90 (noventa) días corridos, contados a partir de la orden de inicio de obras otorgados por la CONTRATANTE.

## 6. FORMAS DE GARANTIZAR EL ANTICIPO Y FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El CONTRATISTA emitirá a nombre de la CONTRATANTE una Póliza de Seguros y/o Garantía Bancaria por el 10% del monto del contrato. Por el concepto de Fiel Cumplimiento del Contrato, en el término de 90(noventa) días.

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

Los trabajos encomendados por la CONTRATANTE a el CONTRATISTA se ejecutarán en la ciudad de Ybytymi; en La Calle Eliseo Vera Entre Gral Barrientos y Andrés Vera; y los mismos tendrán un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la orden de inicio otorgado por la CONTRATANTE. Las Condiciones de la ejecución de los trabajos están detalladas en la Especificaciones técnicas que forman parte de la Carta Invitación del Anexo III.

## 8. MULTA POR ATRASO

El valor de las multas será de 0,1 % (cero coma uno por ciento) del importe total de la obra en demora, sin IVA, por cada día hábil y laborable de atraso, que será automáticamente deducida de cualquier suma adeudada al CONTRATISTA. Dicha multa será computada hasta alcanzar el 10 %

A.E. CONSTRUCCIONES
RUC: 1798578-1
JTA. IBARAGUAY

Edgar Ruben Melgarejo López
Secretario General
Municipalidad de Ybytymi

Néstor González Moreno
Intendente Municipal
Ybytymi

(diez por ciento) del monto total del Contrato, en caso que el valor de las multas supere el monto de la Garantía de cumplimiento de contrato la convocante continuará aplicando la penalización (multas) o rescindirá administrativamente el contrato según lo indicado en la (CGC 26.1 estándar) del pliego de bases y condiciones.

**9. MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE CONTRATO**

La **MUNICIPALIDAD** podrá ordenar al **CONTRATISTA** la ampliación de las cantidades presupuestadas, o la inclusión de otras no previstas, siempre que las mismas sean para enriquecer el proyecto, y las mismas no sobrepasen el 20% del monto del contrato.

**10. PARA RECEPCIÓN PROVISORIA DE TRABAJOS**

EL **CONTRATISTA** podrá solicitar a la **MUNICIPALIDAD** la recepción provisoria de las obras objeto del presente contrato siempre y cuando:

a) Se hayan ejecutado la totalidad de los trabajos contratados dentro los plazos establecidos para la ejecución que son de 60 días.
b) Se haya realizado la limpieza de la obra
c) Se hayan retirado los materiales sobrantes

**11. PARA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE TRABAJOS**

EL **CONTRATISTA** podrá solicitar a la **MUNICIPALIDAD** la recepción definitiva de los trabajos siempre y cuando:

d) Hayan transcurrido 30 días de la recepción provisoria
e) No existan trabajos a corregir por deficiencia de los materiales empleados o mala construcción

**12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los

Edgar Notario López
Secretario General
Municipalidad de Ybytymi

Ing. C. Néstor González Moreno
Intendente Municipal

CONSTRUCCIONES
RUC: 1798578-1
ITA - PARAGUAY

vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Ybytymi, República del Paraguay, a los _22_(Día) del (mes) setiembre del año 2014.

Amado Enciso
A.E. Constricciones
**CONTRATISTA**

"A.E." CONSTRUCCIONES
RUC: 1798578-1
ITA - PARAGUAY

Edgar Ruben Notario López
Secretario General
Municipalidad de Ybytymi

Edgar Ruben Notario López
**Secretario General**

Ing. Casimiro Néstor González Moreno
**Intendente Municipal**