Municipalidad de Itacurubi del Rosario
INTENDENCIA MUNICIPAL

Independencia Nacional Nº 730 c/14 de Mayo Telefax: (041) 210 233

CONTRATO Nº 17/2018

Entre la Municipalidad de Itacurubi del Rosario, domiciliada en la calle Independencia Nacional Nº 730 c/14 de mayo, República del Paraguay, representada para este acto por Q.F. Julián Alberto Melo Chamorro, con Cédula de Identidad N° 1.260.887 y el Sr. Arturo Gabriel Melo Garcete, con Cédula de Identidad N° 3.347.645, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma "**CONSTRUCTORA LA CONCORDIA**", domiciliada en la Ruta 3 Gral. Elizardo Aquino, San Estanislao, Dpto. San Pedro, República del Paraguay, representada en este acto por Eligio Ramón López Alfonzo, con Cédula de Identidad N° 1.566.631, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO POR FONACIDE", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LAS CALLES J.B GOROSTIAGA ENTRE MCAL. ESTIGARRIBIA Y 14 DE MAYO; SOBRE CALLE 14 DE MAYO ENTRE J.B. GOROSTIAGA Y AVDA. LAS RESIDENTAS.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **350454**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 17/2018 con ID Nº **350454**, convocado por Municipalidad de Itacurubi del Rosario, según resolución N° 102/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución J.M. N° 162/2018.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO SECRETARÍA GENERAL

Arturo G. Melo G.
Secretario General

Constructora La Concordia
RUC: 1566631-0
San Estanislao - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO INTENDENCIA

Q.F. Julián Alberto Melo Cham
Intendente Municipal
Itacurubi del Rosario

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del Acta de Inicio hasta 30 (treinta) días con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

					CONSTRUCTORA LA CONCORDIA	
Íte m	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	GL	1		160.828.480
1.1		Movilidad, limpieza, replanteo y desbroce	GL	1	3.125.000	3.125.000
1.2		Cartel de obra	UN	1	1.170.000	1.170.000
1.3		Movimiento de suelos y terraplén	M3	289,5	28.500	8.250.750
1.4		Relleno y compactación	M3	120	42.000	5.040.000
1.5		Retiro de tierra sobrante	M3	44,5	12.500	556.250
1.6		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ML	390	24.000	9.360.000
1.7		Relleno para soporte de cordones	M3	30,4	17.250	524.400
1.8		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras compactadas	M2	1.864	70.720	131.822.080
1.9		Limpieza final	GL	1	980.000	980.000
					Precio Total	160.828.480

Son Guaraníes; Ciento Sesenta Millones Ochocientos Veinte y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en las zonas indicadas en el PBC.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.----------

10. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO SECRETARÍA GENERAL

Arturo G. Melo G.
Secretario General

Constructora La Concordia
RUC: 1566631-0
San Estanislao - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO INTENDENCIA

Alberto Melo Chamo
Intendente Municipal
Itacurubi del Rosario

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LAS CALLES J.B GOROSTIAGA ENTRE MCAL. ESTIGARRIBIA Y 14 DE MAYO; SOBRE CALLE 14 DE MAYO ENTRE J.B. GOROSTIAGA Y AVDA. LAS RESIDENTAS. EN LAS INMEDIACIONES DEL COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ.----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itacurubi del Rosario, República del Paraguay, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diez y ocho.

Arturo Gabriel Melo Garcete
Secretario General

Q.F. Julián Alberto Melo Chamorro
Intendente Municipal

.....
Eligio Ramón López Alfonzo
Contratista

Constructora La Concordia
RUC: 1566631-0
San Estanislao - Paraguay