# MUNICIPALIDAD DE YPEJHU

AVDA. BERNARDINO CABALLERO
Dpto. de Canindeyú

**CONTRATO Nº 03 /2019 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE YPEJHU Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES D&M EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº03/2019 para los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE MANUEL ALDERETE DE LA CIUDAD DE YPEJHU- ID Nº 361.902.----------**

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE YPEJHU,** domiciliada en Avenida Bernardino Caballero de la Ciudad de Ypejhu, República del Paraguay, representada para este acto por **EMIGDIO MOREL VERON**, con Cédula de Identidad N° 1.440.174, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **CONSTRUCCIONES D&M**, con RUC. 875812-3, domiciliada en la Ciudad de Yasy Cañy, Dpto. de Canindeyu, República del Paraguay, representada para este acto por su propietario, **MARIO NUÑEZ ROLON,** con Cédula de Identidad N° 875.812, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**
CONTRATACION DIRECTA Nº03/2019 para los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE MANUEL ALDERETE DE LA CIUDAD DE YPEJHU- ID Nº 361.902.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°361.902.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CD Nº03/2019, convocado por la UOC de la Municipalidad de Ypejhú. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M. N°____/2019.

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU * Cuna de la Hermandad * INTENDENCIA

Constructora D y M
de Mario Núñez
Cel: 0971 829 979
Yasy Cañy - Py

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO** | | | | | |
| **UBICACIÓN:** CALLE MANUEL ALDERETE | | | | | |
| **PROPIETARIO:** MUNICIPALIDAD DE YPEJHU. | | | | | |
| **TOTAL A CONST.:** 1.688,00 m2. | | | | | |
| **PLANILLA DE COSTO DE CONSTRUCCION** | | | | | |
| **Nº** | **DESCRIPCION** | **UNID.** | **Cant.** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | Cartel de Obra | Gl. | 1,00 | 1.626.000 | 1.626.000 |
| **2** | Replanteo y marcacion de obra | m2 | 1.688,00 | 3.000 | 5.064.000 |
| **3** | Movimiento de suelo | m3 | 510,00 | 12.000 | 6.120.000 |
| **4** | Cordon de hormigon (lateral) | ml | 470,00 | 47.000 | 22.090.000 |
| **5** | Cuneta lateral esp. 10cm. | ml | 470,00 | 46.000 | 21.620.000 |
| **6** | Colchon de arena lavada | m2 | 1.460,00 | 15.000 | 21.900.000 |
| **7** | Pavimento tipo empedrado | m2 | 1.460,00 | 35.000 | 51.100.000 |
| **8** | Enripiado con triturada 6º | m2 | 1.460,00 | 10.000 | 14.600.000 |
| **9** | Compactación | m2 | 1.460,00 | 8.000 | 11.680.000 |
| **10** | Relleno p/ apoyo de cordón | m3 | 70,00 | 60.000 | 4.200.000 |
| **11** | Limpieza final | Gl. | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | **162.000.000** |

Son Guaraníes: 162.000.000 (Guaraníes ciento sesenta y dos millones).

Forma de pago: Contra certificado

Documentos a presentar: Factura crédito, Ultima DDJJ IVA, CCT, Certificado de Obras aprobado por el fiscal de obras.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El periodo de construcción es de 60 (sesenta) días calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio.

El plazo de Recepción Provisoria es de 60 (sesenta) días calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio.

El plazo de Recepción Definitiva es de10 (diez) días calendario desde la fecha de la firma del Recepción Provisoria.

Este podrá ser prorrogado a criterio de la MUNICIPALIDAD y/o por los días de lluvias caídas, cuando estas afecten la ejecución de los servicios, circunstancias que deberán constar en el libro de Obras.-
Las obras serán ejecutadas en los siguientes lugares:
Calle Manuel Alderete, Ciudad de Ypejhú, Departamento de Canindeyú. (Se adjunta Geolocalizacion).

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051)**.
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051)**. NO APLICA
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en

Municipalidad de Ypejhu
Tierra de la Hermandad
INTENDENCIA

Constructora D y M
de Mario Núñez
Cel: 0971 829 979
Yasy Cañy - Py

las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10% del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro, garantía bancaria, o Declaración Jurada dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**
CONTRATACION DIRECTA Nº03/2019 para los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE MANUEL ALDERETE DE LA CIUDAD DE YPEJHU- ID Nº 361.902.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Ypejhú, República del Paraguay, a los 20 días del mes de junio de 2019.

**MARIO NUÑEZ ROLÓN**
**Const. DNCP - Contratista**

Carlos Mario Nuñez
Cel: 0971 82
Yasy Cañy - Py

**EMIGDIO MOREL VERÓN**
**Intendente Municipal**

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
Primera de la Hermandad
INTENDENCIA